ACTA COMISION DE PREADJUDICACION

En la ciudad de Ushuaia, a los 07 dias del mes de febrero de
2023, se retne la Comisién de Preadjudicaciéon creada por Resolucion N°
167/22 SSA-SGCAJ (f5.209/210), a los fines de evaluar las ofertas recibidas
en el marco de [a Licitacion Publica N°11/2022, que tramita por el expediente
N° 52.671, caratulado "Direccidon de Infraestructura Judicial S/ Obra:
Construccién Unidad Tanatolégica DJS”

En el Acto de Apertura de Sobres (folio 745), realizado el dia 16
de diciembre de 2022, se presentd una unica oferta, correspondiente a la firma:
‘AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L” cotizando la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL
CON 00/100 ($459.800.000,00).

Del andlisis de la oferta, surge que lo cotizado resulta superior al
presupuesto oficial ($333.845.908,26) en un treinta y siete con 72/100 (37,72%),
Estariamos en un rango considerado admisible y encontrando que estos
valores serian razonables para los actuales de mercado.

Se debe tener en consideracién que el presupuesto oficial fue
cotizado a valores de noviembre de 2022, mientras que la oferta de la
contratista fue realizada a valores de diciembre de 2022 (materiales y mano de
obra). Cabe destacar que en diciembre existid un incremento de 14,5% con
respecto a los valores de noviembre en mano de obra, segin Acuerdo Paritario
CCT 76/75 y 577/10 - Diciembre 2022, por parte de la UOCRA. Asimismo debe
tenerse en cuenta que los valores de materiales también dependen de los
proveedores consultados, como asi tambien del proceso inflacionario existente,
donde en ocasiones, la incertidumbre del mercado genera que se distorsionen
dichos valores.

Acto seguido, se procedié a dar cumplimiento a lo requerido en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Segln lo indicado en Pliego, se analiza la oferta, realizando el
estudio de la documentacién presentada, surge un faltante de documentacion,
a lo cual se le requiere, mediante Nota de fecha 16 de enero 2023, por su lado
- la contratista presenta lo requerido mediante nota de fecha 19 de enero 2023.



Posteriormente se realiza el andlisis del sistema de
postcalificacién de oferentes, surgiendo la necesidad de adicionar la
informacion respecto de la facturacién anual de los afios 19 / 20 y 21 de la
empresa. Asimismo se solicita se adjunte la Gltima acta de asamblea donde
conste el mandato vigente'de la empresa. Atento a lo requerido, la contratista
presenta por nota recibida con fecha 7 de febrero 2022, lo solicitado y se
continta con el analisis.

Realizado el procedimiento establecido en el Anexo 13 del PCP,
se obtiene un puntaje de 69,64 puntos de un total de 100. Siendo el minimo
requerido de 65 puntos.

Atento al cumplimiento del sistema de postcalificacion, se procede
a dar analisis al Plan de trabajos, curva de inversion y analisis de precios,
resultando coherente técnicamente y consecuente con el pliego técnico.

Se deja constancia de que la empresa Ambiente Sur S.R.L.
expresa que se adhiere al régimen de Anticipo Financiero (Folio 545) segun lo
establece el Pliego de Condiciones Particulares en art.41

Por ello, esta Comisiéon de Preadjudicacion sugiere:

Preadjudicar |la presente Licitacion Publica a la firma "AMBIENTE
SUR INGENIERIA S.R.L.", por un importe de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100
($459.800.000,00).

Quedando ello, supeditado al criterio de la superioridad.

Se adjuntan las planillas correspondientes al analisis de
postcalificacién, segin Anexo 13.

No siendo para mas se da por finalizado el acto firmando los
integrantes de la Comision.
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Anexo 13

Obra: Unidad Tanatologica Ushuaia

Empresa: AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L.

Monto presupuesto Oficial: $ 333.845.908,26
Plazo de Ejecucion {meses) 12

A1 - Monto de Obras Ejecutadas

Ano Monto Histérico Coef Act. Monto Actualizado
2011 39,7641
2012 31,8065| 3 -
2013 24 6218| $ -
- 2014 3 1.647.057,00 18,5214| $ 30.505.800,51
2015 $ 797.900,00 14,5389( $ 11.600.586 32
2016 $ 4,242.420,00 10,8850{ $ 46.178.802,00
2017 $ 498.000,00 86145} % 4.290.035,02
2018 5,9289
2019 3 3.888.000,00 3,0249| % 15.260.186,98
2020 3 55.203.291,69 2,7585]| % 152.278.289,13
2021 $ 27.957.622,57 1,8345| % 51.287.591,06
2022 3 203.618.943,21 1,0000| $ 203.618.943,21
$ 515.020.244,31
Valor: 10 1,54 Corresponde 15,43 puntos
) A2 - Certificados de Comitentes
Puntaje= 30
a
Y A3 - Capacidad de Produccién
W
: Ano Monto Histérico Coef Act. Promedio Fact.
2019 3 44 .269.680,56 3,9249| % 14.479.672,55
H 2020 $ 57.718.328,75 2,7585| % 13.268.000,36
g, [ 2021 $ 180.069.836,67 1,8345( § 27.527.817 .98
/ 0,0000] $ -
3 55.275.490,90
3
Facturacion Mensual Promedio = § 18.425.163,63
Puntaje: 10 -0,338 Corresponde 0 puntos

A4 - Antigtiedad
Antigiedad de la Empresa (Afios) >=10 10






Anexo 13

C1- Situacion econdmica financiera

Anos
CONCEPTOS
2019 2020 2021
Activo Total $ 575728861515 72.575.94992[F 91.795.02932
iPasivo Total $ 1035037113 | $ 10.011.21634 | §  4.342.055,07
|Activo Corriente $ 23.015.02954 | $ 35477.81973 | $ 55.030.365,36
Pasivo Corriente $ 640115328 | $ 7.547.568,60]3 2481.69263
"Bienes de Cambio $ 18275781618 7.160.83563|% 22.496.800,00
"Patrimonio Neto $ 47222515021 % 62.564.733,58 | $§ 87.453.235,25
"Utilidad Neta Finat § 2351286280 |5 12324581451 % 16.898.228,11
|E_ng_reso Neto Operativo $ 2586845608| 3% 20.715.94384 |8 21.856.838,00
INDICADOR FORMULA 2019 2020 2021
Coef. |Puntaje{ Coef. Puntaje} Coef, Puntaje
Solvencia Active Total / Pasive Total 5 562 9.0 7,248 9.0 21,141 9.0
Liguidez Corriente Active Corriente / Pasivo Corriente 3,585 90 4,701 9.0 22 175 5.0
\Prueba Acida {Act. Corr. - Bienes Cambio) / Pasivo Corr. 3,310 20 3,782 9.0 13,109 9.0
Pasivo Exigible Pasivo cortiente / Activo Total 0,111 35 0,104 3.5 0,027 3.5
Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total 0,180 9.0 0,138 9.0 0,047 9.0
"Capital Propio Patrimonio Neto / Active Total 0,820 3.5 0,862 3,5 0,853 35
Renta Neta s/Cap. Prop Ltilidad Neta Final / Pat. Neto 0,458 35 0,187 2,0 0,183 2,0
IIRenta Neta S/ingreso Utilidad Neta Final / Ingreso Neto Op. 0,809 3.5 0,585 35 0,773 3,5
50,0 48,5 48,5
49,0
C3 - Capital de Trabajo
$ 50.076.886,24 % 52.548.672,73 10,00 Puntaje: 10
— C4 - Referencias Bancarias
Cantidad de referencias presentadas 1 2 2 Puntaje 2
C5- Referencias comerciales
Cantidad de referencias presentadas 2 2 4 Puntaje 4







C2 - Evolucion Economico Financiera

INDICADOR DE EVOLUCION Anos :b";::f:ileo
2019 2020 2021
Solvencia 9,00 9,00 9,00 6,00
Liguidez Corriente 8,00 9,00 9,00 6,00
Prueba Acida 8,00 8,00 9,00 6,00
Pasivo Exigible 3,50 3,50 3,50 0,00
"Endeudamiento 9,00 9,00 9,00 0,00
"Renta Neta s/Cap. Prop 3,50 2,00 2,00 0,00
B ||Renta Neta S/ingreso 3,50 3,50 3,50 0,00
18,00
B1 - Capacidad de Contratacion
Capacidad de Contratacion S/IRNCOP {CTE) =
Capacidad requerida (CTR) = 333845908,3
Puntaje = 6,62197 | 6,62 |

B2 - Obras finalizadas en los ultimos diez afios

Cantidad de Obras s/ A1 8
Puntaje por obra 4

~ Puntaje total = [32__]
B3 - Obras Adjudicadas contratadas y/o en ejecucion

Puntaje= 8

B4 - Detalle de maquinas y Equipos que se afectaran a la obra
Puntaje = 7.5 7.5 7,5
B5 - Metodologia y Plan de Trabajos
Puntaje = 15

Seglin criterio técnico se otorga por plan de trabajos 10 y por metodologia 5 puntos







ANEXO 13

RESUMEN
ANTECEDENTES CONCEPTO PUNTAJE | PONDERACION "‘ﬁggﬂ‘“ INCIDENCIA TOTAL
A.1.- Mento de obras Ejecutadas 15,43 3,8575
A.2.- Certificado de Comitentes 30 7.5
A.- EMPRESARIOS A.3.- Capacidad de produccion 0 0,25 0
A.4.- Antigiedad 10 25
55,43 13,8575
13,8575
B.1.- Capacidad de contratacion 6,62 2,979
B.2- Obras similares 32 14,4
B.3.- Obras en ejecucion 5 2,25
B.- TECNICOS 0,45
B.4.- Maquinaria y equipg 10 4.5
B.5.- Metodologia y Plan de Trabajo 15 6,75
58,62 30,878
30,879
C.1.- Situacion econdmico — financiera 49,0 14,7
C.2.- Evolucion econdmice financiera 18,00 5,4
C.3.- Capital de Trabajo 10 3
C.- ECONOMICO — P ! 03
FINANCIEROS . . '
C.4. Referencias bancarias 2 0,8
C.5.- Referencias comerciales 4 1.2
83,0 24,9
24,90
TOTAL 69,64
i \d
L’ln/g- José A, CLAVEL, o
Direccién de Infraestructura . AIq Germén Boechat
Poder Judicial Directibn de [nfraestructora Judicial
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