PODER JUDICIAL
Folio
893
Prov. de Tierra del Fuego

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

ACTA COMISION DE PREADJUDICACION

En la ciudad de Ushuaia, a los 14 días del mes de febrero de 2023, se reúne la Comisión de Preadjudicación creada por Resolución SSA Nº40/2022 de la Secretaria de Superintendencia y Administración (fjs. 464/465), a los fines de evaluar las ofertas recibidas en el marco de la Licitación Pública Nº09/22, para la obra "Remodelación CE.DE.ME - DJS" que se tramita por el expediente administrativo Nº50339.

En el Acto de Apertura de Sobres (fjs. 858/859), realizado el día 28 de noviembre de 2022, se presentaron DOS (2) oferta, las cuales se detallan a continuación:

OFERTA N°1: Empresa "Claudio Montalvo Cruz", cotiza la suma de PESOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 42/100 ($40.894.749,42).

OFERTA N°2: Empresa "Grenz, Alberto Javier", cotiza la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 97/100 (53.141.657,97)

Del análisis de las ofertas presentadas, surge que la OFERTA N°1 resulta un 3.23% superior al presupuesto oficial ($39.613.265,45), mientras que la OFERTA N°2 resulta 34.15% superior al presupuesto oficial.

Acto seguido, esta Comisión de Preadjudicacion procede analizar la documentación presentada, respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N°40/22 SSA.

Realizado el estudio de la documentación presentada, esta comisión solicita a la Contratista "Claudio Montalvo Cruz", mediante Notas S/N° de fecha 15 de diciembre, presentar documentación faltante, realice correcciones a la planilla de cómputo y presupuesto (por contener errores de redondeo al no utilizar dos decimales en los precios unitarios), como así también adecue el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, según los Anexos del Pliego Licitario.

Al verificar la documentación presentada, se pudo constatar que nuevamente, la planilla de cómputo y presupuesto, presentaba errores, por lo cual se solicita nuevamente la corrección mediante Nota S/N° de fecha 29 de diciembre de 2022.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Atento a la dicha solicitud, la contratista, mediante Nota recibida con fecha 03 de enero del 2023, presenta la documentación requerida (planilla de cómputo y presupuesto y plan de trabajos y curva de inversiones).

Continuando con el trámite, y visto que el plazo de mantenimiento de oferta se encuentra vencido, se solicita a los oferentes, mediante nota de fecha 09 de febrero 2023, nuevo plazo de mantenimiento de oferta, en caso de ser viable, por 30 días a partir de la fecha de presentado. Lo cual es presentado por las dos empresas.

A continuación de detalla la documentación presentada:

DOCUMENTACIÓN	MONTALVO CRUZ CLAUDIO	GRENZ ALBERTO JAVIER
13.1 - Garantía de Oferta.	Folio 662	Folio 669
13.2 - Certificado de cumplimiento Fiscal AREF	Folio 658	Folio 671
13.3 - Certificado ProTDF vigente.	Folio 664	Folio 672
13.4 - Pliegos de Bases y Condiciones conformado en todas sus hojas y circular aclaratoria	Folio 489/560, 863/864 y 880	Folio 675 a 747 CD Folio 667
13.5 - Poder de los representantes autorizados (copia autenticada)	No presenta	No presenta
13.6 - Oferta debidamente firmada en todas sus hojas.	Folio 561 a 563	Folio 853 a 854
13.7 - Descuento por pago en un plazo determinado	No ofrece	No ofrece
13.8 - Copia Certificada del DNI	Folio 661	Folio 755
13.9 – Designación del responsable a cargo de la obra	Folio 865/867	Folio 756
13.10 – DDJJ informando litigios	Folio 659	Folio 757
13.11 – Listado de obras en ejecución, adjudicadas y/o próximos a adj.	Folio 868	Folio 751
13.12 – Anexo 1 del PBCPG – CARTA DE PRESENTACION	Folio 501	Folio 749
13.12 – Anexo 2 del PBCPG – LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS	Folio 869	Folio 750
13.12 – Anexo 3 del PBCPG – LISTADO DE OBRAS EN EJ., ADJ, Y /O PROX. A ADJUDICAR	Folio 868	Folio 751
13.12 – Anexo 4 del PBCPG – EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA	Folio 870	Folio 752
13.12 – Anexo 5 del PBCPG – DDJJ CONOCIMIENTO DEL LUGAR	Folio 505	Folio 753
13.12 – Anexo 6 del PBCPG – DATOS DEL PROPONENTE	Folio 871/872	Folio 754
13.12 – Anexo 7 del PBCPG – DECLARACION DE MANT. DE LA OFERTA	Folio 507	Folio 758
13.12 – Anexo 8 del PBCPG – FORMULARIO DE COTIZACION DE LA OBRA	Folio 508	Folio 759
13.12 – Anexo 9 del PBCPG – ANALISIS DE PRECIO	Folio 564 a 656	Folio 760 a 852
13.12 – Anexo 10 del PBCPG – PLANILLA DE COTIZACION	Folio 561 a 563	Folio 853 a 854
13.12 – Anexo 11 del PBCPG – SOLICITUD DE ANTICIPO	Folio 512	Folio 855
13.12 – Anexo 12 del PBCPG – PLAN DE TRABAJOS	Folio 886	Folio 856
13.12 – Anexo 13 del PBCPG – CURVA DE INVERSIONES	No presenta	Folio 857

ÓRDEN DE MERITO ASPECCTO ECONÓMICO		
Órden	**Empresa**	**Importe**
1°	MONTALVO CRUZ CLAUDIO	$ 40.894.749,42
2°	GRENZ ALBERTO JAVIER	$ 53.141.657,97

PODER JUDICIAL Folio 894 Pcia. de Tierra del Fuego

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Por ello, esta Comisión de Preadjudicación sugiere:

Habiendo sido analizada la misma y contando con la totalidad de la documentación requerida en PByC y siendo esta la oferta más conveniente a los intereses del Poder Judicial.

De acuerdo al orden de mérito, preadjudicar la presente Licitación Pública Nº09/22 a la empresa "Claudio Montalvo Cruz", por la suma de PESOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 42/100 ($40.894.749,42).

Quedando ello, supeditado al criterio de la superioridad.

Ing. José A. CLAVEL
Dirección de Infraestructura
Poder Judicial

Arq. Germán Boechat
Dirección de Infraestructura Judicial
Poder Judicial

Alfonso Carolina
Area Contrataciones
Superior Tribunal de Justicia