ACTA COMISION DE PREADJUDICACION

En la ciudad de Ushuaia, a los 29 días del mes de febrero de 2024, se reúne la Comisión de Preadjudicación creada por Resolución SSA Nº73/2023 de la Secretaria de Superintendencia y Administración (fs.60), a los fines de evaluar las ofertas recibidas en el marco de la Licitación Pública Nº11/23, que tramita por el expediente Nº54.192, caratulado "Dirección de Infraestructura S/ Accesibilidad de veredas Cámara de Apelaciones y Juzgado Laboral 1 y 2 – DJS"

En el Acto de Apertura de Sobres (fs.233), realizado el día 31 de enero de 2024, se presentó una (1) oferta, correspondiente a la firma: GADA S.A. cotizando la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 36/100 (93.888.300,36).

Del análisis de la oferta, surge que la oferta de la empresa GADA S.A. resulta superior al presupuesto oficial en un 84,32%.

Realizado el estudio de la documentación presentada, esta comisión solicita a la Contratista, mediante Nota adjunta a fs.335, que presente documentación faltante y realice correcciones, en un plazo de 48 hs.

Cumplido el plazo, la contratista GADA S.A. presenta lo requerido (fjs.337/365), en tiempo y forma, mediante nota S/N de fecha 07 de febrero de 2024 (fj.338), con lo cual se completaría la documentación según lo estipulado en PByC.

Se debe considerar que el presupuesto oficial se encuentra realizado a valores de diciembre de 2023, tanto los materiales como la mano de obra.

Si se considera el incremento del 20% en la mano de obra para el mes de enero 2024, según convenio de la UOCRA, al volcarlo en el presupuesto oficial, se puede constatar una diferencia del orden del 70,80% respecto de lo cotizado por la contratista. Por lo expuesto esta comisión considera que el monto presupuestado por la

contratista resulta excesivo, no resultando conveniente a los intereses del Poder Judicial.

Por ello, esta Comisión de Preadjudicación sugiere:

Desestimar la presente Licitación Pública Nº11/23. Quedando a criterio de la superioridad.

No siendo para más se da por finalizado el acto firmando los integrantes de la Comisión.

Se adjunta cuadro de documentación presentada.

Rojas A. Javier
Auxiliar Area Contrataciones
Superior Tribunal de Justicia

Ing. José A. CLAVEL
Dirección de Infraestructura
Poder Judicial

Arq. Germán Boccia
Dirección de Infraestructura Judicial
Poder Judicial

Documentación	Gada S.A.
13.1 - Garantía de Oferta	fjs.74/76 y 340/342
13.2 – Certificado de cumplimiento fiscal	fjs.79
13.3 – Certificado ProTDF	fjs.80/81
13.4 – Pliego firmado	fjs.82/123 y 362/364
13.5 – Fotocopia autenticadas de poderes a favor de los representantes autorizados a intervenir en esta contratación.	Presenta Contrato social
13.6 – Oferta debidamente firmada	fjs.231
13.7 – Ofrecimiento de descuento especial	No presenta
13.8 – Copia certificada del DNI del oferente o representante	fjs.155/156
13.9 – Designación del Profesional responsable con incumbencias propuesto como Representante Técnico, incluyendo curriculum.	fjs.157/160 y 365
13.10 – Declaración Jurada informando los litigios que tuviera pendientes.	fjs.161
13.11 – Listado de obras en ejecución, adjudicadas y/o próximas a ejecutarse	fjs.195
13.12 – Cuadros y Anexos que forman parte del pliego	Anexos detallados a continuación
ANEXOS	
1 – Carta de presentación	fjs.162
2 – Listado de obras ejecutadas.	fjs.163/165
3 – Listado de obras en ejecución, adjudicadas y/o próximas a adjudicarse	fjs.195
4 – Planilla de equipos a afectar a la Obra	fjs.201/204
5 – Declaración Jurada de conocimiento del lugar de la Obra	fjs.207
6 – Datos del Proponente	fjs.208
7 – Declaración de mantenimiento de la Oferta	fjs.211
8 - Formulario de cotización de Obra	fjs.231
9 – Análisis de Precios	fjs.345/361
10 – Planilla de Cotización	fjs.343
11 – Formulario para solicitud de anticipo	No presenta
12 – Plan de trabajos de la Obra	fjs.344
13 – Curva de Inversiones	fjs.344

Rojas A. Javier
Auxiliar Area Contrataciones
Superior Tribunal de Justicia

Ing. José A. CLAVEL
Dirección de Infraestructura
Poder Judicial

Arq. Germán Boechat
Dirección de Infraestructura Judicial
Poder Judicial