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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y caracteristicas de la licitacidn

El presente legajo licitatorio tiene por objeto contratar, mediante llamado a Licitacion
Pdblica, la construccion de la obra: “2% Etapa Refaccion Edificio Camara de
Apelaciones DJS”, sito en Seccion J, Macizo 47; Parcela 15c¢ de la ciudad de Ushuaia.

Articulo 2°: Constitucién de domicilio especial:

Los oferentes deberan constituir domicilio especial a todos los efectos de la presente
Licitacién en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur.

Articulo 3° Impedimentos para ser oferentes:

Ademas de lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, no podran
concurrir como Oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la
administracion publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpdsita persona.

c) Los quebrados o concursados civilmente mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional.

e) Los condenados en juicios 0 con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado
su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
para operar en cuenta corriente bancaria.

g) Los que se encuentren en situacion de endeudamiento en el sistema financiero cuya
gravedad se registre con calificacién 3 “con problemas” o superior (4, 56 6) en lo
gue se refiera al 70% de su endeudamiento, segun informacién publicada por el
Banco Central de la Republica Argentina.

Los oferentes que se encuentren en concurso preventivo, deberan incluir en el Sobre

un informe del Sindico del Concurso que indique sobre el estado de cumplimiento del

oferente en el mismo. Dicho informe ser& evaluado por la Comisién de Precalificacion y

Preadjudicacion a los efectos de determinar, a su solo juicio, si la oferta resulta

aceptable o debe ser rechazada.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos
competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones
indicadas mas arriba.
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Articulo 4°: Evacuacién de consultas y aclaraciones

Los adquirentes del Pliego de Licitacion que necesiten aclaraciones del mismo,
deberan efectuar sus consultas por escrito o por correo electrénico a la Direccion de
Infraestructura Judicial (email: infraestructura@justierradelfuego.gov.ar), con domicilio
en la calle Leopoldo Lugones 1831 de la ciudad de Ushuaia, provincia de Provincia de
Tierra del Fuego Antértida e Islas del Atlantico Sur, la que contestara en igual forma,
haciendo extensivas las respuestas a todos los adquirentes del Pliego Licitatorio.-

El Comitente, podra enmendar la documentacion de licitacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no son sustantivas y si se comunican
hasta cinco (5) dias habiles administrativos antes de la fecha establecida para la
apertura de las ofertas, en forma fehaciente a todas las firmas adquirientes de pliegos.

Esta comunicacion se efectuara por escrito a la totalidad de los adquirientes de pliegos,
a la direccion consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama, fax, e-
mail, o en mano, computandose el plazo estipulado en base a la fecha de imposicion
del telegrama, e-mail, o fax o de notificacion del mensaje, si se llevara en mano.

Si el Comitente, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el
plazo para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la forma
descripta precedentemente, a todos los adquirientes de Pliego, sin que esta
modificacion otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

La nueva fecha se fijara en por lo menos diez (10) dias posteriores contados a partir de
la comunicacion a los participantes.

Articulo 5° Conocimiento del lugar de los trabajos

La presentacion de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones y caracteristicas propias del proyecto, los
sistemas constructivos necesarios para su materializacion, las condiciones locales en
gue se desarrollaran las tareas incluyendo las caracteristicas y los puntos de conexion
de los distintos servicios y todas las circunstancias que le permitan formular su oferta.

A tales fines el Oferente debera acompafnar la “Declaracion Jurada de conocimiento del
lugar de la Obra”, segun el texto que se incluye, como Anexo 6 del presente Pliego de
Condiciones Patrticulares.

Articulo 6°: Presupuesto oficial

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de Pesos Siete millones
guinientos treinta mil con 00/100 ($ 7.530.000,00).-
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Articulo 7°: Requisitos y forma de redactar las propuestas

Las propuestas de los oferentes se presentaran en las oficinas del Area Contraciones del
Poder Judicial de la Pcia. de Tierra del Fuego, sito en calle O.V.Andrade 421, de la ciudad de
Ushuaia. En un sobre cerrado sin ningun tipo de inscripcién o membrete que permita
identificar al oferente.

Se recibiran de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, hasta el dia y hora de apertura (atr°
17) de sobres, inclusive, en el domicilio citado en el articulo anterior.

Vencido el plazo sefialado en el item anterior no se admitirdn mas propuestas.

Se confeccionaran en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Generales y
contendran 2 sobres o envoltorios cerrados debidamente identificados, como sobre 1
“‘“OFERTA TECNICA” y sobre 2 “OFERTA ECONOMICA” y los que llevaran las
siguientes leyendas:

Sobre General:

Licitacion Privada N° 04 /20
Obra: 22 ETAPA REFACCION EDIFICIO CAMARA DE APELACIONES DJS
Apertura: 07/10/2020
Poder Judicial de Tierra del Fuego

Sobre N 1:

Sobre 1 — Oferta Técnica
Licitacion Privada N° 04 /20
Obra: 22 ETAPA REFACCION EDIFICIO CAMARA DE APELACIONES DJS
Nombre de la Empresa

Sobre N 2:

Sobre 2 — Oferta Econdmica
Licitacion Privada N° 04 / 20
Obra: 22 ETAPA REFACCION EDIFICIO CAMARA DE APELACIONES DJS
Nombre de la Empresa

1. Sobre N° 1: OFERTA TECNICA
Conteniendo los siguientes documentos:

1. Una declaraciéon jurada firmada y sellada por el/los Representante/s Legalles y
Técnico del proponente (ANEXO 1) que se ha tomado vista y se reconoce la totalidad
de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones
Particulares, los Pliegos Técnicos, Planos generales y de detalle, Circulares con o sin
consulta emitidas por la DIJ, y toda otra documentacion que sirve de base a la
Licitacion, presente y que la documentacion solicitada en los Pliegos y aportada por el
Oferente es veraz. Las firmas mencionadas deben estar certificadas por escribano
publico. En el caso de que la certificacion aludida provenga de un escribano con
jurisdiccién fuera de la provincia debera ademas contar con la correspondiente
legalizacion.

2. Cuando se presenten ofertas de Sociedades Andnimas o Cooperativas se debera
adjuntar: copia del Contrato Social debidamente inscripto en la Inspeccion General de
Justicia / Registro Publico de Comercio correspondiente, Acta de Asamblea designando
al Directorio, Acta de Directorio con la distribucion de cargos y Acta de Directorio
autorizando la presentacién de la Oferta. En el caso de otro tipo de sociedades
comerciales, debera adjuntarse la copia del Contrato Social debidamente inscripta en el
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Registro Publico de Comercio que corresponda vy, si fuera necesario, el Poder que
faculta al representante a presentarse a la Licitacion. Toda la documentacion de las
sociedades antes citadas y las firmas de sus responsables deberdn ser certificadas
ante escribano publico y, en el caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el Colegio
respectivo.

Para las sociedades unipersonales o en aquellas que no sea obligatoria la exigencia de
Contrato Social, deberé presentar Certificado de Situacién Regular ante la Inspeccion
General de Justicia / Registro Publico de Comercio o su Matricula de Comerciante.

Todo oferente debera consignar en su propuesta su niumero de inscripcion en la AFIP
3. Recibo de compra del Pliego de la Licitacion.

4. Plan de Trabajo de la Obra .(Ver Anexo 14)

5. Curva de Inversiones (Ver Anexo 15)

6. Antecedentes economico-financieros de la empresa (acompafiar los tres ultimos
Balances Generales de la Empresa firmado por Contador y certificado por el Consejo
Profesional de la Jurisdiccion ).

7. Antecedentes comerciales y bancarios en la forma prevista en el art. 19.2

8. Listado de obras en ejecucion, adjudicadas y/o proximas a adjudicarse (Ver Anexo
3).

9. Nomina de subcontratistas a designar (si correspondiera), acompafiando los
antecedentes de los mismos, acreditando su intervencion en trabajos similares y las
certificaciones de los comitentes (Ver Anexo 4).

10. Planilla de equipos a afectar a la obra (Ver Anexo 5).

11. Declaracion jurada de conocimiento del lugar de la obra (Ver Anexo 6).
12. Datos del Proponente (Ver Anexo 7).

13. Declaracién de mantenimiento de la oferta (Ver Anexo 8).

14. Certificacion de Capacidad Técnica, Financiera y de Contratacién expedida por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas. Previo a la firma del contrato el
adjudicatario debera presentar la misma Certificacion actualizada.

15. Organizacion y Metodologia en relacion al Plan de Trabajo presentado en el Sobre
1 a utilizar en las obras objeto de la presente licitacion, con descripcion pormenorizada
de la metodologia propuesta por el oferente para la ejecucion de los trabajos. Esta
memoria sera especialmente evaluada por el Comité de Adjudicacion para el estudio de
las ofertas.

16. Para la adjudicacion sera indispensable contar con la constancia del Registro de
Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.l.A.S para Contratar donde conste
la habilitacién fiscal del responsable. De no contar con este Certificado para el Acto de
Apertura, el oferente debera adjuntar la constancia de solicitud del mismo, debidamente
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firmada por su/s representante/s legal/es. En caso de no obtener el Certificado Fiscal
para contratar, vencido el plazo para la adjudicacion, fijado por el Art. 21 del presente
Pliego se desestimara la Oferta y se procedera a evaluar los antecedentes del Oferente
cuya propuesta se ubique en el segundo lugar.

17. Declaracion Jurada informando los litigios que tuviera pendientes con Organismos
del Estado Nacional, Provincial o Municipal, o con entes o0 reparticiones
descentralizados, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en
el pleito y su objeto.

18. Designacion del Profesional responsable, propuesto como Representante Técnico
y la conformidad del mismo, adjuntando curriculum vitae

La documentacién solicitada en el presente sobre con excepcion de los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, los Pliegos
Técnicos, Planos generales y de detalle, Circulares con o sin consulta emitidas por la
DIJ debera presentarse en una copia formato papel firmada por los representante/s
legale/s y técnico. La misma documentacion debera acompafarse en formato digital pdf
en un DVD.

La documentacion descripta en los acapites anteriores, del sobre n° 1 quedara a
disposicion de los proponentes quienes podran tomar vista durante el termino de (2)
dos dias contados a partir del dia habil siguiente al de la apertura, en el horario de 9:00
hs a 13:00 hs en el area de Contrataciones O.V Andrade 421.

Los proponentes podran pedir copias a su costa. Asi mismo en dicho plazo podran
efectuar observaciones a las demas ofertas dentro de los (2) dos dias posteriores a la
finalizacion del plazo de vista.

El comitente notificara las observaciones a los proponentes observados quienes podran
contestarlas dentro de los (2) dias de notificados.

2. Sobre N° 2: OFERTA ECONOMICA
Conteniendo los siguientes documentos:

1. Comprobante/s del Depésito de Garantia de Mantenimiento de la Propuesta del 1%
(uno por ciento) del Presupuesto Oficial que podra ser constituida por alguna de las
siguientes formas :

e En efectivo, con depdsito a nombre del Superior Tribunal de Justicia — Provincia
de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur, CUIT N° 30707515348, a
la Cuenta corriente en pesos N° 1710626/1 “STJ Fondos de Terceros”. — Suc.
268, CBU N° 2680000601080171062617 del Banco de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur, debiendo incorporar la constancia en el sobre,
e informar de la operacion, mediante nota a la Tesoreria del STJ sito en Olegario
V Andrade 421 de la ciudad de Ushuaia.-

= Con aval bancario. El Banco avalista se constituira en fiador solidario, liso, llano
y principal pagador, con renuncia a los beneficios de division y excusién en los
términos de los Articulos 1583 a 1589 y concordantes del Codigo Civil y
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7.

8.

Comercial. No deberd contener fecha de vencimiento, allanandose
expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, alun cuando fueran
pagados por el tomador los valores que demande su costo. Debera expresar
asimismo, nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio
y firma autorizante, con aclaracién de la misma.

= Con Seguro de Caucién, de acuerdo a Pdlizas aprobadas por Ila
Superintendencia de Seguros de la Nacién, con los anexos, condiciones
generales y particulares, adhiriéndose al Decreto Nacional 411/69 o con el texto
ordenado en vigencia. Se admitiran también las de los Articulos 1583 a 1589 y
concordantes del Cédigo Civil y Comercial, declardndose fiador solidario, con
renuncia al beneficio de divisién y excusion. Todos los documentos integrantes
de la pdliza seran firmados por el mismo autorizante y estaran acompafados
con el recibo original por el pago total, correspondiente por cada uno de ellos.
Solo se admitirdn pdlizas que contemplen lo previsto en la clausula del articulo
38° del presente Pliego. Las garantias deberan estar acompafiadas, para su
autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificacion extendida por un
escribano publico. En el caso de que la certificacion fuera extendida por un
escribano publico con jurisdiccion fuera de la provincia, debera contar ademas
con la legalizacion del respectivo Colegio. En dichas clausulas se designara
como asegurado al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del
Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur.

Recibo de compra del Pliego de la Licitacion

Nota constituyendo domicilio especial en la ciudad de Ushuaia y declarando, para el
caso de sociedades nacionales, que por cualquier cuestion judicial que se suscite
correspondera la competencia y jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios DJS de la
Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur con asiento en la
Ciudad de Ushuaia, renunciando expresamente al Fuero Federal.

Formulario de Cotizacion de la Obra . (Ver Anexo 10 ).

Andlisis de precios para cada uno de los items consighados en las planillas de
cotizacion de precios. (Ver Anexo 11).

Planillas de Cotizacién (Ver Anexo 13).
Plan de Trabajo de la Obra .(Ver Anexo 16)

Curva de Inversiones (Ver Anexo 17)

Toda la documentacion solicitada en puntos 3; 4; 5; 6; y 7 precedentes debera ademas
estar acompafiada por soportes magnéticos en CD.

Articulo 8°: Plazo de Ejecucion de la Obra
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Para la Ejecucion de las Obras motivo de la presente Licitacién se fija un plazo de
ejecucion de CIENTO VEINTE (120) dias corridos, contados a partir de la fecha del
Acta de Replanteo e Iniciacion de Obra.

Durante el Plazo de Ejecucion de la Obra se exigira que todos los rubros e items
registren un avance fisico parcial y acumulado mensual acorde con lo establecido en el
Plan de Trabajo Definitivo aprobado, no siendo aceptable ningun tipo de atraso, salvo
gue éste estuviera justificado en forma satisfactoria a solo juicio del Comitente.

Articulo 9° Periodo de Garantia — Recepcidn Definitiva de la Obra

El periodo de garantia de la Obra que se licita, es el lapso que media entre la
Recepcion Provisoria y la Definitiva de la Obra. Este periodo es de 360 (trescientos
sesenta) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria
de la Obra. Durante este periodo estaran a cargo del contratista todos los trabajos
inherentes a la conservacion y el mantenimiento de las instalaciones y obras exteriores.

En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente determinara
la magnitud de los mismos, fijando asimismo el plazo maximo en que estos dafios
deberan ser reparados. La falta de cumplimiento en término de dichas reparaciones
hara pasible al Contratista de una multa diaria del UNO POR MIL (1%o.) del monto del
Contrato, hasta que éste de cumplimiento a lo establecido por el Comitente.

Los montos resultantes seran descontados del Fondo de Reparo y de no ser éste
suficiente del Fondo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cuando se detecte algun desperfecto o deterioro se agregaran al Plazo de Garantia los
dias transcurridos desde la fecha de notificacion de la Orden de Servicio
correspondiente hasta la fecha de firma del Acta de Reparacion cumplida.

Finalizado el Periodo de Garantia el Superior Tribunal de Justicia otorgara la
Recepcion Definitiva.

Articulo 10°; Sistema de contrataciéon

La forma de contratacion sera por el sistema de Ajuste Alzado relativo
Los oferentes cotizaran la totalidad de los items detallados en las planillas que a tal
efecto se adjuntan (Planillas de Cotizacién). Ver Anexo 13.

El Precio Cotizado comprende todas las acciones y trabajos necesarios para ejecutar
el Objeto de esta Licitacién en un todo de acuerdo con las reglas del arte y conforme a
su fin y conservarlo y mantenerlo durante el plazo de garantia.

En el Precio Cotizado estaran incluidas las obras de arte, obras accesorias, obras de
proteccion, elementos de control, comodidades para la Inspeccion y todo otro gasto
derivado de la ejecucidén, control y puesta en marcha de la Obra, su conservacién y
mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el presente Pliego, en los
planos de proyecto y en todo elemento o documento escrito que integre la
documentacion legal y técnica de la Obra licitada.
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Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos,
impuestos, tasas, utilidades y cualquier otra retribucion como contraprestacion total de
la parte de la Obra de que se trate.

La Obra debera ejecutarse conforme a lo establecido en los Documentos de la
Licitacidn y el Contrato y las érdenes que imparta la Inspeccion de Obra, de modo que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecuciéon y/o
provision de todos los trabajos que, aunque no estén indicados especialmente, resulten
indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y forma, completamente
terminada y operativa.

Articulo 11° Plan de Trabajo y Avance de Obras

El Plan de Trabajo respetara el modelo y las premisas del especificado en el Anexo
N° 16. El mismo ser& objeto de los ajustes y demas disposiciones del Art 46 del PCG.

Si durante la ejecucion de la Obra se produjeran modificaciones en los avances de
obra, observados por la Inspeccidon de Obra, las mismas deberan ser corregidas dentro
de los dos dias habiles de notificada la observacion. De no ser corregidos en tiempo y
forma, el Comitente modificara de oficio los avances de los trabajos previstos en los
items observados para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al
avance lineal, salvo justificacion satisfactoria y a su solo juicio.

Articulo 12° Ofertas alternativas

Se aceptan ofertas alternativas en materiales y procesos constructivos en tanto no
modifiquen el proyecto original en la disposicion en planta de locales, fachadas, niveles
de techo ni calidad de los materiales de terminacion, en todos los casos se debera
presentar la oferta original. La no presentacion de esta ultima producira que la variante
no sea considerada.-

Articulo 13° Metodologia de Trabajo

Los Oferentes presentaran dentro de la oferta la metodologia de trabajo que se
propone aplicar durante la ejecucién de las obras. Su contenido minimo comprende:

» Frentes de trabajo (si se prevé gque la Obra tendra mas de uno).

= Cuadrillas especializadas para cada frente, cantidad y composicion.

= Obrador, descripcién de la organizacién general y del sistema de suministro de
materiales a los distintos frentes de trabajo.

= Forma de ejecucion de cada rubro e item.

La metodologia de trabajo podra ser ajustada, a solicitud del Comitente, previo a la
firma del contrato sin que ello diera lugar a reclamo alguno del Adjudicatario. Aprobada
e incorporada al Contrato sera de cumplimiento obligatorio durante la ejecucién de la
Obra y so6lo se podra modificar, previa conformidad de la Direccion de Obra, por la
aparicion de hechos sobrevinientes a la firma del Contrato o cuando la experiencia
realizada en la Obra demuestre que aquella puede ser mejorada.
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Articulo 14°: Equipo minimo

Los Oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectaciéon a la Obra de los
equipos de su propiedad, alquilados o con derecho de uso detallados en su propuesta,
con indicacion precisa de la fecha a partir de la cual estaran afectados a la Obra y el
periodo en que permaneceran en la misma.

Si, durante la ejecucién de la Obra, se detectara que los equipos propuestos por la
Contratista no resultan suficientes para mantener una normal ejecucion de los trabajos,
la Direccion, a su solo juicio, y a efectos de terminar las tareas dentro del plazo
contractual previsto, podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos.

El Contratista no podré retirar equipos de la Obra hasta que no se hayan concluido los
trabajos para los cuales fue prevista su utilizacion, y no podra cederlos, transferirlos o
gravarlos de cualquier forma, sin el consentimiento por escrito del Comitente.

Articulo 15° Moneda de cotizacion y pago
Las ofertas deberan presentarse en pesos de curso legal en la Republica Argentina.

Para el pago de los Certificados de Obra, cuando el Contratista en su Oferta hubiera
fijado precio en una moneda determinada y solicitado que se le pague un porcentaje
del precio en esa otra moneda, los tipos de cambio a utilizar para efectuar dichos pagos
seran los indicados en la Oferta aceptada, no pudiendo el Licitante pagar en otra/s
monedal/s.

Articulo 16° Mantenimiento de las Ofertas

Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante noventa (90)
dias corridos a partir de la fecha de Apertura de la Licitacion.

Articulo 17°: Apertura de las Ofertas

Se realizara en las oficinas del Area Contraciones del Poder Judicial de la Pcia. de
Tierra del Fuego, sito en calle O.V.Andrade 421, de la ciudad de Ushuaia, el dia 07 de
Octubre de 2020 del presente afio, a las 10.00 horas.

17.1 - Acto de apertura de ofertas

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el
aviso de la licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados que
concurran.

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no
laborable, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que
lleguen por correo o cualquier otro medio, luego de la fecha y hora limite establecida
para la preseleccion de ofertas aun cuando la apertura de los sobres se hubiera
retrasado y aln no se hubiera abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda
efectuarse la presentacion y aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que
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se hubieran despachado a tiempo.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados podran pedir
o formular aclaraciones relacionadas con los procedimientos previstos para el acto.
Una vez iniciada la apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones.

17.2 - Apertura de ofertas con postcalificacion de oferentes

A la hora fijada para la apertura se abriran, segun el numero de orden, todos los
sobres presentados leyendo en voz alta el nombre de los oferentes, monto y tipo de
las garantias de oferta y emisor de las mismas; el Formulario de Cotizacion de la Obra
(Anexo 10)

Los proponentes presentes podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes,
las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o
documentos relacionados con ese acto licitatorio. Se efectuaran en forma verbal y
constaran en el acta, resolviendose conjuntamente con la licitacion. Estas
observaciones no tendran caracter de impugnacion formal y solo seran tomadas en
cuenta para el analisis de las ofertas.

De todo lo actuado se labrara un acta, en la que constara:

a) nomina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura;
b) monto y tipo de las garantias de oferta y emisor de las mismas;

c) observaciones efectuadas por los presentes;

d) cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el
acto.

Terminada esta operacion se dara lectura del acta, la cual serd firmada por el
funcionario del Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y
personas presentes que deseen hacerlo.

La Comisién evaluadora procedera a merituar los antecedentes técnicos y empresarios
de la oferta que cotice el menor precio. En caso de alcanzar los minimos requeridos
para los antecedentes empresarios, técnicos y economicos (Anexo 15) se procedera a
considerar como preadjudicatario al oferente. En caso contrario se evaluaran los
antecedentes del oferente cuya oferta se posicione en orden ascendente.

El acta, con toda la documentacion y prueba de la publicidad del acto licitatorio, sera
agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente.

17.3 - Modificaciones y ampliacién de la informacion

Con posterioridad al acto de apertura de Sobres no se permitira introducir
modificaciones en las ofertas, pero el Comitente podra pedir por escrito a los oferentes
aquellos datos requeridos en las Carpetas N°1 y N°2, que habiendo sido omitidos, no
obligaran al rechazo de la oferta, asi como cualquier otra informacion complementaria
gque se considere necesaria, siempre que la misma no modifigue aspectos
substanciales o que afecten lo ofertado.
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17.4 - Inadmisibilidad de las ofertas

Sera causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Art. 3 del
presente Pliego y la falta de documentacion considerada imprescindible en el Art. 7.2
del presente Pliego.

En caso de omitirse la presentacion de parte o de la totalidad de la documentacion
restante mencionada en el Art. 7.1, la documentacion faltante debera ser presentada,
sin excepcion, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores al acto licitatorio. La no
presentacion en término de esa documentacion, producira automaticamente la
desestimacion de la oferta.

El Licitante podré solicitar, para la evaluacion, las aclaraciones o ampliaciones de
informacidn que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificacion
de la oferta. Estas solicitudes y la nueva informacion que presenten los oferentes seran
dadas a conocer a todos los interesados.

Ademas de lo establecido precedentemente, seran rechazadas las propuestas en las
gue se compruebe:

a) que un mismo oferente, o representante técnico, o empresa subsidiaria 0 miembros
de un mismo holding, intervenga en dos 0 mas propuestas;

b) que exista acuerdo entre dos o mas oferentes o representantes técnicos para una
misma obra y realicen ofertas separadas;

C) que una misma persona integra la direccion de sociedades que formulen ofertas en
forma separada;

d) que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en forma separada;

e) el incumplimiento respecto a la nacionalidad de los oferentes y al origen de los
bienes;

f) que la propuesta no esté debidamente foliada y firmada por los representantes del
oferente.

Durante el proceso de andlisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara
sustancialmente a los requisitos, es decir si contuviere divergencias sustanciales o
reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos
de licitacién, no se seguird considerandola, dejando constancia de tal decision y
justificandola debidamente en el informe del andlisis efectuado.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el Licitante corrija las divergencias ni
efecte cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion alguna
acerca del analisis, aclaracién y evaluaciéon de las ofertas, hasta que se haya
anunciado la preadjudicaciéon del contrato, mediante el Acto Administrativo
correspondiente.

17.5- Decisiones del Comitente



Pliego de Condiciones Particulares 12

Las decisiones del Comitente, con respecto a la seleccion de los oferentes y la
adjudicacion de la Licitacion, son privativas de aquel si estan realizadas de acuerdo a
los criterios establecidos en este Pliego.

Las empresas oferentes podran presentar recursos de protestas o impugnaciones que
deberan ajustarse al procedimiento descripto en el Art. 23 del presente Pliego.-

17.6- Oferta Unica

La presentacion de una sola oferta en licitaciones con postcalificacion no sera causal
de la anulacién automéatica de la licitacion, debiéndose respetar lo indicado en el Art. 19
del presente pliego, salvo que asi lo decida el Comitente, luego de evaluar la
mencionada oferta.

17.7 - Licitacion desierta o fracasada

El Licitante podra declarar desierta o fracasada la licitacion cuando ninguna de las
ofertas satisface las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha
habido falta de competencia o colusién; también podra rechazar todas las ofertas si son
todas superiores al presupuesto oficial, debidamente actualizado, en un porcentaje que
asi lo justifique.

Articulo 18° Requisitos a cumplir por el Adjudicatario

El Oferente que hubiera resultado Preadjudicatario, una vez notificado de la
preadjudicacion, tendra un plazo de quince (15) dias habiles para presentar ante el STJ
las constancias de inscripciones en los Organismos Tributarios, Previsionales y de
Contralor correspondientes.

Articulo 199 Evaluacién y seleccion de las propuestas
19.1.- Orden de Evaluacion:

1-Se procederéa a la apertura de todas las ofertas econdmicas que integran la Carpeta
N° 2 y se seleccionara la oferta correspondiente al menor precio ofrecido en relacion
al Presupuesto Oficial, verificando que la misma cumpla con todos los requisitos
establecidos en el presente pliego en cuyo caso se analizara el contenido de la Carpeta
N° 1, Oferta Técnica.

2-Se procedera a evaluar la Oferta Técnica y si la misma se encuentra comprendida
dentro de los requerimientos minimos por aplicacion del Anexo N° 15, “Metodologia de
Evaluacion”, se procederd a la Preadjudicacién, comunicando el resultado de la
evaluacion a todos los oferentes.

3- Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos
precedentemente sefialados se procedera a la evaluacion de la segunda oferta en
orden de prelacion respecto al menor precio ofertado y asi sucesivamente se aplicara
el procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios
gue permitan la adjudicacion de las obras.
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19.2.- Criterios de evaluacion:

|.- Evaluacion de los antecedentes econémico-financieros

Se deberd presentar la siguiente documentacion:

1.

Estado de Origen y Aplicacién de Fondos, considerando las variaciones de Capital
Corriente de un periodo que abarque los Ultimos seis meses calendario. El cierre del
citado Estado no podra tener una antigiiedad mayor a los 45 dias corridos contados
a partir de la fecha de apertura del acto licitatorio.

Los tres ultimos balances generales de la Empresa.

En las presentaciones realizadas por Consorcios, Uniones Transitorias de
Empresas (UTEs) u otro tipo de asociacion de empresas, se debera presentar lo
solicitado en los puntos 1 y 2 de este Articulo de cada empresa por separado. En
estos casos la precalificacion se efectuara ponderando a cada uno de sus
integrantes de acuerdo al porcentaje de participacion que les corresponda en el
contrato de asociacion.

Toda la documentacion requerida en los puntos 1 y 2 deberéa estar certificada por
Contador Publico Nacional y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

Antecedentes bancarios presentados en nota original de la institucion bancaria con
fecha actualizada, dirigida especificamente para ser presentados ante el Superior
Tribunal de Justicia, certificados por el area respectiva de la institucion.

Antecedentes comerciales presentados en nota original del establecimiento
correspondiente con fecha actualizada, dirigida especificamente para ser
presentados ante el Superior Tribunal de Justicia, certificados por una institucion
bancaria.

Quedaran automaticamente descalificados aquellos oferentes que al momento de la
apertura de la licitacion, se encuentren en situacion de endeudamiento en el
sistema financiero cuya gravedad se registre con calificacion 3 “con problemas” o
superior (4, 5 6 6) en lo que se refiera al 70% de su endeudamiento, segun
informacion publicada por el Banco Central de la Republica Argentina.

Il.- Evaluacién de antecedentes técnico-empresariales

a) Antecedentes que demuestren la capacidad empresarial del oferente para ejecutar
las obras que se licitan.

b) Equipo y personal disponible:

Equipo a utilizar:

La evaluacion se basara en los datos solicitados en la Clausula 14 del presente
Pliego.
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Personal:

El plantel de personal técnico, que se detalla a continuacion, deberd cumplir con las
siguientes condiciones:

- Representante técnico: técnico o profesional universitario con titulo habilitante
para actuar en obras del tipo de las que se licitan, con cinco afios de
antecedentes demostrables en la conduccion de obras de similar envergadura,
matriculado en el Consejo (o Colegio) profesional que le corresponda.

- Capataz de Obra: técnico o practico especializado, con por lo menos cinco afios
de antecedentes demostrables en obras de similar envergadura.

Las inscripciones y matriculas de los mencionados profesionales que deban
realizarse en los Organismos y/o empresas de servicios provinciales que tengan
vinculacién con el Proyecto, seran exigibles solo para la empresa Preadjudicataria.

c) Antigliedad de la empresa
d) Metodologia a utilizar para la ejecucion de las obras:

Los proponentes deberan adjuntar un Plan General de Obra donde se expongan
detalladamente los métodos de construccion en los cuales se basa la oferta, de
acuerdo a la opcidn de cotizacion adoptada. Este plan debera contener los planos,
especificaciones y memoria descriptiva de los métodos de construccion propuestos.

Debera tener intima vinculacion con el Plan de Trabajo, el plantel de equipos y los
requerimientos de personal.

Para elaborar la metodologia se debera respetar las secuencias indicadas en cada
Plan de Trabajo de la obra que forma parte del Anexo 16.

e) Capacidad de la empresa proponente:

Las empresas participantes deberan acreditar su capacidad técnica para ejecutar las
obras que se concursan conforme a lo indicado en Anexo 15.

Articulo 20°: Adjudicacién

La adjudicacion se hara a la oferta que resulte evaluada como la mas baja, segun los
criterios que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Particulares. En caso
de que existan dos o mas ofertas que resulten ser idénticamente evaluadas, el
Comitente ampliard y profundizara el andlisis de las ofertas, sin modificar los criterios
de evaluacion establecidos, hasta poder definir cuél de ellas resulta la evaluada mas
baja.

Producida la preadjudicacién esta se comunicara a los oferentes, se exhibira
publicamente en la sede del Comitente y en el plazo previsto se notificard formalmente
al Adjudicatario. Al mismo tiempo se procedera a la devolucion de las garantias de las
demas ofertas de acuerdo a los términos fijados por el Art. 21 del PCG.
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La devolucién de las garantias de oferta no implica el retiro o caducidad de las ofertas
de los proponentes a los que no se adjudica la licitacion.

Junto con la notificacion de la adjudicacion, se notificard al Adjudicatario las
observaciones que el Comitente efecta a su propuesta de plan de trabajos y
cronograma de inversiones a los efectos de que adecue el mismo para la firma del
contrato.

En la Preadjudicacion de las obras se procedera como se indica en el Articulo 19 del
presente PCP, a cuyo efecto y para la determinacion de la Oferta evaluada como la
mas baja se adoptara la oferta de menor precio que hubiera cumplido con la calificacién
establecida en el Anexo 15.

Articulo 21°: Plazos para la adjudicacion de la Licitacion

Producida la Preadjudicacién se procedera a comunicar la misma a los oferentes.

La documentacion que integran las ofertas y dictamen producido por la Comision
Evaluadora, estaran para consulta a disposicion de los oferentes y demas interesados
en las obras durante un periodo de 48 hs. a contar desde la fecha de comunicacién, en
horario y lugar a determinar.

Los plazos maximos para la adjudicacion deberan tener en cuenta lo normado por el
Articulo 16° del presente Pliego.

Sera condicion para ser empresa preadjudicataria y/o adjudicataria mantener la
calificacion de riesgo requerida al momento de presentar las ofertas en el pto. 7 del art.
19.2.1. del presente Pliego.

Articulo 22°: Garantia de Cumplimiento del Contrato

La firma adjudicataria deber& presentar dentro de los cinco (5) dias de notificada de la
preadjudicacion la Garantia de Cumplimiento del Contrato por una suma equivalente al
cinco por ciento (5 %) del monto contractual, pudiendo constituirla con alguna de las
opciones previstas en el Articulo 7°, inciso 1, del presente Pliego.

Articulo 23° Impugnaciones

Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos a partir de su notificacion a los
interesados, se podran efectuar impugnaciones a los actos administrativos
correspondientes a la Licitacidon, incluida la postcalificacion de oferentes, por
comunicacion fehaciente dirigida al STJ, en el domicilio indicado en el Articulo 4° del
presente Pliego.

Las impugnaciones seran sin costo.
Articulo 24°: Notificaciones
Para las notificaciones el STJ fija su domicilio en calle San Martin N° 15 de la ciudad de

Ushuaia y las empresas en los domicilios especiales informados segun los dispuesto
en el articulo 2° del presente Pliego de Condiciones Particulares.
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Articulo 25°: Plazo de iniciacion
El Comitente impartira la orden de iniciacion dentro de los cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha de firma del contrato.

El plazo para la iniciacion de las obras serd a las cuarenta y ocho (48) horas hébiles
contadas desde la notificacién de la orden de iniciacion.

La misma se emitira una vez aprobadas las poélizas de seguros indicadas en el Art. 27
del presente pliego. El oferente deberd considerar los tiempos de tramitacién de las
mismas para no afectar el inicio de las obras.

Articulo 26°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

El Contratista sera el Unico responsable y deberd cumplir cabalmente con las
normativas de Seguridad e Higiene establecidas por las Leyes Nacionales n° 19.587 y
24557 y toda otra disposicion provincial o municipal vigente en la materia. Su
inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicacion y/o la Inspeccion
de Obra, independientemente de la sancién que le corresponda por la aplicacion de las
normas generales, determinara la suspension de la emision de los Certificados de Obra
hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a la
percepcion de intereses por mora.

El contratista debera designar un responsable habilitado quien llevara el legajo técnico
actualizado de la obra, con constancias de entrega al personal obrero de los elementos
de seguridad industrial, ropa de trabajo, charlas de capacitacion en la prevencion de
accidentes, y primeros auxilios. Dicho responsable elaborara y presentara un Pliego de
Seguridad Industrial especifico para la obra, con su Plan de Contingencias y asistira
técnicamente a la Contratista a lo largo de la ejecucidn de los trabajos cuidando de su
fiel cumplimiento, en un todo de acuerdo al Decreto 911/96.

El incumplimiento, y/o comprobacion de negligencia, y/o imprudencia respecto a lo
indicado precedentemente sera severamente sancionado pudiendo constituir causal de
rescision culpable del contrato.

Articulo 27°: Seguros

Se fijan las siguientes particularidades para cada uno de los seguros requeridos:

a) Danfos a terceros: El Contratista deberd contratar una poéliza de Responsabilidad
Civil hacia Terceros de Obra en Construccién, con cobertura de primer riesgo
absoluto, por un minimo por acontecimiento que cubra desde un minimo $10.000,
hasta un maximo de $10.000.000.-

b) Incendio: El Contratista deberd contratar una pdliza de Incendio de Obra en
Construccién por un monto del 10% del Presupuesto Oficial.

c) Accidentes del personal del Contratista (ART): previa iniciacion de los trabajos, el
Contratista deberd presentar copia del Contrato y Formulario de adhesién a una
ART, conforme a la Ley Nacional n® 24.557, debidamente certificado. Asimismo
debera presentar junto con la foja de medicion mensual, las constancias de pago
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion, acompafiando para
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ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada
constancia de pago.
Las Pdlizas indicadas en c) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente, total y parcial y muerte.

d) Todo riesgo de Construccidbn y montaje, esta podliza debe cubrir al Comitente
respecto de cualquier dafio que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El
monto de ésta podliza debe coincidir con el monto del contrato que ejecuta la
Contratista.

La vigencia de los Seguros se extendera desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su
Recepcién Provisoria, para los casos a), b) y c), y hasta la Recepcion Definitiva para
los seguros previstos en el caso d).

Todas las pdlizas a emitirse deberan tener como asegurado al Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia.

Articulo 28° Comodidades para la Supervision/inspeccion

Dentro de los diez (10) dias de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveera sin
cargo una oficina destinada al uso exclusivo de la Inspeccién de Obra.

La misma tendra una superficie minima de 9 m2 y estara dotada de todos los servicios
necesarios (agua, luz, bafo, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal
desarrollo de las tareas propias de la Inspeccion y Supervision de la Obra. Podra estar
conformada por una o mas casillas transportables, de construccién robusta e integral,
con piso incluido, que permita su rapido transporte y relocalizacion sin trabajo de
armado.

Las instalaciones seran sometidas a la aprobacion de la Inspeccion.

La oficina se ubicara de acuerdo a la planificacion del obrador aprobada por la
Inspeccién de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante el
periodo de duracion de la Obra de ser esto necesario.

A la Recepcion Definitiva de la Obra, se reintegrara al Contratista la oficina, su
mobiliario y equipamiento técnico.

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspeccién de Obra en el
plazo indicado hara pasible al Contratista de la aplicacion de las multas previstas en el
Art. 38 del P.C.P, asi como también el cargo de los gastos que demande al Comitente
el alquiler de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.
Articulo 29°: Movilidad
Atento la ubicacion de la obra, el contratista queda eximido de proveer movilidad.

Articulo 30°: Replanteo.
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El Comitente notificard al Contratista, inmediatamente después de la firma del Contrato,
la fecha de iniciacion del Replanteo, la cual no podra exceder de cinco (5) dias habiles
desde la firma del Contrato.

En la fecha fijada para el replanteo se labrara el Acta correspondiente, aclarandose la
ubicacion de los puntos de replanteo de la obra.

Si la empresa contratista no iniciara las tareas correspondientes en la fecha prevista,
sin causa justificada, el Comitente podréa ejercer las previsiones de rescision contractual
por causas imputables al contratista por las razones previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

Articulo 31°; Proteccién del medio ambiente

El Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las
normas legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la proteccion
ambiental durante toda la Ejecucion de la Obra.

Asimismo se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los
perjuicios ambientales que la ejecucion de la Obra pueda producir. A tal efecto el
Contratista dara cumplimiento a todas las directivas impartidas por el Comitente en
dicho sentido, no pudiendo alegar desconocimiento.

Articulo 32° Obrador:

El contratista sera responsable de la ubicacion, disefio, construccidon, montaje,
equipamiento, operacion y mantenimiento, hasta la fecha de Recepcion Definitiva de la
Obra, de todas las obras provisorias y servicios de infraestructura necesarios para la
ejecucion de todos los trabajos que implica ejecutar el Objeto de la presente Licitacion.

Las caracteristicas del Obrador e instalaciones complementarias deberan ser
propuestas por el Oferente en su Oferta.

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificacion o ampliacién que pudiere
ser necesaria durante la realizacién de las Obras deberd ser sometida nuevamente a
consideracion de la Inspeccion.

El Obrador deberd ser construido y habilitado por el Contratista dentro del plazo
indicado al efecto en el Plan de Trabajo. Sera responsabilidad del Contratista el
adecuado cerramiento, identificacion, iluminacién y vigilancia de toda el area del
Obrador.

El Contratista serd asimismo responsable del desmontaje, demolicion y retiro fuera del
predio de la totalidad de las obras y servicios de infraestructura que hubiera sido
necesario construir para el mejor desarrollo de los trabajos, y que no formen parte de la
Obra. El espacio ocupado por el obrador debera quedar en condiciones normales de
uso y las mismas contar con el acuerdo expreso de la Direccion de Obra.

Articulo 33°: Carteles
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El Contratista debera colocar un (1) cartel de obra, cuyo texto y tamafio se indican en el
modelo adjunto al presente Pliego.

Articulo 34°: Liquidacién de trabajos adicionales y modificaciones

Las modificaciones o ampliaciones que impliquen alteraciones en el monto
contractual, solicitadas o autorizadas por el Comitente, se pagaran de acuerdo con los
precios unitarios especificados en la propuesta del Contratista, segun el valor de dichos
porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a
precios unitarios basicos, superen el 20% el monto del contrato original, el contratista
tendra derecho a la fijacién de precios nuevos actualizados a la fecha de encomienda,
a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe
rescision del contrato (articulos 30°, 38°y 53° ley N° 13.064), por alterar la economia
de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el
contratista debera aceptar que las alteraciones resultantes se computen segun las
pautas detalladas a continuacién y se paguen por el régimen previsto en el contrato
(articulo 29°y 38° Ley N° 13.064)

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los nuevos trabajos
ordenados, éstos se definirdn por medio de Analisis de Precios, a presentar por el
Contratista, los cuales deberan ser aprobados por el Comitente con antes que la
Direccion de Obra ordene su ejecucion.

Una vez aprobado un adicional de obra, el Contratista debera presentar al STJ el
complemento de la pdliza de Garantia de Ejecucién del nuevo contrato que incluya el
monto de la modificacién, como también el correspondiente Plan de Trabajos corregido
y actualizado al valor del nuevo importe contractual.

Todo acuerdo para analizar la viabilidad de un trabajo adicional implica la renuncia
expresa del Contratista a percibir gastos improductivos y/o por mayor permanencia en
obra.

Articulo 35° Fondo de Reparo

Del importe de los certificados por obras autorizadas y reconocimiento de variaciones
de costos, si los hubiere, se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la
recepcion definitiva como garantia de ejecucion de obra o fondo de reparo.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma
afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del
contrato.-

El Fondo de Reparo podra ser sustituido por alguna de las formas previstas en el Art.
7° , inc. 1 del presente Pliego de Condiciones Particulares en caso de optarse por
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presentacion de pdlizas de seguro de caucion las mismas deben emitirse teniendo
como beneficiario al STJ.

Articulo 36°: Plazo de pago de los Certificados de Obra

El pago de los certificados de obra se realizard dentro de los treinta (30) dias corridos,
contados a partir de la fecha de presentacién del mismo por la Contratista. En el caso
de que surgiesen observaciones el plazo deberé contarse a partir de la recepcién de la
version definitiva del certificado.

Articulo 37°: Intereses por mora del Comitente

En caso de incumplimiento de pago a la fecha de su vencimiento se le reconoceran al
Contratista intereses por mora, utilizandose para calcularlos la tasa de descuentos de
certificados del Banco Naciéon de la Republica Argentina, tomando al periodo
comprendido entre el dia siguiente al vencimiento del plazo de pago hasta el dia
inmediato anterior al efectivo pago.

Articulo 38° Régimen de Multas y Penalidades

En el caso que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuacion
se hara pasible de las siguientes multas:

a) Multas por Ordenes de Servicio no cumplimentadas:

La falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro del plazo fijado en las
mismas, sera penada con una multa por dia de demora igual al MEDIO POR MIL
(0,5%0) del monto del contrato.

b) Incumplimiento del Plan de Trabajo:

El atraso entre la ejecucion acumulada mensual prevista en el Plan de Trabajos
aprobado y la ejecucion real acumulada a igual periodo, hard pasible a la
Contratista de una multa igual al TRES POR CIENTO (3%) del valor de la obra
atrasada.

La Inspeccibn de Obra calculara el importe pertinente, y lo descontara del
certificado correspondiente al mes en que se produjo el atraso.

Cuando las multas acumuladas alcancen al diez por ciento (10 %) del monto basico
del contrato, el Comitente podra rescindir el mismo de pleno derecho.

c) Mora en la terminacion de los trabajos:
Si la Contratista no diera total y correcta terminacioén a la obra dentro del plazo fijado

en el Contrato, se le aplicara una multa equivalente al UNO POR MIL (1 %o) del
monto original del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la misma.
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d) Mora en el cumplimiento de fechas clave:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a las tareas establecidas en el
Plan de Trabajo en las fechas establecidas, se hara pasible de una multa igual al
UNO POR CIENTO (1 %) del monto contractual actualizado.

Esta multa se aplicara cuando la Direccion de Obra determine el incumplimiento.

Los importes de las multas de cualquier tipo, serdn descontados de los certificados
pendientes de emision o los ain no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista
por cualquier concepto, o de las garantias constituidas en concepto de Fondo de
Reparo o de Fiel Cumplimiento del Contrato y la aplicacion de una de ellas no exime de
la aplicacion simultanea de las otras.

Articulo 39° Redeterminaciones de costos
El presupuesto oficial se encuentra elaborado al mes de Junio de 2.020.

Los oferentes deberan confeccionar sus ofertas coincidentes con valores vigentes al
ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de apertura.

Las variaciones de precios que se verifiquen durante la ejecucion de las obras, seran
reconocidas de acuerdo a lo normado por el Decreto Provincial 73/2.003.

Articulo 40°: Aplicacion de Normas

El Contratista esta obligado a ejecutar las obras objeto del presente Pliego de manera
gue a juicio de la Direccion de Obra, sus diversos items resulten completos y
adecuados a sus fines, en la forma establecida en la documentacion contractual y de
acuerdo a las reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales en vigencia y a
las reglas del arte.

El incumplimiento de lo indicado durante la ejecucion de las obras, motivara la
aplicacion de las multas correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Articulo 41°: Anticipo Financiero y Acopio
a. Régimen de Anticipo Financiero.

El Comitente podra liquidar en concepto de anticipo financiero hasta el veinte (20) %
del

monto del contrato, dentro de los 30 dias de solicitado por el contratista, esta
opcion debera explicitarla al formular su oferta segun lo especificado en el
Formulario de

Cotizacién de la Obra (Anexo 10).

El porcentaje solicitado por el contratista en concepto de anticipo financiero no sera
pasible de aplicacion de mayores costos.-

El anticipo financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra en
forma
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proporcional a la certificacion emitida mensualmente. (Anexo12).

El anticipo financiero debera ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%)
del monto, pudiendo el Contratista ofrecer una garantia que respalde el anticipo
recibido. La misma podra constituirse de la misma forma que la establecida en el
Articulo 7.2.1 del presente Pliego.

A solicitud de la Contratista la direccion de obra otorgara constancia de las deducciones
efectuadas con cada certificado de obra, a fin de poder amortizar el monto de la
garantia presentada.

b. Régimen de Acopio.:
Por las caracteristicas de la obra y el plazo de la misma no se prevén acopios.
Articulo 42° Documentacién fotogréafica del avance de la obra:

A los efectos de documentar fotograficamente el avance mensual de la obra, el
Contratista debera entregar a la Inspeccion un minimo de doce (12) tomas fotograficas
por mes, de las vistas que indique la Inspeccidon, obtenidas desde el inicio y en
coincidencia con las fechas de medicion de los trabajos. Las mismas en formato .jpg vy
debera ser enviado al STJ junto con el Acta de Medicion y el Certificado de Obra
correspondiente.

La Direccion de Obra indicara al contratista al comienzo de la Obra la ubicacion de una
o dos de las tomas, de tal modo que las mismas se repitan durante el avance de los
trabajos, permitiendo asi observar la evolucion de los mismos a lo largo del plazo de
ejecucion.

Articulo 43° Pruebas en obra

Seran determinados por la Direccion de Obra, segun lo dispuesto en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares y las disposiciones especificas de las
reparticiones publicas y de las empresas prestadoras de servicios involucradas y
comunicados fehacientemente al Contratista.

Articulo 44°: Recepcion provisional

Se efectuard una Unica recepcidon provisional de las obras aun cuando para su
ejecucion hubieren regidos plazos o habilitaciones parciales.

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolucion de las garantias
o fondo de reparo hasta tanto se haya realizado la recepcion definitiva total de las
obras.

Articulo 45°. Manual de operaciones y mantenimiento

El Contratista debera confeccionar el Manual de Operaciones y Mantenimiento de las
obras. EI mismo permitirA conocer detalladamente las operaciones de todas las
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Instalaciones para las maniobras de rutina y de emergencia. La Direccion de Obras
definira la conformacion de dicho Manual.

Asimismo, el contratista confeccionara un instructivo técnico de caracter general, con
indicaciones en texto y graficas, con las recomendaciones de uso y mantenimiento de
las instalaciones y obras de Infraestructura realizadas, destinado a brindar informacion
y capacitacién a los usuarios futuros.

Articulo 46° Documentacién técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de diez (10) dias de antelacién con respecto a la fecha prevista para las
pruebas requeridas para la Recepcion Provisional de la obras, el Contratista presentara
a la Inspeccién dos copias de la totalidad de la documentacién técnica conforme con la
obra ejecutada.

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por la Direccion de
Obra que participe o supervise la operacion de las obras durante ese plazo, a los
efectos de detectar las eventuales falta de concordancia con los previstos en el
Contrato.
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ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACION
Lugar y fecha

Sefior Presidente del

Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Dn.

S. / D.

LaFirma ......cccoovveeeenninnnne representada legalmente por el/los Sefior/es ................ ...

abajo firmantes, con domicilio especial en la calle ............... n°....de la ciudad de ............. de la
Republica Argentina, presenta su propuesta para la Licitaciéon Publica n° ...... y declara
expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentacion de la Licitacion y de la
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas.

b) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo
Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compafias de
seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

¢) Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretacion
de la documentacion del llamado a Licitacion.

d) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacion.

e) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a
esta Licitacion.

f) Declara que, para cualquier situacion judicial que se suscite, acepta la Justicia Ordinaria de
la ciudad donde posee su sede el Comitente, renunciando expresamente al FUERO
FEDERAL.

Se acompainia :

Constancia de la Garantia de la Oferta, consiStente en ..........ccoovvevvevveennnnns (indicar instrumento
de integracién), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 7 del Pliego de Condiciones
Particulares, extendida por ...................... (indicar el Banco o Compaifiia, en caso de que

corresponda) por lasumade .........cceeeeeieiiiiiiiiiie e, (B ).
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ANEXO 2

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

Ubicacion

(@)

Denominacién | Comitente | Monto Contractual | Fecha Terminacién | Personeria | Observaciones

(b) (©) Original |  Final Original Final (d)

Para completar el cuadro se debera:

Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcién definitiva.

Clasificar las obras que se incluyen en:

1.
2.

Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
Otras obras.

Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(@)
(b)

(€)
(d)

Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento
y demas recursos utilizados.

Direccion y teléfono del Comitente.
Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
i. El contratista como empresa individual

ii. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el
instrumento legal de asociacion en el que conste el porcentaje de
participacion del oferente en la misma.

De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuacion en la obra.
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ANEXO 3

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION, ADJUDICADAS Y/O PROXIMAS A
ADJUDICARSE

Ubicacion | Denominacién | Comitente | Estado Monto Fe_cha_, Personeria | Observaciones
Contractual Terminacion
(@) (b) (©) (d) | Original | Actual | Original | Actual (e) 0]

Para completar el cuadro se debera:

Clasificar las obras que se incluyen en:

1.
2.

Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
Otras obras.

Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(@)
(b)

(€)
(d)
(e)

(f)

Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento
y demas recursos utilizados.

Direccion y teléfono del Comitente.

Indicar si se encuentra adjudicada o en ejecucion.
Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
i. El contratista como empresa individual

ii. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el
instrumento legal de asociacibn en el que conste el porcentaje de
participacion del oferente en la misma.

Indicar si ha sido declarada en el Registro de Constructores, del cual se
adjuntard el certificado de capacidad de contratacion.

En el caso de que la obra haya sufrido modificacion en el monto contractual o en el
plazo de ejecucion, indicar la variacion en la columna “Actual.
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ANEXO 4

NOMINA DE SUBCONTRATISTAS A UTILIZAR EN LA OBRA

1° SUBCONTRATISTA

1) Denominacion

2° SUBCONTRATISTA

1) Denominacion

3° SUBCONTRATISTA

1) Denominacién
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ANEXO 5

PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

TIPO | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | N° |ANO | ESTADO SITUACION
(@) (b) | () (d) Propio | A adquirir | A alquilar

Referencias:
(a) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(b) Identificar el N° de fabricacion del equipo. En su defecto el N° de motor.
(c) Indicar afio de fabricacion.

(d) Indicar si el estado es bueno, regular, o malo y el lugar donde puede ser
inspeccionado.

En el caso de equipos a adquirir, se debera acompafiar, como minimo, descripcion del
tipo de equipo a comprar, su capacidad y caracteristicas (adjuntando folletos del
fabricante si fuese necesario).

En el caso de equipos a alquilar se debera acompafiar compromiso de alquiler del
proveedor detallando marca, modelo, estado, capacidad, lugar donde pueden
inspeccionarse.

En las columnas de situacion, marcar con "X donde corresponda.
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ANEXO 6

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

Sefiores:
Superior Tribunal de Justicia
S. / D.

La firma .o gue suscribe, inscripta en forma
(definitiva/provisoria) en el Registro de Construcciones de la Nacién, con el n° .... con domicilio
realenlacalle .................. n°..... de la ciudad de ............... , Provinciade ............ y especial en
la calle ................. ne ... de la ciudad de Ushuaia, manifiesta que:

1. Conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo licitatorio, el
terreno donde se realizara la obra, las particularidades de la misma, los precios de los
materiales y de la mano de obra locales.

2. Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para
ser oferente y todo otro dato exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

3. Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitacién y se compromete

a ejecutar, en caso de resultar adjudicatario, todas las obras a que se refiere la documentacion
gue se acompafia.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO 7
DATOS DEL PROPONENTE:
Denominacion de la Firma o Unidn Transitoria de EMPresas: .........ccoccvvivveeeeiiiiee e
DOMICIHO QAL ...t e e e
TIPO A€ SOCIEUAA: .....oei ittt ee e e st e e e e s e e n e e e e e e aaaes
Antigliedad de la sociedad con su denominacion actual ............ccccccvvvvereeeiiiiiiiiieeen e,

NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad.
Inscripcion en el Registro Plblico de Comercio ®: ........cocoovivevieeeeeeeeeee e,
Inscripcion en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion @: .....................

Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas
representantes del PrOPONEINTE ........oooiiiiiiiiiiiie et

@
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ANEXO 9

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Lugar y fecha
Sefiores
Superior Tribunal de Justicia
Provinciade .....................
S / D
La firma .......ccccooiin representada legalmente por elllos Sefior/es ................ , abajo
firmantes, con domicilio especial en la calle ............... ne ... de la ciudad de .................
Provincia de ................ , declara, por medio de la presente, que conviene en mantener su

oferta para la realizacién de las obras que integran la Licitacion n° ...., que acompafa en la
carpeta N°2, durante un plazo de noventa (90) dias, segun lo dispuesto en el Articulo n°® 16 del

Pliego de Condiciones Particulares que forma parte de la Licitacion antedicha.



Pliego de Condiciones Particulares 32

ANEXO 10

FORMULARIO DE COTIZACION DE LA OBRA

Licitacion Publican®: ...........

L o] - P

El/los abajo firmante/s .........cccuvveveiiiiiiiie e con domicilio especial constituido
en la calle ......cooovvvvnerinnnnn. [ de la ciudad de .......cccooririniiiinnnnn. , Provincia
(o = Republica Argentina, quien/es se presenta (0 quienes se presentan en forma

mancomunada y solidaria), no quedandole/s duda alguna acerca de la interpretacion de los
Documentos de la Licitacion y demas condiciones vinculadas a las obras a realizar,
propone/mos la provision de todos los insumos necesarios a incorporar a la Obra, asi como de
la mano de obra requerida para la ejecucion de las tareas y la disposicion de las maquinas y
equipos que se requieran para efectuar la totalidad de los trabajos especificados, en estricto
acuerdo con el objeto y significado de la documentacion y con la finalidad que deberan
cumplir las obras una vez construidas, por la suma total de pesos ¥ ....................... (€7 ).

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesioén/no adhesion al régimen de Anticipo Financiero,
previsto en el Art. 41 del Pliego de Condiciones Particulares.

@ en letras y en nimeros

Lugar y fecha
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ANEXO 11

MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS A PRESENTAR POR EL LICITANTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

(a) Materiales

- Nacionales

- Importados
(detallar)

(b) Mano de
obra

- Calificada

- No calificada
(detallar)

(c) Equipos
- Nacionales
- Importados

(detallar)

SUBTOTAL (1)

DESCRIPCION:
(a) Materiales (detalle)
- Nacionales
- Importados

(b) Mano de obra (detalle)
- Calificada
- No calificada

(c) Equipos (detalle)
- Nacionales
- Importados

(d) Gastos Generales = .....% de (1) S

SUBTOTAL (2) $ o,
(e) BENEFICIOS =.......... % de (2) $ o,
(f) Gastos Financieros = ...% de (2) $o

SUBTOTAL (3) $ o,
(@) IVA= e, % de (3) S
(h) Ingresos Brutos = ........ % de (3) $ o
TOTAL = (3) + (g) + (h) $ oo,

Nota: En caso de ser necesario el Comitente podra requerir del oferente la apertura y
justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de Obra
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ANEXO 12
Certificado de Obra N° 1 Correspondiente al mes de Mes de 2.018.-
Item ) % Avance
un. Precio Total | o4 p/item Valorizacion
N° Descripcion Anterior Del Mes | Acumulado
$ 100,00%
Acumulado $
Anterior $
Actual $
Descuento Anticipo 50% $
Del mes $
Fondo de reparos 5% $
Neto $

Son Pesos: Monto en letras.
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ANEXO 13
PLANILLAS DE COTIZACION:
Precio Precio Inc %
N° | Sub. ITEMS - Designacion Un | Cantidad | Unitario Parcial Total
1 TRABAJOS PRELIMINARES
a |Limpieza del terreno GL 1
b | Obrador GL 1
¢ | Cerco de Obra GL 1
d | Cartel de Obra GL 1
e | Tramites y Sellados GL 1
f Replanteo y Nivelacion GL 1
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
a | Excavacion para fundaciones m? 10,50
3 ESTRUCTURA
a | De Madera
1| Vigas de madera m 60,00
b | De Hormigén Armado
1| Platea m?® 4,85
2 | Fustes de columnas 25x25x60 cm m? 0,50
c | Metélicas
1 | Columnas en IPB 200 (Grey mediano HEB) m 48,00
2 | Vigas en IPN 160 m 66,74
3 | Escalones en chapa antideslizante N° 31,00
4 | Descansos en chapa antideslizantes m? 54,91
5 | Barandas de acero inoxidable en escalera N° 1
Cerramiento de escalera en tubos
6 | estructurales m? 76,30
4 AISLACIONES
a | Aislaciones termo acUsticas en muros ext. m?2 52,36
b Aislaciones termo acusticas en cubierta m?2 28,91
5 TABIQUES
a |Tabiqueria exterior m? 10,09
b | De roca de yeso bihidratado simple m? 52,32
6 CUBIERTAS
a | De chapa galvanizada prepintada s/P°G° m? 31,80
b | Zingueria y ventilaciones Gl 1
7 CIELORRASOS
a | De placa fendlica tipo plakimbre m? 28,91
b | Reparacién cielorraso existente Gl 1
8 CONTRAPISOS
a | De hormigon sobre platea m? 17,50
b Carpeta cemento alisado e= 5 cm m? 17,50
9 PISOS
a | Piso flotante base HDF m? 17,6
b |Felpudo 3 M o similar m? 5,00
Solias y umbrales Gl 1
10 ZOCALOS
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a De madera m 23,8
11 REVESTIMIENTOS
a | Exteriores
1 | De chapa galvanizada prepintada m? 79,2
De chapa galvanizada sinusoidal m? 10,09
12 CARPINTERIAS
a |De PVC s/pliegoy planos Gl 1
b | De madera Ne 2
¢ | Puertas de emergencias Ne 6,00
13 VIDRIOS Y ESPEJOS
a | Doble vidrio hermético 4 - 12- 4 m? 79,21
b |DVH + laminado m’ 18,83
Vidrios laminados m? 9,19
14 PINTURAS

a | Latex satinado en muros interiores s/sup exist m? 108,00
Latex satinado en muros interiores s/sup

nueva m 52,32
Protector para maderas Gl 1
f Esmalte sintético s/escalera metalica y Herr. Gl 1
15 INSTALACION ELECTRICA
a | Verificacion y Reparacion instalacion existente | Gl 1
Instalacién segun pliego Gl 1
c | Artefactos de iluminacién Gl 1
16 INSTALACION DE CALEFACCION
a | Carieria segun pliego Gl 1
Radiadores Gl 1
17 INSTALACIONES TERMOMECANICA
a | Conductos de distribucion de aire Gl 1
b |Filtros Gl 1
¢ | Persianasy Rejas Gl 1
d | Aspirador mecénico N° 1
e | Extractor edlico N° 1
18 Varios
a | Muebles de mesas de entrada Gl 1
b | Limpieza parcial de obra N° 2
¢ | Limpieza final de obra Gl 1
d | Tramites y aprobacion final de obra Gl 1
Son pesos:

Todos los computos son indicativos y deberdn reemplazarse por los considerados por el
oferente.
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ANEXO 14

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO

Lugar y fecha
Ref. : Obra: .............

Sefores
Superior Tribunal de Justicia
S / D

Por la presente solicito/mos, en tiempo y forma, se autorice el pago del Anticipo
Financiero previsto en el Art. 41° inc. a del Pliego de Condiciones Particulares y de
acuerdo a la opcion indicada en el Formulario de Cotizacion de la Obra, del dia .... de
....... de ........., correspondiente a la obra de la referencia.

El importe asciende a la suma de Pesos ...................... (€7 )

Sin otro particular, saludo/mos a Usted muy atentamente.

Representante Legal

Firmay Sello
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ANEXO 15

METODOLOGIA DE POSTCALIFICACION
Se evaluara a cada empresa segun:
A : Antecedentes empresarios
B : Antecedentes técnicos
C : Antecedentes economico-financieros
FACTORES DE PONDERACION:
El Puntaje (P) se determinara de la siguiente forma:
Puntaje (P)=0,25A+0,45B+0,30C
Se consideraran postcalificadas aquellas empresas que, por aplicacion de la formula anterior,
hayan obtenido setenta (70) puntos como minimo, siempre que hubieran obtenido ademas, un
puntaje minimo del 55% del maximo previsto para cada uno de los antecedentes A, By C.
A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS:
Compuestos por:
A.l.: Monto de obras ejecutadas
A.2.: Certificados de comitentes

A.3. : Capacidad de produccion
A.4. : Antigledad

A.l.: Monto de Obras ejecutadas:

Se consideraran, de la nébmina de obras ejecutadas en los ultimos diez afios, aquellas cuyas
caracteristicas coincidan con las descripcion de obras similares indicada en 4.5.- Antecedentes
técnicos de los oferentes. (PBCG).
Las obras ejecutadas por empresas que hayan actuado integrando una UTE (u otro tipo de
asociacion), seran evaluadas teniendo en cuenta la participacién porcentual de la empresa en
la UTE.
Para empresas que hayan actuado en forma individual se considera:

Puntaje maximo: 40

Puntaje minimo: 0
Corresponde puntaje maximo cuando la suma de los montos actualizados, segun el Indice de
Precios de la Construccion, Nivel General, del INDEC, de las obras realizadas sea igual o
mayor a cuatro veces el Presupuesto Oficial de la obra que se licita.

El puntaje se obtiene por aplicacion de la siguiente formula:
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VALOR : 10 x £ (MOAA/PO)

Donde :
> MOAA es la sumatoria de los montos de las obras asimilables actualizados segun el
Indice de Precios de la Construccion, Nivel General, del INDEC.

PO es el Presupuesto Oficial de la obra que se licita

Para obras en las cuales la empresa haya actuado integrando una UTE, se considerara el
monto de la obra multiplicado por el porcentaje de participacion de la empresa en la UTE.

Para empresas que se presenten conformando una UTE (u otro tipo de asociacion), se aplicara
la siguiente férmula:

PUNTAJE = 10 x (£ MOACE/PO)

Donde :
¥ MOACE es la sumatoria de los montos de obras asimilables de las empresas que
conforman la UTE, multiplicado por su participacion en la misma.

PO : es el Presupuesto Oficial de la obra que se licita.

En ambos casos, empresa individual o UTE correspondera puntaje minimo (cero puntos)
cuando no se presenten antecedentes de obras asimilables.

Los valores intermedios se obtendran por aplicacion de las férmulas antes indicadas.

Para actualizar el valor de las obras similares realizadas durante el periodo que se solicita (10
afos), se considerara:

e Monto de obra final declarado por la empresa, o de su participacion en el caso de
empresas que hubieran participado en una UTE.

¢ Fecha de terminacion real declarada.

Para la actualizacion de los montos de obra se utilizara la variacion del Indice de Costos de la
Construccion, Nivel General, publicado por el INDEC.

A.2.- Certificados de Comitentes:

Para este factor se tendran en cuenta los “Certificados de Obras” emitidos por los comitentes
respecto de las obras realizadas que acrediten sobre la calidad de las mismas obras que se
hayan considerado en A.1l. o declaracién jurada con indicacién del comitente, su direccion,
teléfono y la identificacion del personal jerarquico con quien pueda verificarse lo afirmado por el
oferente (PBCG cl. 4.5.).

Puntaje maximo: 30
Puntaje minimo: O

Corresponde puntaje minimo cuando no se haya presentado ningun certificado.



Pliego de Condiciones Particulares 6

Corresponde puntaje maximo cuando se hubieren presentado los certificados de todas las
obras consideradas en la evaluacion de A.1.-

Las situaciones intermedias se puntuaran proporcionalmente a los montos de obras
certificados, respecto del total de obras consideradas en A.1., segun la siguiente férmula:

PUNTAJE : 30 X (X MOCRT/ X MOAA)

Donde :
¥ MOCRT es la sumatoria de los montos actualizados segun el Indice de Precios de la
Construccion, Nivel General, del INDEC, de las obras que hayan sido consideradas

asimilables y que acrediten el desempefio del oferente mediante certificados extendidos
por los correspondientes comitentes.

> MOAA es la sumatoria de los montos de obras asimilables actualizados considerados
en A.l.

A.3. : Capacidad de produccién:

Se evaluara la capacidad del oferente a través del importe de facturacion mensual promedio,
en términos actuales y reales, de los tres ultimos ejercicios.

Puntaje maximo: 20

Puntaje minimo: 0
Correspondera puntaje minimo cuando la empresa (0 asociacidn de empresas) presente una
facturacion promedio mensual, a valores actualizados segun el Indice de Precios de la

Construccion, Nivel General, del INDEC, a la fecha del Presupuesto Oficial, igual o menor al
monto de este Ultimo dividido por el nimero de meses previsto para la ejecucion.

Correspondera puntaje maximo cuando la empresa (0 asociacion de empresas), presente una
facturacion mensual promedio, a valores actualizados segun el Indice de Precios de la
Construccion, Nivel General, del INDEC, a la fecha del Presupuesto Oficial, mayor a tres veces
al monto de este ultimo dividido por el nimero de meses previsto para la ejecucion.

Los valores de puntajes intermedios se calcularan siguiendo una ley lineal entre los extremos
antes mencionados.

Las formulas a aplicar son las siguientes:

e Para empresas que se presenten en forma individual:

PUNTAJE = 10 x (Promedio Certif. Mensual — P/PE)
P/PE

o Para empresas que se presenten asociadas (UTE, etc.)

PUNTAJE = 10 x (Z Prom. Certif. Mensual cada empresa. UTE — P/PE)
P/PE

Donde :



Pliego de Condiciones Particulares 7

P : Presupuesto Oficial

PE : Plazo de Ejecucion

A.4. : Antigliedad:

En este item se analiza la antigiiedad de la empresa proponente en la actividad:
Puntaje maximo: 10
Puntaje minimo: 0

Para el caso de empresas que se presenten en forma individual, el puntaje se obtendra
asignando un punto por cada afio de antigliedad. Al valor asi obtenido se lo disminuira en un
punto por cada afio de inactividad registrado durante los ultimos cinco afios.

Empresas con diez 0 mas afios en la actividad le corresponden diez puntos.

Para el caso de empresas que se presenten conformando una UTE (u otro tipo de sociedad
similar) el puntaje se obtendrd ponderando la antigiedad de cada una de las empresas
integrantes en funcién de su participacion en la UTE, obteniéndose una antigiiedad conjunta,
siendo el procedimiento para la obtencion del puntaje similar al indicado para el caso de
empresas que se presenten individualmente.

B.- ANTECEDENTES TECNICOS
Aspectos a tener en cuenta para asignar el puntaje:

B.1. : Capacidad de contratacion

B.2. : Obras similares realizadas en los ultimos diez afios

B.3. : Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecucion

B.4. : Detalle de maquinas y equipos que se afectaran a la obra
B.5. : Metodologia y Plan de Trabajo

B.1. : Capacidad de contratacion:

La capacidad de Contratacion se obtendra del Certificado expedido por el Registro Permanente
Nacional o Provincial de Licitadores. Para la obra que se licita:

Puntaje maximo: 15 puntos
Puntaje minimo: 5

Correspondera puntaje maximo (15 puntos) cuando la capacidad técnica de la empresa o UTE
sea igual o mayor a cinco (5) veces la solicitada en la presente Licitacion.

Correspondera puntaje minimo (5 puntos), cuando la capacidad técnica de la empresa o UTE
sea igual a la solicitada en la presente Licitacion.

Las empresas que no alcancen el puntaje minimo quedaran excluidas de la presente Licitacion.
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En el caso de empresas que se presenten en forma individual, el puntaje se obtendra mediante
la siguiente férmula:

Puntaje = 2,5 X (CTE/CTR) + 2,5

En el caso de empresas que se presenten conformando una UTE, el puntaje se obtendra
mediante la siguiente férmula:

Puntaje =2,5 x (X CTE/CTR) + 2,5
Donde :

CTE : Capacidad técnica de la empresa

¥ CTE: Sumatoria de las capacidades técnicas de cada una de las empresas que conforman la
asociacion.

CTR : Capacidad técnica requerida para la presente licitacion.

Esta ultima se obtendrd mediante las siguientes férmulas:
e Para plazos de ejecucién mayores a un afo:
CTR : PO x (12/PE)
e Para plazos de ejecucion menores a un afio:
CTR: PO + (PO/12) x (12 — PE)
Donde :

PO : Presupuesto oficial
PE : Plazo de ejecucién

Para las empresas extranjeras se adoptara la siguiente formula para calcular la Capacidad
Técnica de la Empresa (CTE):

CTE : (Ac—Pc) x12 - MCA

Donde : Ac : Activo Corriente

Ac : Activo Corriente

Ac : Activo Corriente

Pc : Pasivo corriente

MCA : Monto Certificacion anual comprometida (Obras en ejecucién, contratadas y
adjudicadas).

B.2. : Obras similares finalizadas en los ultimos diez afos
B.2. : Obras similares finalizadas en los ultimos diez afios

Se consideraran Unicamente aquellas obras finalizadas que retnan las condiciones
establecidas en el item A.1.

Puntaje maximo: 40
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Puntaje minimo: 0
Se calificaran las obras ejecutadas en la ultima década asignando cuatro puntos a cada una.
Para determinar el puntaje, en el caso de empresas presentadas en UTE se consideraran,
igual que en el caso anterior, para cada una de las empresas que integran la UTE.
Se las calificara con cuatro puntos por obra, multiplicando el valor obtenido por el porcentaje de

participaciéon que le correspondi6 a cada empresa en la UTE.

B.3. : Obras adjudicadas, contratadas y/o en ejecucion:

Puntaje maximo: 5

Puntaje minimo: 0
Correspondera puntaje maximo (cinco puntos) cuando el oferente haya declarado estas obras
al Registro Permanente Nacional o Provincial de Licitadores antes de la emisién del respectivo

certificado.

Correspondera puntaje minimo (0 puntos) cuando el oferente no tenga obras adjudicadas
contratadas y/o en ejecucion.

En el caso de empresas que se presenten individualmente, que tengan obras adjudicadas y/o

contratadas no declaradas, sera de aplicacion la siguiente formula:

Puntaje : 5 - Monto actualizado no declarado
Presupuesto oficial

En el caso de UTE, donde una o0 mas de las empresas que la conforman tenga obras
adjudicadas y/o contratadas no declaradas, sera de aplicacion la siguiente formula:

Puntaje = 5 - £ Montos actualizados no declarados
Presupuesto oficial

¥ Montos Actualizados No Declarados es la sumatoria de los montos actualizados no
declarados por las empresas que conforman la UTE.

Para el caso de empresas extranjeras, se debera adoptar siempre el valor cinco (5), debido a
gue en el calculo del apartado B.1.- se han tomado todas las obras que la empresa tiene en
este momento comprometidas.

B.4. : Detalle de las maquinas y equipos que se afectaran a la obra :

Se evaluard la cantidad y el estado del equipo que compromete cada oferente para la
ejecucion de la obra, sobre la base del equipo minimo que se haya propuesto en el presente
Pliego.

La calificacion se efectuara utilizando los siguientes criterios:

Puntaje maximo: 15
Cuando en la oferta se duplique el equipo minimo exigido en el Pliego.
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Puntaje minimo: 7,5
Cuando en la oferta se presente el equipo minimo exigido en el Pliego.

Correspondera puntaje cero cuando el oferente no compromete el equipamiento minimo
exigido en el Pliego, entendiéndose por tal, la omision parcial o total de cualquiera de las
maquinarias y equipos indicados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Cuando la presentacion sea realizada por una UTE, para el célculo de este item se sumaran
las maquinas y equipos propuestos por cada uno de sus integrantes.

B.5. : Metodologia y Plan de Trabajo:

Se analizara la concordancia del Plan de Trabajo con la Metodologia propuesta, asi como la
coherencia y razonabilidad que se desprende del mismo.

Puntaje maximo: 25
Puntaje minimo: 0

A continuacién se indican los aspectos que deberan analizarse y el puntaje maximo que se le
asignara a cada uno de ellos:

e Organizacién y metodologia 10 puntos
e Plan de Trabajo 15 puntos
Total 25 puntos

Puntajes intermedios entre los maximos indicados y cero deberadn ser establecidos por los
evaluadores en base a su experiencia y a su sano juicio.

C. ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS

C.1. : Situacion econémico-financiera: 50 puntos
C.2. : Evolucién econdémico-financiera: 30 puntos
C.3. : Capital de trabajo: 10 puntos
C.4. : Referencias bancarias: 5 puntos
C.5. : Referencias comerciales: 5 puntos

C.1.: Situacién econémico-financiera:
En este item se analizaran los siguientes indicadores:

Solvencia

Ligquidez corriente

Prueba &cida

Pasivo exigible
Endeudamiento

Importancia del capital propio
Renta neta sobre capital propio
Renta neta sobre ingreso

Estos valores se obtendran del dltimo balance general presentado por la empresa que
debera tener una antigiiedad no mayor a los dieciocho meses.
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En la Tabla | anexa, se indican los criterios de valorizacion.
C.2.: Evoluciéon econémico-financiera:

En este item se evaluard la evolucion de los indices econémico - financieros
correspondientes a los tres ultimos ejercicios.

En la Tabla Il adjunta, se indican los puntajes correspondientes.
Las definiciones son las siguientes:

e Creciente : cuando el indice analizado se mantenga constante o su variacion, a lo
largo del periodo analizado sea creciente.

e Decreciente : cuando el indice analizado presente variaciones negativas a lo largo
del periodo analizado.

e Fluctuante positivo: cuando el indice analizado sea menor o igual en el segundo
periodo con respecto al primero y crezca en el tercer periodo, para los indices
correspondientes a: Solvencia, Liquidez corriente, Prueba &cida, Renta neta sobre
ingreso y renta neta sobre capital propio e inversamente para: Endeudamiento y
Pasivo exigible.

e Fluctuante negativo: cuando el indice analizado sea superior en el segundo periodo
con respecto al primero y disminuya en el tercer periodo, para los indices
correspondientes a: Solvencia, Liquidez corriente, Prueba &cida, Renta neta sobre
ingreso y renta neta sobre capital propio e inversamente para: Endeudamiento y
Pasivo exigible.

En el caso de empresas gque se presenten asociadas (UTE’s por ejemplo), el puntaje se
obtendra considerando el puntaje obtenido por cada una de las empresas en cada
indice analizado, multiplicado por su participacion en la asociacion.

C.3.: Capital de trabajo:

Se analizara la relacién entre el capital de trabajo del Gltimo Balance (Activo Corriente -
Pasivo Corriente) y el Presupuesto Oficial de la obra que se licita.

Los puntajes son los que se indican a continuacion:

Puntaje maximo: 10 puntos

e Activo Corriente — Pasivo Corriente > 15 % del Presupuesto Oficial

Puntaje minimo: 5 puntos

e Activo Corriente — Pasivo Corriente: entre el 9% y el 15% del Presupuesto Oficial.
Cuando la relacion sea menor al 9% del Presupuesto Oficial, el puntaje sera cero (0).
En el caso de empresas que se presenten en forma de UTE, se considerard, para el

calculo del Capital de Trabajo, la suma de los capitales de trabajo de cada una de las
empresas afectados por el porcentaje de participacion de cada empresa en la UTE.
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C.4.: Referencias Bancarias

Se asignaran dos (2) puntos por cada referencia bancaria comprobable presentada. El
méaximo del item es de cinco (5) puntos.

En el caso de empresas que se presenten asociadas se consideraran dos (2) puntos
por cada referencia comprobable presentada, exigiéndose como minimo, una referencia
bancaria por empresa individual.

C.5.: Referencias Comerciales

Se asignaran dos (2) puntos por cada referencia comercial comprobable presentada. El
maximo del item es de cinco (5) puntos.

En el caso de empresas que se presenten asociadas se consideraran dos (2) puntos
por cada referencia comprobable presentada, exigiéndose como minimo, una referencia
comercial por empresa individual.
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TABLA |

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA. CRITERIOS DE VALORIZACION

INDICADOR ESCALA A UTILIZAR PUNTAJE

SOLVENCIA <1 Malo 0
1-1.29 Regular 3

ACTIVO TOTAL 1.30-1.50 |Bueno 5

PASIVO TOTAL 1.51-1.80 |Muy bueno 7

> 1.80 Optimo 9

LIQUIDEZ CORRIENTE <1 Malo 0
1-1.30 Regular 3

ACTIVO CORRIENTE 1.31-1.80 |Bueno 5

PASIVO CORRIENTE 1.81-2.50 |Muy bueno 7

> 2.50 Optimo 9

PRUEBA ACIDA <0.51 Malo 0
0.51-0.70 |Regular 3

ACT. CORRIENTE — BIENES DE CAMBIO 0.71-0.80 |Bueno 5
PASIVO CORRIENTE 0.81-0.99 |Muy bueno 7

> 0.99 Optimo 9

PASIVO EXIGIBLE >0.79 Malo 0
0.79-0.60 |Regular 1

PASIVO CORRIENTE 0.59-0.40 |[Bueno 2
ACTIVO TOTAL 0.39-0.20 |Muy bueno 2.5
<0.20 Optimo 3.5

ENDEUDAMIENTO >1 Malo 0
0.99 - 0.80 |Regular 3

PASIVO TOTAL 0.79-0.60 |Bueno 5

ACTIVO TOTAL 0.59 - 0.40 |Muy bueno 7

<0.39 Optimo 9

CAPITAL PROPIO <0.20 Malo 0
0.21-0.40 |Regular 1

PATRIMONIO NETO 0.41-0.60 |Bueno 2
ACTIVO TOTAL 0.61—-0.80 |Muy bueno 2.5
>0.81 Optimo 3.5

RENTA NETA S/CAPITAL PROPIO <0.07 Malo 0
0.08 - 0.12 |Regular 1

UTILIDAD NETA FINAL 0.13-0.20 |Bueno 2
PATRIMONIO NETO 0.21-0.30 |Muy bueno 2.5
>0.30 Optimo 3.5

RENTA NETA S/INGRESO <0.03 Malo 0
0.031 - 0.045 | Regular 1

UTILIDAD NETA FINAL 0,046 -0.11 |Bueno 2
INGRESO NETO OPERATIVO 0.12-0.20 |Muy bueno 2.5
>0.20 Optimo 3.5
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TABLA I

EVOLUCION ECONOMICO-FINANCIERA. CRITERIOS DE VALORIZACION

INDICADOR PUNTAJE FLUCTUANTE | FLUCTUANTE
DE EVOLUCION maximo | CRECIENTE POSITIVO NEGATIVO | DECRECIENTE

De Solvencia 6 6 4 2 0
De L_|qU|dez 6 6 4 2 0
Corriente

De Endeudamiento 6 0 2 4 6
De Pasivo exigible 2 0 0.5 1 2
De Prueba Acida 6 6 4 2 0
De Renta Neta / > 2 1 0.5 0
Ingreso

De Renta Neta 2 2 1 0.5 0

s/Capital Propio
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PLANILLA RESUMEN

Esta metodologia objetiva del proceso de postcalificacién se fija para asegurar la
debida transparencia y la correcta seleccion, adoptada para preservar un absoluto pie
de igualdad en el tratamiento de las ofertas.

ANTECEDENTES CONCEPTO PUNTAJE PONDERACION INCIDENCIA REQUERIMIENTO
MINIMO
A.1.- Monto de
obras 0-40 10
Ejecutadas
A.2.- Certificado
de 0-30 7.5
Comitentes
A.- EMPRESARIOS |A3.- capacidad 0,25 55%
< 0-20 5
de produccién
A.4.- Antigliedad 0-10 25
100 25
B.1.- Capacidad
de contratacion 5-15 6.75
B.2.- Obras 0-40 18
similares
B.3.- Obras en 05 295
B.- TECNICOS ejecucion 0,45 ' 55 %
B.4.- Maquinaria 0—15 6.75
y equipo '
B.5.- Metodologia
y Plan de Trabajo 0-25 11.25
100 45
C.1.-  Situacién
econémico - 0-50 15
financiera
C.2.- Evolucién
econémico 0-30 9
financiera
;i 0
C.- ECONOMICO —|C3- Capiial de | _,q 030 3 55 %
FINANCIEROS = 2 p— ’
4. Referencias 0-05 15
bancarias
C.5.- R_eferenmas 0—05 15
comerciales
100 30
TOTAL 0-100 100 70%
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ANEXO 16
PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA

Periodo
Rubro [Denominacion % 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Tareal X, XX ——
2 |Tarea?2 XX, XX —|—y—
3 |Tarea3 XX, XX ——

Suma %| 100,00

% Avance del mes
% Avance Acumulado

El Oferente deberé presentar el Cronograma correspondiente a su oferta, elaborado
segun las previsiones de su Memoria Descriptiva, siguiendo en principio los
lineamientos del Cronograma oficial
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ANEXO 17

CURVA DE INVERSIONES

$2.000.000,00
$1.800.000,00
$ 1.600.000,00
$ 1.400.000,00
$1.200.000,00
$1.000.000,00
$800.000,00
$ 600.000,00
$400.000,00
$200.000,00

$0,00

La presente curva se presenta al solo efecto de mostrar la forma de la misma.-
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ANEXO 18
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e

Islas del Atlantico Sur, con domicilio legal en San Martin 15 de la ciudad de Ushuaia,
representado en este acto por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr/a
.................. , en adelante denominado "COMITENTE", por una parte; y por la otra la
empresa constructora ........ , con domicilio especial constituido conforme al Pliego en
............................ de la ciudad de Ushuaia, representada en este acto por el sefior
.......................... , DNI  N° .......cceeiceeeeeeee., en adelante denominados
"CONTRATISTA", convienen en celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes
ClAUSUIAS - === m oo oo oo e
ARTICULO PRIMERO: El COMITENTE, encomienda al CONTRATISTA, la ejecucion
de la obrade .....ccccvvrrrinnnnnnnnnns del Poder Judicial de la Provincia, DJN, en el predio
identificado con la nomenclatura catastral: ...........cccccooiiiiiiiiiiiieennn. de la ciudad de
............... , todo ello de acuerdo a los antecedentes obrantes en el expediente
administrativo N° ............... , pliego de licitacién, en el marco de la Ley Nacional de
Obra Publica (Ley N° 13.064), decreto provincial N° 73/03 y de la normativa técnica y
especifica en la materia. -------=--mmmmmm oo e
ARTICULO SEGUNDO: A los efectos del cumplimiento del articulo anterior los
trabajos se efectuaran conforme al Pliego de Licitacion (Licitacion Publica N°:
................. ), compuesto por: a) Pliego de Clausulas Generales para la licitacion de la
obra. b) Pliego de Condiciones Particulares. c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos y planillas confeccionadas por la Direccion de Infraestructura Judicial. e)
Oferta del Contratista. f) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones presentada por el
Contratista, los que firmados en todos sus folios forman partes integrantes de este
000 4|1 = 10
ARTICULO TERCERO: El Contratista se compromete a proveer los materiales y
mano de obra que fueran necesarios de acuerdo a los pliegos, presupuestos y planos
gue forman parte de este contrato. Los materiales seran en todos los casos de
primera calidad. La utilizacion de materiales de inferior calidad o que no se ajusten a
las especificaciones técnicas sefaladas en el pliego respectivo, daran derecho al

Comitente para disponer la paralizacion de la obra y la suspension de los pagos al
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Contratista, sin que este pueda reclamar actualizacion alguna o indemnizacion alguna
POr tal MOtIVO. ---=-=- == oo

ARTICULO CUARTO: Queda expresamente establecido que la empresa contratista
tiene prohibida la cesién parcial o total del presente contrato, sin la expresa
conformidad por escrito del Comitente. La responsabilidad por los trabajos asumidos
es de absoluta incumbencia de la Contratista, no pudiendo delegar la misma a
terceros. e

ARTICULO QUINTO: Sera por cuenta del contratista el suministro de la totalidad de

los equipos y elementos de trabajo, materiales y todo lo necesario para la
construccién, asimismo sera de su responsabilidad la designacién de todo el personal
a su cargo, para el fiel cumplimiento de los trabajos encomendados, debiendo cumplir
las leyes laborales, previsionales, y de seguridad social vigentes, asi como el pago de
las remuneraciones, bonificaciones, contratacion de ART, aportes jubilatorios,
vacaciones, beneficios, asignaciones familiares y cualquier otro concepto que se
establezca en las leyes y/o convenios colectivos de trabajo a favor de los obreros y
empleados bajo su dependencia, durante el termino en que los mismos se
desempenen a SU SEIVICI0. —--m-mmmmmmm oo o oo o
ARTICULO SEXTO: Se establece que el contratista es quien en todos los casos
responde ante y por el personal de que se valga para la ejecucion de los trabajos,
excluyendo expresamente al comitente de toda responsabilidad hacia los operarios
YO E IO  m === m = e o e
ARTICULO SEPTIMO: La contratacion de los trabajos se ejecutara por el sistema de

ajuste alzado. El Contratista acepta encargarse de los trabajos mencionados por la

suma de Pesos .......... (€ — ) e
ARTICULO OCTAVO: El Contratista se compromete a ejecutar la obra en un plazo de
ciento cincuenta (150) dias corridos, con una entrega parcial improrrogables de los
sesenta (60) dias, de acuerdo al plan de trabajos presentado, contados a partir de la
fecha del Acta de Iniciacion de la Obra. El comienzo de la obra debera verificarse
dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la fecha de
suscripcién del presente. La realizacion de la obra sera verificada a través de
certificados de obra mensuales, en una sola etapa, la cual respondera a un
cronograma de trabajo que deberd cumplirse en tiempo y forma. La ejecucion de

algun trabajo correspondiente a un certificado de obra, sin haberse dado cumplimiento



Pliego de Condiciones Particulares 20

total al anterior, no hace caer el derecho del Comitente de rescindir el contrato. La
Direccion de Obra definira exactamente el alcance de los trabajos autorizados.----------
ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Contratista,
confiere derecho al Comitente a dar por rescindido el contrato en su totalidad, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 50 de la Ley de Obras Publicas N°: 13.064.
Sin perjuicio de ello, en caso de inobservancia de los plazos de obra establecidos, se
aplicara al Contratista una multa a favor del Comitente de un uno por mil (1 %,) del
monto contratado, por dia de mora. Los pedidos de prérroga sélo podran fundarse en
causas meteorolégicas, huelgas, modificaciones del proyecto, atrasos en la entrega
de detalles constructivos y/o documentacion técnica, o razones de fuerza mayor,
todas las cuales deberan estar debidamente acreditadas. Lo construido hasta la
rescision quedara a favor del Comitente, sin que pueda el Contratista reclamar
INdemMNizacion algUNa. -------=-m = m oo e e
ARTICULO DECIMO: El Comitente acepta el precio estipulado en el articulo séptimo,
comprometiéndose a abonarlo en la forma establecida en el articulo................. del
Pliego de Base y Condiciones. El plazo para cancelar cada certificado por parte del
Comitente sera de treinta (30) dias contados a partir del ingreso del mismo a la Mesa
de Entradas del Superior Tribunal de Justicia. Si el Comitente se excediera en el plazo
fijado al efecto, liquidara al Contratista los intereses calculados segun lo prescripto por
el articulo 48 de la Ley de Obras PUblicas. -------=-=-==-=mm oo e o e e
ARTICULO UNDECIMO: Del monto de cada certificado se retendra un cinco por
ciento (5%) que sera afectado a la formacion del fondo de reparo, el que sera
devuelto conforme esta previsto en la Ley 13.064.----------=--=mmmmmmmmmmee

ARTICULO DUODECIMO: Para cualquier cuestion judicial o extrajudicial que se
suscitase con motivo de presente contrato, las partes aceptan la jurisdiccion ordinaria
de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, renunciando a otro fuero o
jurisdiccidn que pudiera CorreSPONUE . —-=====mnmmm oo o e e oo e
ARTICULO DECIMOTERCERO: El importe determinado en concepto de impuesto de
sellos correspondiente a este contrato, estara a cargo de la Contratista. --------------------
ARTICULO DECIMOCUARTO: EIl Contratista se obliga dentro de los diez dias de

suscribirse el presente contrato a tomar un seguro o caucién u ofrecer garantia real o

personal a satisfaccion del Poder judicial, que cubra los eventuales riesgos del

incumplimiento contractual, por una suma equivalente al diez porciento (10%) del

monto del contrato. e
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La observancia de esta obligacion es condicion indispensable para la ejecucion del
contrato. En caso de incumplimiento el Comitente intimara por medio fehaciente al
Contratista para que en un nuevo plazo de cinco (5) dias constituya dicha garantia.
Vencido este ultimo plazo sin que se haya garantizado el contrato, se tendrd por
rescindido y el Contratista no tendra derecho a reclamo de ninguna naturaleza.---------
ARTICULO DECIMOQUINTO: El Contratista se obliga en le termino de cinco (5) dias
de suscripto este contrato a tomar un seguro que cubra de manera total, riesgos de
accidentes y/o enfermedades del personal a su cargo que emplee en la ejecucién de
la obra. Asimismo dicho seguro u otro por separado, deberd cubrir de manera total
eventuales siniestros que pudieran afectar a terceros en virtud de las tareas de obra o
desempeiio del personal de la Contratista, y que puedan ser objeto de reclamos por
parte de terceros a la Contratista y/o al Comitente, en los términos y con el alcance
previsto en Pliego de Bases y Condiciones (Régimen de Seguros Art. 27 PCP). En
caso de incumplimiento regira lo previsto en el articulo anterior.------------=-==--==-mcome-—-
ARTICULO DECIMOSEXTO: El Contratista se obliga en el mismo plazo a tomar el
seguro a que se refiere el Pliego de Condiciones Particulares (Art. 27°: Seguros, Inciso
d). Regira en caso de incumplimiento lo previsto en el Articulo 38° Inciso. a) del Pliego
de Condiciones Particulares.------=-=-====-mmmm oo
ARTICULO DECIMOSEPTIMO: El Contratista se hard cargo de la realizacion y

presentacion de los calculos de las Redeterminaciones de Precio previstas en el

Decreto Reglamentario Provincial N© 73/03.---------=-mmmmmmmm oo oo oo
En conformidad con los diecisiete articulos se firman dos ejemplares iguales en la

ciudad de Ushuaia, alos.......... diasdel mes de .............. del aino dos mil veinte.----
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ANEXO 19

CARTEL DE OBRA

PODER JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
"%&&eﬁé OBRA: 22 ETAPA REFACCION EDIFICIO

e 5/

ST CAMARA DE APELACIONES DJS

Plazo de Obra: Ciento veinte dias corridos

1,22

UR X

Monto de la Obra:
Empresa Contratista:

Representante Técnico:

o 2,44 *



