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OBRA: AMPLIACION Y REUBICACION DE UNIDADES FUNCIONALES EN 

LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL DJS

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ACLARACION PREVIA IMPORTANTE

Queda previa  y  expresamente  aclarado y establecido como norma general  e 

invariable aplicable a todos los rubros e ítems incluidos en la siguiente “Descripción de 

los trabajos”, provisión, instalación, colocación, etc., que los mismos se ajustarán en lo 

referente a cantidades, tipos, modelos, ubicación, posición, distribución, disposición, 

dimensiones,  secciones,  espesores,  alturas,  perfiles,  líneas,  plomos,  proporciones, 

acabados, colores, dosajes, etc., a las reglas del arte, las indicaciones contenidas en 

planos  y  Pliego,  las  especificaciones  de carácter  particular  que  a  continuación  se 

detallan  y  las  órdenes e  instrucciones que al  respecto impartiere  la  Inspección de 

Obra.

En razón de los expuesto se considerará integrada en el Pliego y no omitida 

cualquier  indicación  o  prescripción  no  incluida  en  las  presentes  Especificaciones 

Técnicas  Particulares  y/o  Lista  de  Rubros,  cualesquiera  fueren  su  naturaleza  y/o 

alcances,  si  se  encontrare  manifiestamente  explícita  en  alguno/s  de  los  demás 

documentos  constitutivos  del  Legajo,  Reglamentaciones  Técnicas  vigentes  en  la 

República Argentina, la Provincia, el Municipio y Entes Prestatarios de Servicios  o su 

observación  y  cumplimiento  resultaren  implícitamente  de  la  recta  lectura  e 

interpretación de dichos documentos.

Esto  será  así  aún  en  el  caso  de  que  tal/es  documentos  no  resultaren 

mencionado/s en estas Especificaciones Técnicas Particulares y/o Lista de Rubros.

GENERALIDADES:

Las obras proyectadas tienen como finalidad la ampliación y la reubicación de 

unidades funcionales de los Tribunales de Primera Instancia del DJS de la provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El  contratista  tomará a su cargo las  tareas que se enumeran mas adelante, 

proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de ser 

utilizado, por la Inspección de Obra, la que podrá exigir, el reemplazo de los elementos 

que a su juicio no resulten aceptables.
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A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas la Inspección de 

Obra ordenará los ensayos necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo 

del contratista.

Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de los escombros, 

residuos, malezas, etc., que hubiere.

TAREAS PRELIMINARES 

OBRADOR Y CERCO

La Contratista preparará el Obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en el 

Código de Edificación de la Ciudad de Ushuaia, con respecto a los cercos y defensas 

provisorias sobre las líneas municipales y medianeras.

La Contratista proveerá locales para el  sereno, para depósito de materiales, para el 

personal obrero y para la Inspección de Obra. Estas construcciones complementarias 

se construirán con materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo 

uso, y su aspecto debe ser bien presentable. La puerta de acceso al obrador debe ser 

manuable y con dispositivo de seguridad.

En aquellos sectores que la seguridad demande la separación física entre las obras y la 

circulación  de público  el  Contratista  construirá  un cerco de materiales  resistentes  a 

solicitaciones  mecánicas,  el  mismo  deberá  ser  opaco  y  su  ubicación  y  materiales 

deberán ser previamente aprobados por la Inspección de Obra.-

CARTEL DE   OBRA

Se construirá un cartel reglamentario, el que se emplazará en el frente de la obra y será 

confeccionado  de  acuerdo  a  las  características  constructivas,  dimensiones, 

diagramación  y  leyendas  establecidas  en  el  anexo  que  acompaña  a  las 

Especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares y/o las que para el 

caso determinare la Inspección de  Obra.

Previamente a su confección e instalación el Contratista solicitará la aprobación de la 

Inspección de Obra.

DOCUMENTACION DE OBRA



Pliego de Condiciones Técnicas Particulares                                                                                                 .  3

El contratista mantendrá en obra una copia completa del legajo de Licitación así como 

todas las aclaraciones y detalles que  le entregue la Inspección de Obra;  los libros de 

comunicaciones (Ordenes de Servicios, Pedidos de Empresa y Actas) y toda la 

documentación que este obligado a elaborar según lo estipulado en este Pliego.  

TRÁMITES Y SELLADOS

Estará a cargo del Contratista la confección de todos los planos y documentación 

municipal que fueren necesarios, así como su respectivo diligenciamiento y tramitación 

hasta obtener el certificado de aprobación final, incluyendo los pagos que por tales 

conceptos correspondiere efectuar.

Realizará por su cuenta y cargo todos los trámites pertinentes ante las compañías de 

servicios públicos, de agua corriente y cloacas; alumbrado; gas; teléfonos; etc., a fin de 

obtener factibilidad y aprobación de las instalaciones, cortes de suministros; retiros y/o 

modificación de instalaciones; etc. y todo lo necesario para la correcta ejecución de las 

obras. 

Al término de la obra se diligenciarán los PLANOS CONFORME A OBRA.

REPLANTEO Y NIVELES

El replanteo será efectuado por el Contratista, verificado y aprobado por la Inspección 

de Obra.

Los  ejes  de  cimientos,  bases,  muros  de  contención,  columnas,  etc.  serán 

determinados mediante alambres  bien asegurados, tensados con torniquetes a una 

altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

Estos ejes no serán retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la 

altura de los mismos. 

Es indispensable  que al  ubicar  ejes de muros,  de puertas,  o de ventanas,  etc.,  la 

Contratista  haga  siempre  verificaciones  de  control  por  vías  diferentes  llamando  la 

atención de la Inspección sobre cualquier discrepancia en los planos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspección de Obra los 

ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos 

planos parciales de detalles.
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La Contratista deberá tener disponible, en todo momento, un nivel con su trípode y 

mira correspondiente, para la determinación de las cotas necesarias.     

INSTALACIONES DE OBRA 

a.- Electricidad

La  Contratista  efectuara  las  tramitaciones  ante  los  entes  correspondientes,  para 

obtener los servicios de energía eléctrica, necesarios para desarrollar los trabajos de 

obra.

A tal efecto proveerá todos los materiales necesarios (pilares p/medición y tableros y 

acometidas c/llaves de corte, etc.) para la instalación de los servicios indicados.

b.- Agua para la construcción

El contratista se asegurará mediante la tramitación correspondiente la provisión del 

agua de red necesaria para la construcción, a tal fin deberá gestionar dicho servicio, 

corriendo por su cuenta los gastos emergentes de la instalación provisoria y consumo 

durante el plazo que dure la obra.-

TAREAS INICIALES

GENERALIDADES

La Contratista efectuará las tareas cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones 

contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Ushuaia, ya sean de orden 

administrativo o técnico.

Tomará las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los paramentos. 

Antes de comenzar los trabajos La Contratista deberá presentar ante la Inspección de 

Obra las pólizas de seguro cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes 

del personal, así como la presentación en la ART del legajo técnico realizado por el 
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responsable  en  Higiene  y  Seguridad,  con  la  certificación  de  la  charla  técnica  de 

instrucción al personal de la empresa.

MOVIMIENTO DE SUELOS

NORMAS GENERALES

Conocimiento  del  terreno:  los  oferentes  deberán  tomar  debido  conocimiento  del 

terreno,  sus  accesos,  pendientes,  desagües,  obras  existentes,  cotas  y  demás 

circunstancias  que  pudieran  interesar  a  los   trabajos.  Todas  las  tareas  que  sean 

necesarias a ese efecto, serán por cuenta del oferente.

APUNTALAMIENTO  

El  Contratista  ejecutará  todos  los  apuntalamientos  necesarios  para  asegurar  la 

estabilidad de los muros, tabiques y o estructuras linderas y o en construcción, de 

modo  tal  que  no  constituyan  peligro  para  las  personas  que  trabajen  en  la  obra, 

personal,  vecinos,  peatones,  terceros  en  general,  ni  para  las  cosas,  maquinarias, 

vehículos, etc.

Deberá realizar también todas las defensas y protecciones establecidas por el Código 

de  la  Edificación  de  la  ciudad  de  Ushuaia,  y  deberá  cumplimentar  además  las 

disposiciones vigentes determinadas por las autoridades municipales locales.

Cuando  fuere  necesario  ejecutar  apuntalamientos  de  importancia,  el   Contratista 

presentará previamente a aprobación de la Inspección de Obra planos detallados y 

memoria de cálculo de los mismos.

EXCAVACION

Las excavaciones se realizarán hasta llegar a suelo firme y encontrar la resistencia 

necesaria, aún cuando los planos especifiquen una determinada profundidad. El fondo 

de las excavaciones se nivelará y compactará perfectamente antes de iniciarse las 

tareas de cimentación.

Si la resistencia hallada en el terreno fuera insuficiente para soportar correctamente 

las  sobrecargas  previstas,  la  Inspección  de  Obra  determinará  el  criterio  a  seguir, 

pudiendo exigir se realice un nuevo estudio de suelos.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se dispondrá su 
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consolidación  en  aquellos  puntos  necesarios.  La  tierra  proveniente  de  las 

excavaciones será acondicionada sobre la superficie del terreno o retirada del mismo, 

de acuerdo con lo que en cada caso se determine.

Cuando por error  se excediera  de la  profundidad necesaria,  la  Inspección de obra 

podrá ordenar los trabajos de rellenos necesarios a efectos de establecer la cota firme 

de apoyo; en estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista. 

En caso de surgir algún inconveniente para realizar dicha excavación la Contratista 

deberá presentar un método constructivo, donde detallará el sistema de avance sobre 

la zona a excavar, método de evacuación de las aguas superficiales provenientes de 

chorrillos o cualquier otra fuente de aporte que sature o sumerja a la zona a excavar.

Se dejará constancia de las distintas capas de tierra que se vayan encontrando. El 

Contratista  extraerá  muestras  indisturbadas  de  c/u  de  ellas  las  que  quedaran  a 

disposición de la Inspección de Obra.

El Contratista ejecutará la excavación previendo todos los elementos necesarios para 

el achique de napas freáticas, si las hubiese, hasta llegar al nivel de fundación.

Si aparecieran pozos negros, cámaras de inspección, etc., la Empresa propondrá la 

forma de relleno y consolidación a la Inspección de Obra, la que aprobará el sistema a 

adoptar,  debiendo  como  mínimo  iniciar  las  tareas  con  el  vaciado  de  las  aguas 

existente, cumplido este paso se procederá a volcar la cantidad de bolsas de cal que 

se estimen necesarias, luego de dos días se procederá al relleno con tierra de la zona, 

en capas no mayores de 20 cm, las que se compactarán con medios mecánicos, una 

vez alcanzada la cota de terreno natural se procederá a la saturación de pozo con 

agua, repitiendo este procedimiento hasta lograr la eliminación de los descensos del 

terreno.

Las tierras que la Empresa deba prever para ejecutar terraplenamientos, serán limpias 

y  secas,  sin  cascotes,  piedras  ni  residuos  orgánicos.  Se  apisonaran  previo 

humedecimiento por capas sucesivas de un espesor máximo de 15cm, teniendo en 

cuenta el talud natural de las mismas.

Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un 

peso específico aparentemente seco, igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo 

normal Proctor.
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COMPACTACION

En todas  las  áreas  donde  se  realizan  rellenos  y  terraplenamiento  éstos  serán de 

suelos seleccionados de características similares al existente y se compactarán en un 

todo de acuerdo con lo aquí especificado. 

Para este trabajo se podrá utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanja, 

cimientos y bases de columnas siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten 

con la aprobación de la Inspección de Obra.

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Cada capa 

será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad 

máxima de terreno, el material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para 

obtener la densidad especificada.

CONTENEDORES 

Como lo indican los planos que integran la presente documentación, el 

cuerpo principal de esta obra está compuesto de dos contenedores metálicos 

existentes en el lote donde se realizarán los trabajos.-

El  contratista  proporcionará  los  medios  de  elevación  y  transporte 

necesarios para ubicar los mismos en las estructuras de soporte indicadas en 

plano.-

Deberán  colocarse  perfectamente  nivelados  y  aplomados,  una  vez 

colocados en su sitio, se procederá a realizar los cortes necesarios para los 

vanos,  los  mismos deberán  realizarse  con  elementos  mecánicos  afilados  y 

precisos, previo a cualquier corte se marcará, se verificará y se deberá contar 

con la aprobación expresa de la Inspección de Obra, el no cumplimiento de 

esta especificación hará pasible al Contratista de una multa equivalente a  la 

aplicable para  el  no cumplimiento  de una orden de servicio  por  cada vano 

ejecutado.-

Una vez producido los cortes estos se numerarán con esmalte sintético y 

se volcarán en un plano, cumplida esta tarea se procederá a entregarlos a la 

Inspección de obra .-
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En  cada  vano  se  deberán  realizar  los  refuerzos  estructurales  que  la 

Inspección de Obra disponga los que harán utilizando tubos estructurales de 80 

x 40 mm de 2 mm de espesor.-
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ESTRUCTURAS

NORMAS GENERALES

Las  presentes  normas  generales  serán  complementadas  por  los  planos,  planillas, 

memorias de cálculos y demás documentación pertinente.

Serán de aplicación las prescripciones establecidas en el Código de la Edificación de 

la ciudad de Ushuaia; las disposiciones determinadas por las autoridades Municipales 

locales;  las  versiones  vigentes  de  los  siguientes  reglamentos  CIRSOC  101 

Reglamento  Argentino  de Cargas Permanentes y  Sobrecargas Mínimas de Diseño 

para Edificios y Otras Estructuras; CIRSOC 102 Reglamento Argentino de Acción del 

Viento sobre las Construcciones;  INPRES-CIRSOC 103  Reglamento Argentino para 

Construcciones Sismorresistentes;  CIRSOC 104 Reglamento Argentino de Acción de 

la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones; CIRSOC 201 Reglamento Argentino de 

Estructuras  de  Hormigón;  CIRSOC  301  Reglamento  Argentino  de  Estructuras  de 

Acero para Edificios; CIRSOC 302 Reglamento Argentino de Elementos Estructurales 

de Tubos de Acero para Edificios  y toda otra norma vigente dictada por entidad o 

autoridad competente para el caso.-

Las dimensiones de los elementos estructurales, cantidad de acero, etc., indicados en 

los planos de licitación estarán, en todos los casos y sin excepción alguna, sujetos a 

modificación  si  así  resultare  del  recálculo  de  la  estructura  que  deberá  realizar  el 

Contratista.  SE  TENDRÁ  ESPECIALMENTE  EN  CUENTA  QUE  NOS 

ENCONTRAMOS EN ZONA SISMICA 3.-

Las variaciones de volúmenes, pesos, densidades, etc., que en tal caso se produjeran 

entre el predimensionamiento indicado en los planos de licitación y el definitivo,  no 

dará lugar, en ningún caso y sin excepción alguna a reajuste del precio convenido, 

dado que los planos de licitación son meramente informativos debiendo el Oferente 

efectuar la verificación de los cálculos.- 

PRESENTACION Y APROBACION DE PLANOS Y CÁLCULOS

El Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de Obra la siguiente 

documentación mínima:

Memoria  de  cálculo  explicando  claramente  los  criterios  que  se  mantendrán  en  el 

mismo.-
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Planos en escala 1:50.  Planos de encofrado y armaduras en escala 1:50.

Detalles de doblado de armaduras en escala 1:20. Se indicará la disposición   de las 

barras con sus distancias de separación mínimas.

Todo otro detalle particular que la Inspección de Obra estime conveniente para una 

mayor aclaración.

Los planos de encofrados y armaduras deberán contener dimensiones de losas, vigas, 

columnas, cantidades de hierros, niveles, cotas, agujeros, etc. referidas a un par de 

ejes coordenados. 

En cada base o platea  se indicará su cota de fundación, altura, dimensiones, cantidad 

de hierros, estribos, etc.

Todos los planos llevarán en la misma posición y en forma muy visible la indicación del 

tipo de acero considerado en el cálculo y la resistencia requerida por el hormigón.

Asimismo, todos los planos,  detalles,  planillas,  memorias de cálculos,  etc.  deberán 

estar rubricados por el representante técnico del Contratista.

En forma conjunta con la presentación de la verificación del cálculo y o de los planos 

de  replanteo,  el  Comitente  exigirá  al  Contratista  el  cómputo  discriminado  de  la 

estructura de acuerdo con el listado de la planilla de ítems del presupuesto.

El contratista deberá presentar la verificación del cálculo completo de la estructura, el 

dimensionamiento  y  el  plano  de  fundaciones  con  la  debida  anticipación,  a  fin  de 

permitir  su  oportuna  revisión,  aprobación  o  formulación  de  observaciones  por  la 

Inspección de Obra, teniendo en cuenta que ésta dispondrá para ello de un lapso de 

10 (diez) días hábiles. 

El dimensionamiento y los planos de encofrado y armaduras podrán presentarse por 

plantas, con la anticipación necesaria a las respectivas fechas de hormigonado según 

el plan de trabajos aprobado, disponiendo la Inspección de Obra, en cada caso, de un 

término  de  10   (diez)  días  hábiles  para  su  revisión,  aprobación  o  formulación  de 

observaciones. 

En ningún caso, bajo ningún concepto y sin excepción alguna, podrá el Contratista 

realizar  trabajos,  cualesquiera  fueran  ellos,  sin  tener  previamente  aprobados  los 

respectivos planos por la Inspección de Obra.



Pliego de Condiciones Técnicas Particulares                                                                                                 .  11

HORMIGÓN ARMADO

Los hormigones a emplear y su asentamiento, serán los que se establezcan en planos 

de estructuras para cada caso y que surjan de la verificación del  cálculo a efectuar y/o 

determine la Inspección de Obra.

Durante la ejecución de las obras se harán los ensayos necesarios para asegurar el 

cumplimiento de los valores establecidos. 

La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo 

con lo especificado al respecto en los Reglamentos arriba indicados.

Cuando en las mismas no se alcanzare la resistencia promedio exigida, se realizarán 

ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si aún persistieran las dudas se extraerán probetas de la estructura. Si el resultado del 

ensayo de éstas no fuera satisfactorio a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, el 

Contratista deberá reparar o reconstruir la estructura a su costo.

El cemento a emplearse en las obras deberá ser fresco y de marca nacional aprobada, 

rechazándose todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado.

No se permitirá  el  uso de aceleradores  de fragüe sin  la  previa  autorización  de la 

Inspección de Obra, en cada caso.

Los  agregados  inertes  serán  limpios,  de  granulometría  adecuada,  no  pudiendo 

contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigón o que ataque las 

armaduras.

Cada partida de acero entregada en  obra deberá ir acompañada por el respectivo 

certificado de calidad o garantía extendido por el fabricante.  

EMPALMES

Deberán  dejarse   empalmes,  anclajes  o  pelos  con  la  distribución  y  dimensiones 

adecuadas  y  en  la  cantidad  necesaria  y  conveniente  para  permitir  la  unión  de  la 

estructura  con  los  cerramientos  verticales,  elementos  de  revestimiento  exterior, 

techado, cielorrasos suspendidos, etc., sin que ello signifique costo adicional alguno.

ENCOFRADOS
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Sus caras serán planas,  rígidas y resistentes para que durante el  hormigonado no 

sufran deformaciones que alteren la configuración y dimensiones previstas para los 

diversos elementos componentes de la estructura.

Se construirán con tablas cepilladas de ambas caras para que resulten de espesor 

uniforme.-

Se permitirán empalmes de tablas, sólo la mínima cantidad de juntas compatibles con 

los largos de madera existentes en plaza.

A fin de facilitar el desencofrado, los tableros recibirán una mano de protección y/o 

desencofrante que no manche el hormigón.

Para  el  desencofrado  y  desapuntalamiento  de  las  estructuras  se  respetarán 

rigurosamente los plazos establecidos en el Reglamento vigente.

AMASADO DEL HORMIGON 

Será  obligatorio  que  se  haga  mediante  hormigoneras,  respetando  la  dosificación 

aprobada.

La relación agua – cemento, salvo aprobación especial de la Inspección de Obra, no 

deberá ser superior a 0,55 (considerando áridos secos).  El agua no podrá estar a una 

temperatura inferior a los 10 °C.

El tiempo mínimo de amasado será de 1 (un) minuto, cuando todos los materiales 

estén ya colocados en la hormigonera.

COLOCACION DE LAS ARMADURAS

Previamente  a  la  colocación  de  las  armaduras  se  limpiará  cuidadosamente  el 

encofrado.  La  armadura  deberá  ser  doblada  y  colocada  asegurando  mantener  la 

posición  indicada  en  los  planos,  debiendo  respetarse  los  recubrimientos  y 

separaciones mínimas en todas las barras.

Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido.

La  forma  de  las  barras  y  su  unificación  serán  las  indicadas  en  los  planos 

correspondientes.
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Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, 

no  debiendo  existir  más de  uno  en  una  misma sección  de  estructura  sometida  a 

esfuerzo de tracción y ninguno en la de  tensiones máximas. Si el empalme se hace 

por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser como mínimo 

de sesenta veces el diámetro de estas.

El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el CIRSOC.

Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante 

la  ejecución  de  la  armadura,  debiendo  verificarse  su  correcta  posición  antes  de 

hormigonar.

Para  sostener  o  separar  las  armaduras  se  emplearán  soportes  o  espaciadores 

metálicos o plásticos. No podrán utilizarse partículas de agregados, trozos de madera 

o caños. 

COLADO DEL HORMIGÓN

No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección de Obra.  El hormigón se 

colará  sin  interrupción  en  los  moldes,  inmediatamente  después  de  haber  sido 

amasado.  En casos de excepción  podrá  transcurrir  no más de una hora desde la 

terminación del amasado hasta el colado.

El  hormigón  se verterá cuidadosamente  en los  moldes,  será  obligatorio  el  uso de 

vibradores de inmersión, para lo cual deberá preverse su existencia y disponibilidad en 

obra en cantidad adecuada al volumen del trabajo a realizar. En casos especiales y 

previa autorización expresa de la Inspección de Obra se aceptará que los encofrados 

sean golpeados y el hormigón apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.

INSPECCIONES

Ninguna variación podrá introducirse en el  proyecto sin  autorización expresa de la 

Inspección de Obra.

Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de 

la Inspección de Obra y el Contratista  deberá ajustarse a las órdenes recibidas en 

todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista 

deberá solicitar por escrito la inspección previa que autorice a hormigonar la misma.
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La  Inspección  de  Obra  hará  por  escrito  en  el  Libro  de  Ordenes  de  Servicio,  las 

observaciones  necesarias  y  en  el  caso  de  no  tener  que  formularlas  extenderá  el 

conforme  correspondiente.  Queda  terminantemente  prohibido  hormigonar  cualquier 

parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la Inspección de Obra. Esta 

podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.

PRUEBAS – ENSAYOS - CONTROLES

Cuando la Inspección de Obra lo requiera,  se efectuarán ensayos de consistencia, 

resistencia  a  la  compresión,  flexión,  análisis  granulométrico  de  los  áridos, 

determinación de su grado de humedad, etc. y toda otra clase de ensayos y pruebas 

que  la  misma crea  conveniente  realizar  a  efectos  de  comprobar  si  los  materiales 

usados llenan las exigencias del CIRSOC.

Las pruebas con carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo 

resuelve la Inspección de Obra, bien para  la simple comprobación  de la bondad de 

las mismas o para saber a que atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que 

por cualquier circunstancia resultaren sospechosas.

Estas  pruebas  y  ensayos  se  harán  extensivos  a  todas  las  estructuras  metálicas, 

respecto de las soldaduras, uniones roblonadas, anclajes entre estructuras nuevas y 

existentes, refuerzos, etc.

ESTRUCTURAS  METÁLICAS Y DE MADERA

Serán construidas de acuerdo con la ubicación, disposición, niveles y características 

constructivas  determinadas  en  planos  y  en  la  documentación  pertinente.  Las 

características estructurales como dimensiones, secciones, espesores, resultarán de 

los cálculos a verificar por el Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra. 

Los  elementos  de  madera  serán  de  lenga  de  la  zona,  seca  y  cepillada,  no  se 

admitirán,  nudos  ni  oquedades  bajo  ninguna  circunstancia,  deberán  estar 

suficientemente estacionadas de manera tal de asegurar la estabilidad dimensional de 

las  piezas,  las  uniones  serán  mediante  conectores  de chapa  metálica  unidos  con 

bulones  o  varilla  roscada  pasantes  salvo  casos  excepcionales  no  se  admitirán  ni 

clavos o grapas como elementos vinculantes de las piezas.
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Para la estructura metálica se utilizarán perfiles estructurales conformados en frío, de 

hierro  galvanizado  o  negro  según  se  indique,  que  cumplan  lo  reglamentado  por 

CIRSOC 301 y las normas IRAM IAS U 500.-

ESTRUCTURA CUBIERTA

Responderá a lo detallado en Plano de Estructuras y a las prescripciones establecidas 

en el artículo anterior. 

Se tendrá en cuenta  el efecto de sismo atento a que la zona se encuadra dentro de 

ZONA SÍSMICA 3.

AISLACIONES

Las  tareas  objeto  de  este  rubro  incluirá  todos  los  elementos  necesarios  para  su 

completa  terminación,  ya  sea que estos  estén perfectamente  especificados  en los 

planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación de la aislación 

requerida, aunque no figuren expresamente mencionados.-

Para la ejecución de las mismas se emplearan materiales altamente eficientes y se 

cuidaran que sean llevados a cabo con sumo esmero, obteniendo perfecta continuidad 

de manera de lograr las mayores garantías y a los fines de crear barreras eficaces de 

contención contra todo tipo de ataques.

En los casos en que las aislaciones no estén expresamente indicadas y a criterio de la 

D. de O. fuera necesaria su ejecución, el Contratista las realizará de acuerdo a estas 

especificaciones. 

Aislaciones acústicas

Se ejecutarán en todo el perímetro de los despachos de los contenedores, tanto en las 

paredes  como  los  tabiques  divisorios  y  desde  el  piso  hasta  el  cielorraso  con  un 

aislante acústico multipropósito de gran masa y de escaso espesor (3 mm) hecho en 

vinilo de alta densidad tipo FONAC-Barrier  o similar.

Aislaciones termo acústicas: 

La aislación Termo-acústica  de  lana de vidrio con velo de vidrio reforzado  se deberá 

aplicar  bajo cubiertas de capa, en interiores de tabiques de placas de roca de yeso 

biidratado en zona de consultorios y en los tabiques exteriores tanto de la zona del 
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taller de mantenimiento como del buffet.  Se usará un  Fieltro de lana de vidrio tipo 

Isover, revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado con las siguientes 

características técnicas.

Comportamiento al fuego:

Incombustible  

MO según Norma UNE 23727 RE1 según Norma IRAM 11910

Coeficiente de absorción acústica:

Entre 250 a 2000 HZ

50 mm   NRC= 0,71

70 mm   NRC= 0,83

100 mm   NRC= 0,85

Resistencia térmica y dimensiones:

RESISTENCIA TÉRMICA
DIMENSIONES

espesor ancho largo
m2 h °C kcal m2 K/W pie2 h °F/BTU mm m m

1,40 1,20 6,80 50

0,40

0,48

0,60

18,20

2,00 1,70 9,50 70 13,00

2,80 2,40 13,60 100 7,50

4,20 3,60 20,40 150 5,20

Aislamiento acústico a ruidos aéreos:

Aislaciones termo- acústicas sobre techo
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Sobre un alambre tejido tipo gallinero colocado entre correas, se utilizara un film tipo 

termo foil  con una cara de aluminio  hacia  la  chapa.  El  material  a  colocar  es  una 

membrana constituida con dos láminas exteriores de aluminio 100% puro y pulido de 

espesor 10 micrones, dos láminas de polietileno de baja densidad y burbujas de aire 

encapsulado adheridas entre estas últimas, producido en una sola operación de termo 

sellado  a 300ºc. El aluminio puro provee una barrera  a las radiaciones de muy alto 

nivel  ya que refleja el  97% de la radiación calórica.  A su vez las burbujas de aire 

encapsulado minimizan la conductividad térmica del producto. 

Aislaciones hidráulicas

En sectores nuevos se deberá asegurar la aislación hidráulica del encuentro entre las 

plateas con el  terreno natural  mediante  FILM de polietileno  de 200  µ de  espesor 

mínimo cubriendo la superficie y los perímetros de los hormigones y contrapisos.

En muros exteriores será del tipo membrana de agua y viento marca Wichi, Tybeck o 

similar

TABIQUES

Tabiquería exterior Estructura y revestimiento de tabiques exteriores.-

La  estructura  de  los  tabiques  existentes  se  encuentra  constituida  con  perfiles 

conformados en frío de 100 x 50 x 15 x 2 mm, entramados según su función con 

separaciones de 40cm a eje, y unidos mediante soldadura. En casi todos los casos 

son en una pieza que va desde la solera inferior a la superior, y unidos entre sí por 

listones horizontales del mismo material cortados a medida.-

Se  deberá  revisar  cada  uno  de  los  paneles  previo  a  la  ejecución  de  cualquier 

instalación verificando su estabilidad, verticalidad y anclajes. 

Los mismos serán revestidos con una placa OSB exterior, placas cementicias del tipo 

superborrad en ambas caras, la que se colocará sobre la estructura de sostén.

Las aislaciones a tener en cuenta serán la acústica, hidrófuga, y térmica según las 

siguientes especificaciones.-

Acústica y térmica: Consistirá en la colocación de planchas de poliestireno expandido 

de 20 mm de espesor, que se colocará entre la placa cementicia y el OSB y Lana de 

vidrio tipo rolac de 100 mm de espesor ubicada entre los perfiles.-
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Hidrófuga: se colocará entre el OSB y la placa de poliestireno expandido, será del tipo 

membrana de agua y viento marca Wichi, Tybeck o similar, entre el perfil y la placa de 

roca de yeso bihidratado;  antes de colocar esta última se colocará una barrera de 

vapor de polietileno de 200 μ de espesor mínimo.- 

Tabiquería interior y cielorrasos de yeso bihidratado tipo Durlock

Se proveerá y colocará tabiques de roca de yeso bihidratado del tipo Durlock o similar 

calidad, el material a colocar será de marca reconocida y deberá estar construido por 

todos los elementos del sistema.-

Las modalidades se especifican en el plano respectivo, serán muros simples, estarán 

conformados por un bastidor metálico de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm 

separados a una distancia de 40 cm.,  sobre éste se colocaran una placa de yeso 

bihidratado por cada cara, conformando una pared de espesor total de 10 ó 11 cm., en 

su interior alojará lana de vidrio del tipo Acustiver R de 2” de espesor.- 
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Las terminaciones deberán realizarse siguiendo el siguiente procedimiento: 

Se carga la junta con Masilla secado rápido o Lista para usar, sobre la cual se pega 

la cinta de tramada. El exceso de masilla se quita con espátula, procediendo del centro 

hacia los bordes. No dejar rebabas. Dejar secar.

Se cubre la cinta con Masilla secado rápido o Lista para usar, usando una espátula 

ancha. No dejar rebabas. Dejar secar.

Se coloca la última capa de Masilla secado rápido o Lista para usar, cubriendo una 

superficie mayor, usando una llana. No dejar rebabas. Dejar secar.

Finalmente se procede al lijado de manera tal de dejar una superficie lisa apta para 

pintar.-

Tabiquería interior de contenedor depósito y cielorrasos de placas cementicias 

en taller de mantenimiento 

Las modalidades se especifican en el plano respectivo, serán muros simples, estarán 

conformados por un bastidor metálico de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm 

separados a una distancia de 40 cm., sobre éste se colocaran una placa de OSB de 

10 mm de espesor y sobre esta placas cementicias del tipo superborrad de 8 mm, 

colocadas con juntas de 8 mm de ancho.-

Se deberá tener en cuenta la aislación térmica en muros interiores del contenedor, 

debiendo materializarse en las caras exteriores con membrana thermofoil o similar.-

Rubro 7. CUBIERTAS

GENERALIDADES: 

Los trabajos comprendidos en este rubro son aquellos necesarios para realizar las 

distintas cubiertas nuevas de la obra, y reforzar las existentes, a través de: fijaciones 

en  chapas  y  zinguerias  con  sus  correspondientes  desagües  pluviales,  abarcando 

además  todas  las  tareas  que  tengan  relación  con  la  cubierta  en  sí  y  todos  sus 

aspectos constructivos.

CHAPA TIPO T 101 GALVANIZADA PREPINTADA:

La chapa a  utilizar  será  del  tipo  T  101 prepintada color  verde,  se asentará  sobre 
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estructura de soporte compuesta de vigas y correas metálicas. Se dimensionarán de 

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  rubro  de  ESTRUCTURAS.  Llevarán  aislaciones 

termohidrófugas en un todo de acuerdo a lo estipulado en el rubro de AISLACIONES 

indicadas en este PETP.  Las fijaciones serán galvanizadas interponiendo arandelas 

de neoprene a los casquetes metálicos. 

Se sellarán todos los posibles ingresos de agua en las uniones de chapas, canaletas, 

cumbreras  y  ventilaciones.  Se  reposicionarán  o  colocarán  de  ser  necesario  las 

canaletas, embudos y caños de lluvia en todo el perímetro de desagüe.

Los caños de lluvia, realizados con zinguería en forma de tubo rectangular que llegan 

fuera  de  los  paramentos  deberán  amarrarse  a  las  placas  de  revestimiento  de  los 

muros  exteriores,  mediante  abrazaderas  de  plachuelas  debidamente  tratadas  con 

antioxido y esmalte sintético que sujeten todo el perímetro del caño. Se presentarán 

croquis para su aprobación por la Inspección de obra.

Donde se verifiquen filtraciones en la cubierta existente deberá solucionarse la misma, 

cambiando el o las piezas de chapa  que  fueran necesarias para la correcta ejecución 

del techado, eventualmente se aceptarán parches parciales los que se autorizarán por 

la Inspección de Obra, previa evaluación del detalle presentado por el Contratista.-

Zinguería 

La cubierta  incluirá  todos los  elementos  necesarios  para  su completa  terminación, 

como  ser:  babetas,  limahoyas,  limatesas,  chapones  de  terminación,  cumbreras, 

canaletas, cubrecanaletas ,  Cenefas, embudos, paranieves, cantillones,  etc,  ya sea 

que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y 

correcta terminación del techado adoptado. Tendrán las mismas terminaciones que el 

techado en el que se materialicen. 

Correrán  por   cuenta  del  Contratista  todos  los  arreglos  necesarios  que  deban 

efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, 

etc.   No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.

Ventilaciones

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que 

atraviese las cubiertas y emerja del techo irán provistos de un sistema de babetas, 

guarniciones, etc. que aseguren la perfecta protección hidráulica de los techos y se 
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deberán  ejecutar  después  de  haber  aprobado  la  Inspección  de  Obra  los  detalles 

correspondientes. Cuando el remate corresponda a un  pleno de instalaciones donde 

converjan varios caños, se unificarán  en un único conducto de salida para atravesar la 

cubierta.

CONTRAPISOS

Generalidades

Los  trabajos  tienen  por  objeto  la  ejecución  de  todos  los  contrapisos,  carpetas  y 

banquinas necesarios para la  correcta colocación de las aislaciones y los distintos 

tipos de pisos que se especifiquen. 

En general previo a su ejecución se procederá a la limpieza de la zona, retirando los 

materiales sueltos e incrustaciones extrañas. 

Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previo a la ejecución 

del contrapiso los niveles correspondientes indicados en planos adjuntos.

Si  por  razones  constructivas,  resultara  de  mayor  espesor  o  mayor  cuantía  de 

armadura, quedará a cargo del Contratista la provisión y colocación de los materiales 

necesarios sin derecho a reclamar la diferencia de costos que de ello surgiera.

Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles 

indicados en los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la 

obra.

DE H° SOBRE TERRENO NATURAL:

Se realizará  con  Hormigón  simple  de  proporciones  mínimas1:3:3  (Cemento  Arena 

Canto Rodado o Piedra partida), será del tipo H 13. En todos los casos deberá ser 

amasado por medios mecánicos.-

El mismo respetará los niveles internos de los contrapisos existentes, previendo dejar 

no solo la carpeta de una altura uniforme, sino permitir el pasaje de algunos ductos de 

calefacción o caños de agua

La ejecución de los contrapisos se realizará previa autorización de la Inspección de 

Obra, quien comprobará los trabajos de limpieza y consolidación del terreno.
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Si no se especificare lo contrario el espesor de los contrapisos armados sobre terreno 

natural no será menor de 0,20 m.

CARPETA NIVELADORA DE MORTERO DE CEMENTO:

Se construirá una capa de 3 cm de espesor promedio de concreto 1:3 (cemento; arena 

mediana) con el agregado de hidrófugo químico inorgánico en una proporción del diez 

(10) por ciento del agua de amasado. Esta carpeta se terminará perfectamente alisada 

al fratacho, para lograr nivelar los desperfectos del contrapiso existente. 

En este caso debe preverse la unión entre el piso fenólico existente y la carpeta de 

modo que las superficies coincidan en un mismo nivel.

PISOS, UMBRALES Y  SOLIAS   

GENERALIDADES

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión,  ejecución y/o 

montaje  de todos los solados indicados en los planos respectivos,  generales y de 

detalles.

La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia debida a la selección de 

diferentes  piezas  de  solado  así  como  terminaciones:  pulido,  lustre  y  encerado  o 

cualquier  otro  concepto  referido  a  terminaciones  sin  lugar  a  reclamo  de  adicional 

alguno. Tal el caso de cortes a máquinas y/o materiales y elementos necesarios para 

el ajuste de las colocaciones.

Los pisos, umbrales, y solías presentarán superficies regulares dispuestas según las 

pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. 

Se construirán respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales y/o en los planos 

de  detalles  respectivos,  debiendo  el  Contratista  ejecutar  muestras  de  los  mismos 

cuando se lo juzgue necesario,  a los fines de su aprobación.  La superficie  deberá 

presentar  un  nivel  de  terminación  que  respete  lo  establecido  en  los  documentos 

enunciados.

Antes de LA ADQUISICIÓN y con anterioridad a la colocación el Contratista deberá 

cumplir los siguientes requisitos:  

Presentar  muestras  de  los  materiales  con  que  se  ejecutarán  y  obtener  la 

correspondiente aprobación de la Inspección de Obra.
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Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito,  las instrucciones para la distribución, 

dentro  de  los  locales,  para  proceder  de  acuerdo  a  ellas.  La  Inspección  de  Obra 

entregará Planos de despiece en los casos necesarios.

En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstas se 

construirán  ex  profeso  de  tamaño  igual  a  una  o  varias  piezas  y  se  colocarán 

reemplazando a éstas, en tal forma  que no sea necesario colocar piezas cortadas.

Donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc. con rejilla o tapas que no 

coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia  con dos juntas y 

el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente 

prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

Al hacer los cómputos del material para los pisos, el Contratista tendrá en cuenta  que 

al terminar la obra, deberá entregar al COMITENTE  piezas de repuesto de todos los 

pisos, en la cantidad expresada para cada tipología, de no especificarse la cantidad 

mínima será  equivalente al 10% (diez por ciento) de la superficie colocada de cada 

uno de ellos, y  nunca menos de 2 (dos) m2 por cada tipo de piso. 

En las  uniones  de los  pisos  de distintos  materiales,  si  no   está  prevista  solia,  se 

colocará una pieza de aluminio (perfil de unión), según indique la Inspección de Obra. 

En toda la obra se hará hincapié a la homogeneidad de los niveles debiendo atender 

los  cambios  de  materiales  que  se  puedan  producir  de  manera  que  no  existan 

desniveles mínimos que alteren la normal transitabilidad.

TIPOS de PISO

Según se indican en planos y planilla de locales.

B1.- Piso porcelanato tipo San Lorenzo línea volta Siena  28.5 x 28.5 o similar

B2.- Piso Flotante  base PRFV, de alto transito 

B4- Pisos de hormigón con endurecedor superficial.

Para  todos  los  casos,  los  distintos  tipos  de  pisos  serán  de  1ra calidad  y  marca 

reconocida, debiendo la Contratista,  presentar previo a su colocación las muestras 

correspondientes.

B1.-  Piso porcelanato tipo San Lorenzo línea Volta Siena:  Piezas cerámicas de 
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28.5 x 28.5 cm. Su colocación se hará a 90º en general,  para lo que se utilizaran 

pegamentos preparados tipo Klaukol Grandes Piezas impermeable. Pasadas las 24 

horas se procederá al tomado de juntas con pastina común mezclada con Sika Top 

Modul o similar para darle mayor adherencia y plasticidad. Se deberá tener especial 

cuidado en el color de la anterior, siendo esta elegida por la Inspección de Obra, a los 

efectos de lograr mimetizar el solado con las juntas con alta uniformidad. Se proveerá 

un 10 % en más de la superficie a colocar, que quedará, como material de reposición.

Se  removerá  la  suciedad  o  polvo  de  la  superficie  con  agua  para  humedecer  los 

cerámicos y la carpeta. 

Para la colocación se utilizará llana de 12 mm. Se pintará la cara de atrás de la placa 

con adhesivo de primera calidad tipo Klaukol o equivalente, para luego con la parte lisa 

de la llana remover el pegamento, dejando una capa delgada.

Se pegará el piso, extendiendo el adhesivo necesario solo para dos hiladas, evitando 

las corrientes de aire sobre el adhesivo extendido.

Las  juntas,  se  sellarán  con  pastina  al  tono  preparada  bien  líquida.  Se  volcará  y 

extenderá con secador de goma, haciéndola “caminar” para cubrir las juntas.

Como la pastina  fragüa de inmediato poniéndose pastosa en 15 minutos, se removerá 

antes que endurezca, con escobillón o trapo.

Los biseles deben quedar librados de pastina para lo que se deberá utilizar  puntas de 

metal o madera.

B2.-  Piso Flotante  base PRFV, de alto transito

Se colocará piso flotante con las siguientes especificaciones y características técnicas:

Dimensión de la tabla largo no menor a 1200 x un ancho no menor a 150 mm

Grosor de la tabla no menor a 4.0 mm

Capa de desgaste: Mínimo 0,3 mm (Domestico Alto tránsito o Comercial Moderado)

Resistencia a Impactos IC1

Peso: no menor a 7.50 kg/m2

Textura de superficie: Textura tipo madera con relieve superficial profundo

Material del núcleo: Plástico reciclable reforzado con fibras de vidrio

Características: Ignífugo, emisiones inocuas en caso de fuego

Sistema de instalación Click system 
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Accesorios: Nacionales, al tono

B3 - Pisos de hormigón con endurecedor superficial  CB30®

En el local depósito se realizará un piso de hormigón endurecido con un endurecedor 

mineral  en  base  a  agregado  cuarcítico  inerte  seleccionado,  de  granulometría 

estrictamente  controlada  y  formulado  con  aditivos  especiales  que  le  brinden 

condiciones de alta trabajabilidad y total integración con el hormigón, tipo CB30® de 

Ferrocemt o similar 

Se  deberá  utilizar  hormigones  H25,  H27  como  mínimo  con  una  resistencia 

característica a 28 días entre 250 y 270 kg/cm2.  El  contenido de cemento será de 

aproximadamente 330 Kg/m3, las arenas deberán tener un módulo de fineza 2,7 y el 

agregado grueso será preferentemente piedra partida de 30 mm de tamaño máximo, 

se requerirá un asentamiento de 7/8 como máximo. El contratista deberá presentar la 

formula a consideración de la Inspección de Obra antes de dar inicio a las tareas.

Se deberá  respetar  estrictamente  las  instrucciones  del  fabricante  en  cuanto  al 

procedimiento a seguir y el equipo a utilizar.-

REPARAR EXISTENTE

En  los  locales  existentes,  el  piso  será  reemplazado  por  uno  nuevo  ídem  a  las 

características antes mencionadas o como figura en planos. Se deberá levantar todo el 

piso existente.

En  los  locales  húmedos  se  preservará  el  piso  existente,  debiendo  el  contratista 

reponer las faltantes o rotas con piezas del mismo material, en caso que no existiera 

ese  producto  en  el  mercado,  se  admitirá  otro  tipo  de  cerámico  pero  deberán 

disponerse de tal forma que combinen formando guardas y/o dibujos con el existente, 

para lo que deberán removerse las piezas necesarias aun cuando estuvieren en buen 

estado.-

SOLIAS, UMBRALES

Se colocarán solias  y umbrales en acero inoxidable o aluminio cuando por alguna 

razón no se pueda continuar la línea del piso o algún cambio de nivel o de material de 

solado.

ANTEPECHOS
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Los antepechos se realizaran en el mismo material que el revestimiento en el que se 

encuentran,  por  ejemplo  en  el  sector  de  revestimiento  de  placa  cementicia,  el 

antepecho será en este material y de acuerdo a indicación de la Inspección de Obra.

ZOCALOS                                                            

GENERALIDADES

Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso deberá ser 

uniforme,  no  admitiéndose  distintas  luces  entre  el  piso  y  el  zócalo,  ya  sea  por 

imperfecciones de uno u otro. 

CERAMICOS

Todos los zócalos serán del mismo material que el piso, tendrán una altura equivalente 

a un tercio de la mayor dimensión del cerámico (10cm.) En Sanitarios no se colocaran 

zócalo debiendo el revestimiento de pared arrancar desde el piso.

Las juntas  se tomarán con pastina  del  mismo color,  salvo  indicación  particular  en 

contrario.

Al adquirir el material el Contratista tendrá en cuenta que al finalizar las obras deberá 

entregar al contratista piezas de repuesto en cantidad equivalente al 3% de la longitud 

ejecutada. La cantidad mínima será de 1 (un) metro.

DE MADERA

En aquellos locales indicados en la planilla respectiva se colocará zócalo de madera 

de la zona, de 10 cm de alto por 10 mm de espesor, mediante tirafondos de cabeza 

fresada y tacos plásticos del tipo fisher o similar, las cabezas deberán cubrirse con 

tarugos de madera de un diámetro tal que permita su alojamiento sin pegamentos de 

ninguna naturaleza.-

Se colocarán preferentemente en tiras completas para cada pared, en caso que por 

las dimensiones del  local  sea necesaria alguna unión la  misma se hará a inglete, 

debiéndose extremar los cuidados para que ambas caras calcen perfectamente, en 

caso que existieran pequeñas imperfecciones y a juicio de la Inspección de Obra, las 

mismas podrán subsanarse mediante pasta especial elaborada con aserrín del mismo 

material y cola vinílica.-
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Los  zócalos  deberán  colocarse  pintados  con  la  misma  terminación  que  el  piso, 

admitiéndose solo retoques una vez fijados, en ese caso deberá protegerse el entorno 

mediante cinta de pintor, de manera tal de no manchar el mismo.-

REVESTIMIENTOS

GENERALIDADES 

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma 

que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las  superficies  revestidas  deberán  resultar  perfectamente  planas  y  uniformes, 

guardando alineaciones en las juntas; cuando sea necesario el corte será realizado 

con toda limpieza y exactitud. 

Antes de adquirir el material la Contratista presentara a la Inspección de Obra y para 

su aprobación, muestras de todos los materiales especificados.

La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia debida a la selección de las 

diferentes  piezas  de  revestimiento,  así  como  terminaciones:  pulido,  lustre,  etc.  o 

cualquier  otro  concepto  referido  a  terminaciones  sin  lugar  a  reclamo  de  adicional 

alguno. Tal el caso de cortes a maquinas y/o materiales y elementos necesarios para 

el ajuste de las colocaciones

El contratista tendrá en cuenta, al adquirir el material, que al finalizar la obra deberá 

entregar  al  comitente,  piezas  de  repuesto  en  cantidad  equivalente  al  5%  de  la 

superficie ejecutada. La cantidad mínima será de 1 (un) m2.

REVESTIMIENTOS  INTERIORES

Para  la  colocación  de  los  revestimientos  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 

indicaciones:

La  colocación  será  esmerada  y  efectuada  con  personal  especializado,  debiendo 

presentar los revestimientos superficies planas y de tonalidad uniforme. 

En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc., los recortes deberán 

ser  perfectos.  No se admitirá  ninguna  pieza del  revestimiento  rajada o partida  así 

como diferencias o defectos debidos al corte.
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El encuentro de los revestimientos entre si deberán contemplar la continuidad entre los 

mismos, debiendo respetar las líneas y espesores de juntas en su colocación.

Se  tomarán  todas  las  precauciones  para  evitar  que  existan  piezas  que  suenen  a 

hueco,  pues  de  producirse  este  defecto  como  cualquier  otro  de  colocación,  la 

Inspección de Obra ordenará demoler las partes defectuosas.

Previo  al  inicio  de  los  trabajos  de  revestimiento,  la  Contratista  propondrá  y  la 

Inspección de Obra aprobará un esquema donde se indique los vértices de arranque, 

donde se efectuarán los cortes, la posición de los mismos respecto a bocas de luz, 

artefactos, accesorios, etc., en tal forma de procurar que todos ellos vayan ubicados 

en los ejes de las juntas.

PORCELANATO

Serán de piezas en medida y tipo según lo indicado en planos y planilla de locales, el 

color será determinado por la Inspección de Obra. La Contratista presentará muestras 

a la Inspección de Obra, cuidando de que las mismas sean de la calidad requerida y 

marca reconocida.

Se empleará pasta adhesiva para la colocación de revestimientos cerámicos en muros 

interiores sobre todo tipo de soporte, especialmente soportes deformables (placas de 

yeso) tipo Weber.col pasta o similar. Las juntas serán tomadas con especial cuidado 

con pastina al tono o cemento blanco de acuerdo a las indicaciones de la Inspección 

de la Obra. El revestimiento en sanitarios y en office la altura será de 1.50mts. Todas 

las terminaciones, ya sea en ángulo como en el plano serán ejecutadas con pieza de 

acero inoxidable.

Las características de las piezas se detallan seguidamente dejando 

expresamente indicado que los nombres definen el tipo de calidad y textura 

requeridas, pudiendo el contratista presentar piezas similares de otras marcas.-

CaracterísticasNormas de 

referencias

Valor 

requerido

Absorción de agua ISO 10545-3

Planaridad ISO 10545-2 ± 0.50 %

Largo y ancho ISO 10545-2 ± 0.60 %

Espesor ISO 10545-2 ± 5 %
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Resistencia a la flexión ISO 10545-4 35 N/mm2

Dureza superficial ≥ 5 MOHS

abrasión superficial 

Indice de tonos y 

V1 Apariencia uniforme; V2 Ligera variación; V3 Variación moderada; V4 Variación aleatoria

CIELORRASOS

GENERALIDADES

Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en planos y Planilla  de Locales,  y con 

ajuste a las indicaciones que en particular suministre la Inspección de Obra.

Sus planos serán perfectos, lisos, sin manchas, rebabas, retoques aparentes, alabeos, 

bombeos ni depresiones.

SUSPENDIDOS DE ROCA DE YESO TIPO “DURLOCK”

Este tipo de cielorraso se aplicará como norma general en todos los locales húmedos 

y de servicio y en todos aquellos que se especifique en planos y planillas. Para los 

primeros se colocarán placas de la línea verde, y para los demás locales  de la línea 

común.  
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Estará compuesto por un entramado de perfiles metálicos, de chapa galvanizada de 

35mm cada 0,40m  a los cuales se atornillarán las placas de yeso de 9,5 mm. ó de 

12,5  mm  de  espesor,  según  se  especifique  en  planos  y  planillas  con  tornillos 

autorroscantes N2 cada veinte centímetros.

Las juntas se tomarán con cinta y masilla siguiendo el procedimiento descrito para los 

paramentos.

En la unión entre cielorrasos y tabiques se materializará una buña  de 1,5 cm. de 

ancho con perfil z de chapa galvanizada.  

Donde queden aristas vivas por diferencias de nivel  entre cielorrasos se colocarán 

guardacantos (cantoneras) o piezas de ángulo de terminación de chapa galvanizada.

Los perfiles del cielorraso se montarán, ajustándose a los niveles especificados en 

planos.  Antes  de  comenzar  su  ejecución  el  Contratista  verificará  en  obra  las 

dimensiones, ángulos, alturas, etc. y presentará croquis de distribución de las placas y 

de su estructura de sostén para su aprobación.

Todas  las   cañerías  y  cajas  de  instalaciones  se  colocarán  y  fijarán  antes  del 

emplacado. 

El acabado del cielorraso deberá presentar una superficie lisa,  plana y corrida,  sin 

alabeos ni deformaciones, de color parejo sin rayaduras o marcas de ningún tipo.

DE PLACAS CEMENTICIAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA

CARPINTERÍAS

13.01  GENERALIDADES

Se  consideran  comprendidos  dentro  de  este  rubro  la  contratación  de  todos  los 

elementos, específicamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad 

de  los  distintos  cerramientos  según  el  listado  no  taxativo  siguiente:  refuerzos 

estructurales, elementos de unión entre listones, todos los selladores y/o burletes que 

sean necesarios  para  conseguir  una correcta  estanqueidad,  elementos  de anclaje, 
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cenefas de revestimientos, cierrapuertas, así como cerrojos, tornillos grampas etc.

El  total  de  las  estructuras  que  constituyen  las  carpinterías,  se  ejecutarán  o  se 

restaurarán  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  planos  de  arquitectura  y  planillas 

correspondientes.

La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o 

cualquier otra medida que sea necesaria para la realización y buena terminación de 

los trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades por las 

correcciones y/o trabajos que se debiera realizar  para subsanar los inconvenientes 

que se presenten.

Las aberturas tendrán una perfecta hermeticidad y estanqueidad al aire, agua y polvo, 

en función de la zona,  teniendo en cuenta en forma particular  la incidencia de los 

fuertes vientos, y/o las tormentas marítimas.

Estas estructuras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones contenidas en planos 

y  Planillas  de  Locales  y  con  ajuste  a  las  siguientes  especificaciones  de  carácter 

general.

Antes de su ejecución el Contratista verificará en obra las cantidades, ubicaciones, 

posiciones, líneas y niveles que figuran en planos, corriendo por su exclusiva cuenta y 

cargo  cualquier  modificación  y/o  rectificación  que  fuere  necesario  realizar 

posteriormente por haber omitido esta precaución.

La  Inspección  de  Obra  podrá  inspeccionar  estas  estructuras  en  taller,  durante  su 

ejecución, en cada oportunidad en que así lo estime conveniente.

El contratista realizará los replanteos, plantillados, etc., que fueren necesarios para la 

correcta  ejecución  de  los  trabajos  y  confeccionará  los  planos  de  detalle  que  la 

Inspección de Obra considere necesario para la perfecta comprensión e interpretación 

de los mismos.

Las superficies planas serán completamente lisas y libre de ondulaciones,  alabeos, 

etc. y de cualquier  otra imperfección tales como marcas, ralladuras, hundimientos, etc. 

En  el  caso  de  las  aberturas  existentes  deberá  refaccionarse  de  la  mejor  manera 

posible  debiendo  obtener  el  visto  bueno  de  la  Inspección  de   obra  previa  su 

colocación.
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Las uniones, cortes, agujeros, etc. serán prolijamente ejecutados con métodos que no 

alteren las partes adyacentes. 

Las  dimensiones  de  las  estructuras   y  de  sus  partes  integrantes  así  como  sus 

posiciones relativas serán las especificadas en planos o las que se requieran en cada 

caso según su destino.

La  colocación  en  obra  se  hará  con  arreglo  a  las  líneas  y  niveles  previamente 

rectificados por el Contratista, y aprobados por la Inspección de Obra de acuerdo con 

lo expresado. 

Para  los  paños  vidriados  que  dan  al  exterior  se  utilizará  DVH  (Doble  Vidriado 

Hermético)   con  cristales  de  VASA  SA  o  similar  según  lo  indicado  en  plano  de 

carpintería y planilla de locales correspondiente.

Para interiores de locales, se utilizarán puertas macizas, del tipo tablero, Standard de 

buena calidad, de marca reconocida, ídem existentes o similares y terminaciones para 

barnizar o lustrar.-

13.02 METÁLICA Y HERRERIA

GENERALIDADES

Estas estructuras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones contenidas en 

planos y Planillas de Locales y con ajuste a las siguientes especificaciones de carácter 

general.

Antes  de  su  ejecución  el  Contratista  verificará  en  obra  las  cantidades, 

ubicaciones,  posiciones,  líneas  y  niveles  que  figuran  en  planos,  corriendo  por  su 

exclusiva cuenta y cargo cualquier modificación y/o rectificación que fuere necesario 

realizar posteriormente por haber omitido esta precaución.

La Inspección de Obra podrá inspeccionar estas estructuras en taller, durante su 

ejecución, en cada oportunidad en que así lo estime conveniente.

El contratista realizará los replanteos, plantillados, etc., que fueren necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos y confeccionará los planos de detalle que la 

Inspección de Obra considere necesario para la perfecta comprensión e interpretación 

de los mismos.
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En  todos  los  casos,  sin  excepción,  los  materiales  a  utilizarse  serán 

perfectamente homogéneos,  exentos de sopladuras e impurezas y tendrán fractura 

granulada fina, debiendo ser sus superficies exteriores lisas, limpias y sin defectos, no 

admitiéndose  bajo  ningún  concepto  el  empleo  de  piezas  que  hubieren  sido 

previamente enderezadas.

Las  superficies  planas  serán  completamente  lisas  y  libre  de  ondulaciones, 

alabeos,  etc.  y  de  cualquier   otra  imperfección  tales  como  marcas,  rayaduras, 

hundimientos, etc.

Las aristas deberán ser vivas, rectas y sin deformaciones ni rebabas, debiendo 

ser invisibles las uniones de cualquier tipo que fueren.

Las uniones, cortes, agujeros, etc. serán prolijamente ejecutados con métodos 

que no alteren las partes adyacentes. Las soldaduras serán autógenas o eléctricas y 

ejecutadas  en  todos  los  casos  por  personal  competente,  presentando  aspecto 

irreprochable y debiendo ser perfectamente alisadas. 

Las dimensiones de las estructuras  y de sus partes integrantes así como sus 

posiciones relativas serán las especificadas en planos o las que se requieran en cada 

caso según su destino.

Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de Ferrobet Cintroplom 

o equivalente, previa limpieza y desengrasado de la chapa, antes de que salgan del 

taller. Asimismo, las superficies de contacto de dos piezas serán pintadas antes de su 

soldadura.

A todas las piezas que luego del armado de la estructura no sean accesibles se 

les aplicará 2 (dos) manos de la pintura anticorrosiva indicada en taller y  a las que 

queden accesibles se les aplicara en obra una vez colocadas.

Las pinturas anticorrosivas serán de primera calidad, sin mezclas de materias 

colorantes y una vez aplicadas formarán una capa protectora homogénea y de buen 

aspecto.  Antes  de  su  aplicación  se  eliminará  todo  vestigio  de  oxidación  y  se 

desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente de igual eficacia. 

La colocación en obra se hará con arreglo a las líneas y niveles previamente 

rectificados por el Contratista, y aprobados por la Inspección de Obra de acuerdo con 

lo expresado en  1),2), y 3).
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Antes de comenzar  los trabajos  el  Contratista presentará a aprobación de la 

Inspección  de  Obra  muestras  de  hierros,  perfiles,  herrajes  y  accesorios  de  las 

estructuras a ejecutar.

Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán a 

ingletes soldadas eléctricamente o a la autógena en forma prolija,  debiendo resultar 

suaves al tacto.

Las  partes  movibles  se  colocarán,  de  tal  manera  que  giren  y  se  muevan 

suavemente  y  sin  tropiezos,  con  el  juego  mínimo  necesario  para  que  los  cierres 

resulten correctos.

Todas  las  molduras,  ornatos,  pasamanos,  adornos,  letras,  símbolos,  etc.  o 

cualesquier  otro  motivo  especificado  en  planos  como  parte/s  integrante/s  de  las 

estructuras se ejecutarán en hierro o con los metales que en cada caso se indiquen, 

entendiéndose que su costo se halla incluido en los precios establecidos para dichas 

estructuras.

El  forjado de las distintas piezas componentes de las estructuras de herrería 

deberá ser irreprochable, como asimismo los ensambles de sus uniones, pasos, etc. , 

que serán alisados con la mayor prolijidad.

El  Contratista  proveerá   todos  los  herrajes  determinados  para  cada  tipo  de 

estructura en cantidad, calidad y tipo según lo especificado en planos En todos los 

casos el Contratista someterá a aprobación de la   Inspecciónde  Obra muestra de los 

herrajes a  proveer. Los herrajes serán de bronce terminación platil mate, reforzados, 

de primera calidad y sin defectos; las bisagras, fichas o pomelas serán bien centradas, 

con pernos de acero y arandelas de bronce, con soldaduras correctamente limpias y 

agujeros de bordes bien fresados.

El Contratista preverá la ejecución de todos los remiendos de revoques, solados, 

zócalos,  pintura,  etc.  consecuente de los trabajos y roturas que fuesen necesarios 

realizar  para permitir  la  correcta presentación y colocación de la  nueva carpintería 

metálica y herrería.

CARPINTERIA DE PVC

GENERALIDADES
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Estas estructuras se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones contenidas en 

planos y Planilla de Locales, y con ajuste a las siguientes especificaciones de carácter 

general:

Serán de aplicación todas las prescripciones de carácter general detalladas en al 

GENERALIDADES. Cumplirá además con las siguientes exigencias:

 Los perfiles a utilizar deberán poseer un diseño multicámara con un mínimo de 

tres.

 La cámara de refuerzo deberá tener un tamaño adecuado para recibir a estos que 

serán soldados. 

 Profundidad constructiva no menor a 60 mm

 Sistema de cierre: doble junta EPDM a tope

 Capacidad de contener cristales desde 4 a 36 mm

 Aislamiento térmico Uf 16 W/m2K para DVH de 4/12/4

 Aislamiento Acústico: Hasta 44 dB con vidrio aislante.

 Resistencia a la carga de viento: Clase 5 (EN 12210)

 Permeabilidad al aire: Clase 4 (EN 12207)

 Estanqueidad al agua E750 (EN 12208)

La carpintería determinada en los planos de detalle respectivos se ajustará en su 

parte constructiva al diseño particular que en cada caso se estableciera.

Todas  las  aberturas  vendrán  provistas  de  premarcos  metálicos  los  cuales 

quedarán ocultos.

Las  aberturas  se  entregarán  forradas  con  polietileno  para  protección  de  los 

perfiles.

Los rincones de los marcos, en el encuentro con los muros, deben obturarse con 

selladores especiales tipo butílico y perfil ¼ caña del mismo material de la abertura. 

Los vidrios se colocarán con burletes de neoprene adecuados para cada espesor.

Es  obligación  del  Contratista  presentar  planos  de  detalle  y  cálculo  de  la 

estructura de la carpintería a efectos de verificar si la misma responde a las exigencias 

de sus dimensiones, como así también muestras.

Los herrajes se proveerán en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo 

de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio 
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unitario  establecido para la  estructura de la  cual  forma parte integrante.  Serán de 

acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado, o aluminio según se especifique en 

planillas y/o planos de detalles.

Si  existiesen  rodamientos  se  ejecutarán  de  cloruro  de   polivinilo   o  material 

similar, con medidas adecuadas al tamaño y peso de la hoja a mover.

El  Contratista  efectuará  el  ajuste  final  de  la  carpintería  al  terminar  la  obra 

entregándola en perfecto estado de funcionamiento.

13.04 CARPINTERIA DE MADERA

GENERALIDADES

Estas estructuras se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones contenidas en 

planos  y  Planillas  de  Locales,  y  con  ajuste  a  las  siguientes  especificaciones  de 

carácter general.

Durante  su  ejecución  las  obras  podrán  ser  inspeccionadas  en  taller  por  la 

Inspección de Obra, en cada oportunidad en que así lo estime conveniente, la que 

desechará  todas  las  estructuras  que  no  tengan  las  dimensiones  o  las  formas 

prescriptas o que presenten defectos de cualquier  naturaleza (torceduras,  alabeos, 

etc.).

Todas las  maderas  que  se  empleen  en los  trabajos  de carpintería  serán de 

primera calidad, bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, 

nudos,  saltadizos  o  cualquier  otro  defecto.  El  porcentaje  de  humedad  no  podrá 

sobrepasar del 10 al 12%.

Madera dura: Se utilizará madera de lenga de la zona, secada en horno.  Será 

de fibra, derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes, con 

tolerancia  de uno de esos defectos en cada pieza parcial,  y  con exclusión de los 

restantes siempre que, a juicio de la Inspección, el defecto no perjudique ni la duración 

ni la solidez de la estructura.

Cedro: Será de procedencia llamada en plaza “paraguayo” o “misionero”. No se 

aceptará pieza alguna de cedro macho, rollizo, apolillado o con decoloración. En las 

aberturas  que  vayan  lustradas,  enceradas  o  barnizadas,  la  madera  será  elegida, 

debiendo ser uniforme en color y veteado.
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Las maderas se labrarán con el mayor cuidado; las ensambladuras se harán con 

esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigio de aserrado o depresiones.

Las aristas serán bien rectilíneas, ligeramente redondeadas a fin de matar los 

cantos vivos.

Los engargolados tendrán lengüetas de largo adecuado y suficiente para que al 

contraerse las maderas no se salgan de las ranuras y nunca serán menores de 1 cm.

Las   partes  movibles  se  colocarán  de  madera  que  giren  y  se  muevan  sin 

tropiezos, con el juego mínimo indispensable.

No se aceptarán obras de carpintería cuyo espesor sea inferior o superior en 2 

mm al especificado.

Las placas carpintero estarán formadas por listones chapas de madera terciada 

y  si  corresponde,  enchapado  decorativo  de  la  clase  de  madera,  escuadras  y 

espesores que en cada caso se indican en los planos de detalles respectivos.

Los listones deberán ser encolados en forma que la disposición de sus fibras 

anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Terminada  la  estructura  resistente  se  la  cepillará  y  preparará  en  forma 

conveniente, a fin de uniformarla en espesor y obtener un buen encolado.

Sobre el conjunto resistente así terminado, se encolarán las chapas de terciado 

y encima de ellas las chapas decorativas que correspondan.

El  terciado  así  como  las  chapas  decorativas  se  encolarán  y  prensarán 

perfectamente.

Los terciados serán de madera de cedro y del espesor mínimo de 5 mm. o los 

que se indiquen  en los  planos  correspondientes,  encolados  en seco y de primera 

calidad.

Las chapas decorativas serán de la madera que en cada caso se establezca, de 

ocho décimas a un milímetro de espesor, elegidas sin fallas, nudos u otros defectos.
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El  Contratista  deberá  reparar  o  reponer,  a  sus  expensas,  toda  obra  de 

carpintería  que  durante  el  lapso  de  garantía  se  hubiera  alabeado,  hinchado  o 

resecado.

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en los lugares correspondientes, no 

permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Serán de bronce, reforzados, de primera calidad y sin defectos, y el Contratista 

presentará para su aprobación por la Inspección de Obra un muestrario completo de 

los mismos antes de su colocación. Todos los herrajes serán de embutir.

El armazón de las puertas placa deberá ser construido al detalle respectivo y en 

forma  tal  que  resulte  en  un  todo  bien  resistente  a  fin  de  que  no  se  produzcan 

deformaciones en las estructuras y que las chapas no acusen ondulaciones una vez 

lustradas o pintadas. Una vez que la estructura resistente esté terminada, se la pasará 

por  una  rasqueteadora  especial  para  aplanarla  con  toda  exactitud,  uniformar  el 

espesor y facilitar el encolado sobre él, de las chapas de madera terciada. Sobre éstas 

si correspondiere, se aplicarán las chapas decorativas, las que deberán ser abiertas 

en dos o en cuatro, según el ancho del panel, debiendo el veteado acompañarse con 

toda exactitud; en ningún caso se permitirán uniones incorrectas.

Las fibras del terciado y las del enchapado deberán correr en sentido normal, las 

unas con respecto a las otras.

El  encolado,  tanto  de  las  chapas  de  terciado  como  de  los  enchapados 

decorativos, se ejecutará como se ha especificado para placas. 

13.05 PUERTAS PRINCIPALES O DE ACCESO

Las  características  mínimas  a  las  que  deberán  ajustarse  la  construcción  y 

provisión de las puertas principales / de emergencia que equiparán los  ingresos serán 

para  la  protección  contra  incendio,  y  de seguridad  antirrobo  Responderán   a  las 

siguientes prescripciones:

Dimensiones de Puerta principales: 

Marco: 2,05 mts alto,  ancho según corresponda en planillas y espesor de la 

pared;

Estructura:  Construida  con  perfiles  perimetrales  de  acero  estampado,  para 
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lograr gran rigidez.

Hoja:  De  placas  de  acero  especial,  de  2,00  mts  de  alto,  ancho  según 

corresponda en planillas y espesor adecuado para proveer resistencia al fuego. Con 

vidrios de seguridad que permitan la estanqueidad necesaria entre un lado y el otro.

Cerradura:  Accionada  por  llaves  de  doble  paleta,  que  operen  indistintamente  de 

ambos lados, sobre combinaciones laminares de gran precisión.

Bisagras: Estarán construidas en acero de tamaño adecuado y con rulemanes para su 

ágil desplazamiento.

Terminación: Pulido, fosfatizado, y tratado con antióxido al cromato de zinc, enduido 

impresión Duco y finalmente laca a la piroxilina, calidad belcrom, en color a determinar 

por la Inspección de Obra. 

Accesorios: Un tope de frenado de carrera de apertura de puerta empotrado en la 

pared del lado exterior, con tapón de goma como amortiguador. 

Aclaraciones:  Los  Proponentes  describirán  detalladamente  en  su  oferta  las 

particularidades  y  características  técnico  –  constructivas  de  la  puerta  ofrecida, 

indicando los materiales empleados para su construcción, sus espesores, disposición, 

etc., mediante la presentación de planos, memorias descriptivas, catálogos, muestras 

de  materiales,  folletos,  fotografías  y  todo  otro  elemento  que  permita  efectuar  la 

correcta apreciación y evaluación de su propuesta.

VIDRIOS Y ESPEJOS 

14.01 DOBLE VIDRIADO HERMETICO (DVH)

Los  vidrios  exteriores  serán  DVH  de  4-9-4  mm  adaptando  aquellas  carpinterías 

existentes que lo requieran y tendrán un film totalizado claro interior , para el control 

solar y se utilizaran como film de seguridad no siendo necesario la colocación de un 

vidrio templado o de seguridad, al menos que la Inspección indique en algún caso 

especifico lo contrario. En caso de ser especificado en planilla con distinta mediada o 

cámara se adoptara las medidas del plano.-

14.02 VIDRIOS COMUNES

Serán  de primera calidad, de espesor regular, no menor de 6 mm. para los cristales y 



Pliego de Condiciones Técnicas Particulares                                                                                                 .  40

vitreas; de 4 mm. para el vidrio triple y de 3 mm. para el doble.  Cada tipología se 

colocará  acorde a  lo  especificado  en las  planillas  de carpinterías.  No presentarán 

defectos,  picaduras,  burbujas,  esquinas  rotas,  etc.  Sus  superficies  serán 

perfectamente planas.  

Serán  cortados  con  la  mayor  exactitud  posible,  dejando  un  vacío  mínimo con  las 

aberturas para evitar su rotura por dilatación. Se ubicarán en el interior del edificio, de 

acuerdo a las reglas del arte, y lo estipulado en el rubro CARPINTERIAS.

14.03 ESPEJOS

Se proveerán  y  colocarán  en sanitarios  y  donde  especialmente  se  especifique  en 

planos y planilla de Locales.

Los espejos serán fabricados con cristales de óptima calidad, su espesor mínimo será 

de 4 mm., el plateado se protegerá con 2 (dos) manos de pintura especial y una capa 

adherida de papel grueso o cartulina adecuada.  

Se los colocará con soportes ocultos de embutir cromados sobre terciado de pino de 8 

mm. de espesor, y se cuidará que su cara posterior quede separada del fondo del 

marco o bastidor. 

Los  mismos  se  colocaran  en  concordancia  con  el  nivel  de  cerámicos  en  paredes 

siendo su marco una simple línea vertical y horizontal de acero inoxidable del mismo 

espesor que las piezas de terminación de los revestimientos.

PINTURAS

15.01 GENERALIDADES

Los presentes trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las 

obras.  Comprenden  la  pintura  por  medios  manuales  o  mecánicos  de  estructura 

metálicas, tabiques montados en seco, cielorrasos suspendidos, carpinterías metálicas 

y herrerías, carpinterías de madera, cañerías y conductos a la vista, etc.,  según lo 

indicado en planos y planillas de locales.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no 

estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que las obras cumplan las 

finalidades descriptas, en todas las partes visibles u ocultas.
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Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen 

las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la 

Contratista tomara las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de 

las  especificadas  para  lograr  un acabado  perfecto  sin  que  esto  constituya  trabajo 

adicional.

El Contratista deberá preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo 

los  pequeños  defectos,  manchas o asperezas que pudieran  tener  las  maderas,  lo 

mismo que los defectos de las placas, yesos y trabajos de herrería.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, debiendo 

todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes 

de  recibir  las  sucesivas  manos  de  pintura. Previo  a  cualquier   trabajo  sobre  los 

tabiques  se  debe  comprobar  que  las  superficies  del  mismo  cumplan  con  las 

condiciones necesarias para admitir la pintura es decir el encintado y enduido 

Será  condición  indispensable  para  la  aceptación  de  los  trabajos  que  tengan  un 

acabado  perfecto,  no admitiéndose  que presenten  señales  de pinceladas,  rodillos, 

pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, 

etc.  No  se  admitirán  bajo  ninguna  naturaleza  diferencias  de  brillo  y  tono  en 

paramentos por deficiencias en la realización de las tareas de enduidos y masillados.

Los trabajos deberán ejecutarse en paños completos (paramentos, cielorrasos, etc), y 

no se admitirán retoques de ningún tipo en las estructuras pintadas; ante cualquier 

defecto observado por la Inspección de Obra, las mismas deberán repintarse de la 

forma especificada o hasta donde visualmente pueda efectuarse el corte, tomando las 

precauciones que correspondan para lograrse la perfecta terminación.

La  Contratista  deberá  realizar  previamente  a  la  ejecución  de la  primera  mano de 

pintura en todas y cada una de las estructuras, las muestra de color y tono que la 

Inspección de Obra solicite.

Cuando  se  indique  el  número  de  manos  a  aplicar,  se  entiende  que  es  a  titulo 

ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a 

juicio  de la  Inspección  de Obra,  la  que podrá  ordenar  la  aplicación  de manos de 

pintura adicionales hasta lograr un acabado adecuado a las superficies a tratar, como 

así  también  ordenar  las  tareas  que  considera  ,  no  se  han  cumplido  en  forma 

conveniente. 
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No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el período 

de secado  adecuado al tipo de pintura a emplear. No se admitirá el empleo de pintura 

espesa para tapar poros, grietas u otros defectos debiendo el Contratista tomar todas 

las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura del polvo, lluvia, 

etc. evitando que se cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado 

totalmente.

Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio al pintado.

Se proveerán convenientemente lonas, papel, arpillera, etc. para preservar los pisos, 

umbrales, etc., existentes, durante el trabajo de pintado.

Se cuidará muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas, en las 

varillas de soporte para vidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, fajas, etc.

Las menciones de productos y/o marcas, así como de tratamientos específicos lo son 

al  solo efecto de ilustrar  sobre el  tipo, características y calidad de los mismos. Se 

podrán utilizar otras marcas de reconocida calidad, pero en todos los casos se usarán 

pinturas sin alteraciones, tal como vienen en sus envases originales.

En  lo  posible  se  acabará  de  dar  cada  mano en  toda  la  obra  antes  de  aplicar  la 

siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc. se dará después de que todos los 

gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 

respectiva  clase  y  de  marca  aceptada  por  la  Inspección  de  Obra,  debiendo  ser 

llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. 

La Inspección de Obra podrá hacer efectuar  al  Contratista y  a su costa todos los 

ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las 

normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el 

único  responsable  será  el  Contratista,  no  pudiendo  trasladar  la  responsabilidad  al 

fabricante, dado que deberá tomar, el propio Contratista los recaudos necesarios para 

asegurarse  que  el  producto  que  se  usa  responda  en  un  todo  a  las  cláusulas 

contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder al repintado de 

las estructuras que presenten tales defectos.

15.02 SOBRE MUROS INTERIORES
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LÁTEX CON ANTIHONGO

Se aplicará sobre los sectores de muro sin revestimiento en locales húmedos, como 

sanitarios, office o cocina, por encima de los cerámicos.

Previamente  se  lijarán  y  emparejarán  las  superficies  de  distintos  materiales.   Se 

limpiarán,  dejándolas  libres  de polvo,  con trapos embebidos  en agua .   Luego se 

aplicará una imprimación fijadora al agua.

Se aplicarán dos manos con el color designado. La segunda mano no debe aplicarse 

antes de las cuatro (4) horas de haber aplicado la primera.

Se  protegerán  los  artefactos,  revestimientos,  carpinterías  y  griferías  según  lo 

especificado en Generalidades. 

LÁTEX SATINADO

Los muros serán pintados con el color a determinar oportunamente, siendo la mayoría 

de los tabiques pintados en color blanco satinado para interiores tipo  albalatex, dulux 

o similar. 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Previo a todo trabajo de 

pintura se deberá emparejar toda la superficie con, enduído Plástico para Interiores 

tipo Albaplast. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador 

al Agua. 

A los efectos de la pintura la misma se deberá mezclar el contenido del envase con 

movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 manos a pincel 

o rodillo de fibra sintética de pelo corto.

Sin diluir, o en caso de ser necesario 5% de agua.

15.03 PROTECTOR DE MADERA

En tabiques, cabios  y cielorasos, realizados con revestimientos fenólico o madera a la 

vista, se utilizara un  recubrimiento protector de alto brillo para maderas. Se aplicará 

con pincel. En un número de manos no menor a tres. Se deberá diluir  con aguarrás 

mineral en las proporciones que se indican a continuación:

Primera mano: diluir el producto en partes iguales (1 a 1 en volumen).
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Segunda y tercera manos: sin diluir.

El color del mismo será indicado por la Inspección de obra.

15.04 SOBRE MUROS EXTERIORES

AL LÁTEX ACRÍLICO:

Limpiar  a fondo la pared por medio de cepillado, lijado, luego del encintado como lo 

requiere el sistema.  Retirar el polvo, grasitud, etc. con un trapo embebido  en agua o 

aguarrás según el caso. 

Verificar  el  grado  de  alcalinidad  y  la  presencia  de  eflorescencias,  solucionándolas 

mediante el lavado con ácido clorhidrico.

Si fuera necesario nivelar imperfecciones aplicar enduido acrílico para exteriores, lijar y 

retocar con fijador del mismo tipo.

Aplicar luego dos o tres manos de pintura al  látex acrílico para exteriores, dejando 

secar 4 horas entre mano y mano.

Se utilizaran el color indicado por la Inspección de obra.

15.05 SOBRE CIELORRASOS

AL LÁTEX:

Se aplicará sobre los cielorrasos  suspendidos de placas  tipo “Durlock”.

Dar una mano de Imprimación de fijador al agua, según el material de la base.  Hacer 

una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre 

en sucesivas capas delgadas, nunca superiores a un (1) mm.

Después de 8 horas,  lijar con lija fina en seco.

Quitar en seco, el  polvo resultante de la operación anterior.  Aplicar  las manos de 

pintura látex que fuera menester para su correcto acabado.

La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán 

según la absorción de las superficies. En todos los casos el color a utilizar será el 

blanco salvo alguna indicación de la Inspección de obra para un sector particular.
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AL LÁTEX CON ANTIHONGO

Se aplicará  en general sobre los cielorrasos de locales húmedos como sanitarios, 

office o cocinas y en aquellos que especialmente se especifique en planilla de locales. 

Se seguirán las indicaciones establecidas en el artículo precedente.

15.06 SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

ESMALTE SINTÉTICO:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra.

Quitar  el óxido mediante lijado, cepillo de alambre, arenado o solución desoxidante o 

ambos.  Eliminar el polvillo.

Aplicar una mano de fondo antióxido al Cromato de Zinc o fondo Convertidor de óxido, 

en caso de limpieza no profunda, previa limpieza de partes flojas y descascaradas de 

óxido; cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar  con masilla al  aguarrás, en capas delgadas donde fuera menester.  Luego, 

aplicar  fondo antióxido sobre las partes masilladas.

Lijar  convenientemente.

Secadas  las  superficies  serán  pintadas  como mínimo con  dos  manos  de  esmalte 

sintético puro, de las características especificadas en Planilla de locales, brillante o 

satinado. Se dejará secar diez a doce (10 a 12) horas entre manos.

15.07 SOBRE MADERAS:

Se seguirá con el concepto del punto 15.0.3

INSTALACIONES

GENERALIDADES

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de mano de obra y de 

todos los materiales necesarios para las instalaciones que se detallan en los planos 

correspondientes.  Como  así  también  los  trabajos  que  sin  estar  específicamente 

detallados sean necesarios para la terminación de la obra de acuerdo a su fin y en 

forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su Recepción 
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Provisoria.

Estas especificaciones, la descripción del sistema y los planos correspondientes 

son complementarias y lo que especifique en uno de ellos debe considerarse como 

exigido en todos.

En caso de existir alguna contradicción se regirá lo que establezca el Director de 

Obra

Deberá entonces proveerse la mano de obra y todos los materiales necesarios 

para realizar las instalaciones proyectadas.

INSTALACION ELECTRICA

Se ejecutará en un todo de acuerdo a lo proyectado y según los planos de instalación 

eléctrica e iluminación que integran el legajo técnico. 

Se hará  la  instalación  de la  cañería  y  bandejas  según materiales  especificados  y 

según los planos correspondientes

Las cañerías a utilizar deberán poseer Clasificación 3321 (semipesado) del tipo Tubos 

rígidos de PVC autoextinguible curvable en frío con resorte fabricados según normas 

IEC 61386-1 e IEC 61386-21. Se utilizaran tal como vienen de fábrica en tramos de 3 

metros de longitud.  Se revisaran los paquetes antes de usarlos. Deberán utilizarse 

accesorios propios del sistema.

El diámetro mínimo a utilizar será de 20 mm, si se considerara insuficiente para no 

lastimar algún conductor en los casos donde concurren varios, siempre se utilizará el 

que  sigue  en  calibre  para  facilitar  la  seguridad  del  trabajo,  pero  nunca  menor  al 

proyectado en planos. 

La instalación será embutida dentro de los tabiques o a la vista según se indique en 

planos, debiendo en cada caso respetarse las piezas de fijación propios del sistema.

Se ha proyectado para que las cajas alojen solamente puntos o tomacorrientes y que 

el cableado de estos últimos, en la mayoría de los casos, bajen por un solo caño.

Las cañerías horizontales de la instalación se ubicaran por encima de la estructura del 

cielorraso, previéndose la perforación del mismo para la ubicación de las bocas y la 

fijación bien firme de estas.
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Observando los planos, los artefactos de suspensión sobre el cielorraso permite que 

las bocas puedan quedar al ras de él, pero en los artefactos de empotrar, las bocas 

deben quedar 15  a 20 cm sobre el cielorraso para evitar problemas al colocar los 

artefactos y que la perforación debe ser mayor y acorde al tamaño del artefacto.

Las cajas rectangulares, octogonales y cualquiera accesoria que se coloque deberán 

ser  diseñadas  y  construidas  según  norma  IEC 60670  e  IRAM  62670  de  material 

termoplástico aislante  bajo licencia de sello IRAM DC-E-G11-0035 con boquillas del 

mismo material para unir el caño a la caja.

En caso de utilizar bandejas estas serán metálicas, entre 50 y 300 mm de ancho se 

admitirá de 0,7 a 0,9 mm de espesor según la distancia entre soportes, de anchos 

mayores  solo  se  admitirá  1,24  mm de  espesor,  podrán  ser  de fondo  perforado  y 

deberán utilizarse con todos los accesorios del sistema.- 

Los  conductores  serán de cobre  aislado  en PVC extra  flexibles  tipo  IKV,  deberán 

cumplir las normas IRAM NM 247; IEC 60227 e IRAM 62267.

Según  norma  IRAN  2183.NO  SE  PERMITIRAN  EMPALMES  DE  NINGUN  TIPO 

FUERA DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN. El conductor de tierra será del tipo aislado de 

1,5 mm de sección mínima y del color verde-amarillo.

Toda  la  instalación  se  pondrá  a  tierra,  ya  sean  artefactos,  bastidores,  tableros  y 

maquinaria, esté indicado en planos o no, todos los tomas y artefactos alimentados 

desde los tableros estarán protegidos por térmicas acordes a los consumos previo 

paso por un disyuntor diferencial.

Los  extremos  de  los  conductores  se  conectaran  a  los  artefactos,  maquinarias, 

térmicas,  borneras,  etc.  a  través  de  terminales  de  cobre  estañado  soldados  con 

herramientas adecuadas a cada tamaño o calibre de cable y terminal.

En cuanto a los tableros ya sea el General o los Seccionales se construirán de un todo 

de acuerdo al esquema previsto en planos, se tendrá en cuenta futuras ampliaciones y 

dentro de lo posible se buscará una caja estándar de buena calidad para determinar 

su tamaño final. 

En todos los casos el gabinete será metálico, de estructura de perfiles laminados de 

acero,  con  trampa  de  agua  y  puerta  con  llave  y  burlete  de  goma  para  hacerlo 

hermético al polvo, con bandeja interior de acero para montaje de los componentes, 
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pintada con antióxido y color naranja. El gabinete será pintado por fuera y por adentro 

con antióxido y pintura poliuretánica color reglamentario. Se admitirán tableros de PVC 

que deberán acreditar que fueron diseñadas y construídas según normas IEC 60670 e 

IRAM 62670 deberán poseer las siguientes características: 

 Grado de protección IP 30 
 Resistencia al calor 70°C
 Resistencia a la llama 650°C máx, 
 Tensión de servicio < 440V 
 Intensidad de corriente máxima < 125ª 
 Resistencia a las corrientes superficiales >175 V 
 Licencia de Sello IRAM DC-E-G11-003.5

Se indicará con un cartel de acrílico el número de tablero y la indicación de peligro de 

choque eléctrico en su exterior. Por adentro un cartel acrílico indicará en la puerta la 

llave  por  número  que  corresponde  a  cada  llave  térmica  y  la  oficina  o  sector  que 

protege, para facilitar la operación.

Las llaves termomagnéticas y disyuntores serán del tipo Siemens o similar calidad.

En el caso de que alimente equipos o motores el contratista deberá una vez puesto en 

marcha  cada  equipo,  verificar  las  protecciones  y  regular  los  relé,  térmicos 

correspondientes para garantizar una protección adecuada y eficaz. Todo material a 

utilizar será mostrado previamente al inspector de obra para su aprobación antes de 

instalarlo  definitivamente  y  evitar  así  tener  que  retirarlo  y  reemplazarlo  al 

inspeccionarse finalmente la obra.

Antes  de  iniciar  las  tareas  se  adjuntarán  diagramas  unifilares  en  cada  caso  para 

facilitar la observación de cómo se proyecta distribuir las cargas por cada circuito.

Parte de la cañería de iluminación es usada para los cables de toma corrientes y se 

indica en los planos correspondientes. A su vez se deberá preveer que hay artefactos 

que operan como luz de emergencia y que necesitan un cable para la indicación de 

falta de tensión desde el tablero si operan con una llave común y dos cables si se 

encienden con una térmica.

En el plano de Instalación Eléctrica se indican la traza y tamaño de las bandejas, las 

mismas  acompañarán  la  garganta  que  se  construirá  al  efecto.  Por  lo  dicho 

anteriormente se fijarán a la  estructura respectiva  mediante tornillos,  ménsulas  del 

sistema,  planchuela  u  otro  método  que  proponga  el  contratista.  Queda  librado  la 

determinación de la fijación a que las mismas no interfieran con otras instalaciones y a 
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la aceptación del Director de Obra.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Se exigirá el modelo y potencia según lo especificado en planos. 

TELEFONIA Y DATOS

Se hará  la  instalación  de la  cañería  y  bandejas  según materiales  especificados  y 

según los planos correspondientes.

La  bandeja  a  usar  será  común  a  los  dos  sistemas  y  debe  ir  separada  a  la  de 

portacables de corriente a 20 cm como mínimo. El criterio de suspensión de la bandeja 

es el mismo que para la de corriente y la cañería es de uso común y en todos los  

casos de ¾ pulgadas mínima.

La central telefónica será provista por el comitente y en la cañería tanto de telefonía 

como datos no se tendera ningún conductor dentro de ellas.

ACOMETIDA A TABLERO GENERAL

Se hará según planos por dentro del edificio hasta sala de máquinas y de allí por un 

caño galvanizado hasta el lateral del tablero general.

TODA  OMISION  O  CONSULTA  SOBRE  LAS  ESPECIFICACIONES  LAS 

RESOLVERA A SU CRITERIO EL DIRECTOR DE OBRAS.

INSTALACION DE CALEFACCION

Se adopta el sistema de agua caliente con radiadores. 

El agua caliente se generará en calderas ubicadas en cada piso y será bombeada a 

los distintos puntos del edificio a través de cañerías, las que distribuirán el agua por un 

sistema de retorno compensado.

Desde  las  calderas  hasta  los  colectores  con  cañerías  de  Tubo  de  polipropileno 

copolímeto random, recubierto con una lámina de aluminio y una capa exterior  del 

mismo polipropileno Acqua Lúminum o similar, desde allí hasta los radiadores deberá 

utilizarse  caño  de  Polietileno  Copolímero  Octeno  (PECO)  o  caño  de  Polietileno 

Reticulado  de  Alta  Densidad  (PEX),  cualquiera  sea  el  material  adoptado  deberá 

utilizarse completo, no se admitirán mezcla de piezas de distintos sistemas.- 
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CALDERA

La caldera será marca Peisa Línea DIVA C 32 o similar de 32.000 kcal/h nominal y  

estará  conectadas  en  forma  que  alimente  a  los  sectores  detallados  en  el  plano 

respectivo.

La caldera serán a gas natural y evacuarán los gases según lo especificado en planos.

COLECTORES 

Se instalarán colectores  de bronce fundido tipo  Caleffi  o  similar,  los  mismos 

serán  completos  con  todos  los  complementos  y  accesorios  y  deberán  ser  de  un 

tamaño tal que abastezca los radiadores y acumulador de agua proyectados mas dos 

conexiones que quedarán libres para futuros usos.-

RADIADORES

Los  radiadores  serán  marca  MONDIAL  80  modelo  M600  o  similar,  de  aluminio 

inyectado tratado superficialmente con pintura para alta temperatura.

En  el  ingreso  de  agua  al  mismo se  colocara  una  válvula  escuadra  con  comando 

exterior, mientras que en la salida se colocara una válvula para regulación de caudal 

con comando protegido.

CHIMENEAS

La caldera  deberá  poseer  una  chimenea que evacue  los  gases de  combustión  al 

exterior. Esta deberá estar conectada con un sombrerete del tipo antiviento y, a una 

elevación  no menor de 0,60 m sobre el punto de mayor altura y dentro de un radio de 

3 m. La chimenea será de material impermeable, resistente a la temperatura y a los 

productos  de  combustión  de  suficiente  resistencia  mecánica  y  débil  conductividad 

térmica.  La chimenea se construirá  de tal  manera que asegure la  periodicidad  de 

limpieza.

TOMA DE AIRE EXTERIOR

De acuerdo al cálculo de las secciones y de los equipos proyectados, la toma de aire 

exterior  asegurará  el  ingreso  de  un  20%  de  aire  exterior  protegida  con  rejas 

equivalentes a las rejas de retorno aptas para intemperie, regulables.
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MUESTRAS

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la Inspección de Obra muestras de los 

materiales a emplear de acuerdo a la memoria presentada y especificaciones técnicas 

ya anteriormente presentadas y aprobadas de conformidad.

INSPECCIONES

El contratista deberá presentar inspecciones en los periodos en que mejor se pueda 

observar los trabajos, quedando expresamente fijadas las siguientes etapas:

En los talleres del contratista o fábrica una vez iniciada la construcción.

Cuando los materiales han sido acopiados en obra.

Cuando se realice el montaje en obra.

Verificación y ubicación de elementos distribuidores del sistema a nivel de cielorraso, 

antes del montaje del mismo.

Cuando la  instalación este terminada y en condiciones de realizar  las  pruebas de 

funcionamiento.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se efectuaran todas las pruebas mecánicas a medida que se vayan instalando las 

distintas piezas y conductos generales, que según proyecto han sido aprobadas.

Verificación de toda la instalación en cuanto a pruebas acústicas  a fin de no interferir 

las comunicaciones entre las distintas áreas de proyecto.

Las pruebas de funcionamiento  generales  se tomaran con un mínimo de 15 días. 

Durante este período de tiempo se realizaran todas las determinaciones necesarias 

para  comprobar  si  las  condiciones  de  cada  una  de  las  zonas  ambientadas  se 

mantienen dentro de los límites de confort especificados.

La empresa junto a la proveedora de equipos centrales proyectados, garantizará toda 

la instalación por el término de 6 meses.

INSTALACIONES SANITARIAS

GENERALIDADES
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Los  trabajos  se  ejecutaran  en  un  todo  de  acuerdo  con  la  reglamentación  de  la 

Inspección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y según lo proyectado en planos.

Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las 

instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier 

trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el  completo y correcto 

funcionamiento  y  buena  terminación  de  las  mismas,  estén  o  no  previstos  y 

especificados en el presente pliego.

Los planos indican de manera general la  ubicación de cada uno de los elementos 

principales  y   accesorios,  los  cuales  podrán  instalarse  en  los  puntos  fijados  o 

trasladarse buscando una mejor distribución de recorrido o una mayor  eficiencia  y 

rendimiento;  todos  estos  trabajos  podrán  ser  exigidos,  debiendo  la  Contratista 

satisfacerlos a su exclusivo cargo.

La contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante la Inspección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios para obtener la aprobación de los planos, 

solicitar conexiones de agua y cloaca, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta 

gestión  sea  necesaria  para  obtener  el  certificado  final  expedido  por  la  repartición 

oficial.

Además de las pruebas reglamentarias que deben efectuarse para el Ente Oficial, La 

contratista  deberá  efectuar  esas  mismas  inspecciones  y  pruebas  u  otras  que  la 

Inspección de Obras estime conveniente aun en los casos que se hubieran realizado 

con  anterioridad.  Estas  pruebas  no  lo  eximen  de  la  responsabilidad  por  el  buen 

funcionamiento posterior de las instalaciones.

DESAGUES CLOACALES

Comprende la ejecución de trabajos indicados en planos correspondientes 

El material  a utilizar  para las cañerías será de PVC a espiga enchufe línea 3,2 de 

primera marca RAMAT reforzado o similar con piezas propias del sistema.

La cañería enterrada será colocada siguiendo la pendiente reglamentaria calzándose 

en forma conveniente con bloques de hormigón, asentados con mezcla de mortero 

que abarque el cuerpo del caño y el asiento de los accesorios. Las ramificaciones que 

se empalman a la cañería principal se realizaran por medio de piezas especiales, las 

uniones no podrán formar ángulos mayores a 45º entre tramos de la cañería principal. 
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El  sistema de cloacas en los  lugares  indicados  en planos o  en el  lugar  donde  el 

sistema  lo  requiera  se  construirán   cámaras  de  inspección  para  la  eventual 

desobstrucción del sistema, las cámaras de dimensiones 0,60 x 0,60 y de profundidad 

de hasta 1,20 mtrs.  se construirán con anillos de hormigón prefabricados y las de 

dimensiones mayores 0,60 x 1,20 mtrs., se construirán en mampostería de bloques de 

hormigón revocadas con mortero impermeables.   Todas las cámaras cualquiera sea 

su dimensión contaran con sus respectivos cojinetes acompañando la Inspección de 

los caños que a ella acometen, los mismos se construirán  con morteros impermeables 

y con una profundidad mínima de 10 cm. y lo suficientemente lisos para no impedir el 

normal deslizamiento de los sólidos.

Las cámaras ubicadas en el exterior contaran con tapas de hormigón removible las 

que estarán asentadas sobre marco metálico a nivel de terreno natural y sistema de 

agarradera de acero inoxidable para la cómoda remoción de las mismas.

Las cámaras de inspección que se encuentren en lugar cerrado se le deberá proveer 

de cierre hermético al paso de los gases, mediante doble tapa tomada las juntas de 

esta  ultima  con  masilla  o  junta  de  goma  o  aquel  sistema  comprobado  de  buen 

funcionamiento para tal fin y aprobados por el ente competente.

Salto de cañerías:  en los casos que son indicados en planos y en todos aquellos 

tramos que así lo requiera, aunque no estén indicados en los mismos para evitar la 

excesiva excavación, se realizaran saltos de las cañerías que acometan a las cámaras 

de inspección, los mismos se construirán de acuerdo al detalle de planos y o cualquier 

sistema que se encuentre demostrado su buen funcionamiento y  esté aprobado por 

los entes correspondientes.    

Todos los líquidos cloacales resultantes del uso diario de la instalación desaguaran a 

una cámara séptica polietileno bicapa de marca Eternit o similar la misma tendrá una 

capacidad  máxima  de  850  lts  y  deberá  venir  de  fábrica  provista  con  accesorios 

cloacales con sello IRAM de 110 mm de espesor. Se encontrara provisto de un caño 

de ventilación individual de PVC de diámetro 0,063 mts. para expansión de los gases y 

correcta ventilación a la atmósfera.

La contratista verificara las cotas de nivel de las cañerías de desagües cloacales con 

la estructura del edificio,  quedando a su cargo las modificaciones que hubiese que 

efectuar en caso de ser necesario.
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VENTILACIONES

Para evitar la acumulación de gases dentro de las cañerías de cloaca y mantener 

aireado el interior de las mismas, es que se deberán disponer de ventilaciones en el 

sistema en todos los lugares que indicados en los planos como mínimo.

Los mismos se ejecutaran en caños de PVC en los diámetros indicados en planos y 

aprobados por los entes que dicten normas en este caso.

En los casos que la ventilación deba atravesar la cubierta de techo la misma rematará 

en un caño de un material tal que permita soldadura para un correcto sellado de la 

zona de contacto, se deberá tener en cuenta las piezas especiales de terminación  y 

todo  otro  elemento  para  la  correcta  terminación  de  los  trabajos  (sombreretes, 

escotillón etc.).

DESAGUES PLUVIALES

Comprende  la  ejecución  de  trabajos  indicados  en  planos  correspondientes  a  la 

evacuación  de  las  aguas  de  lluvia,  y  todo  aquel  trabajo  que  aunque  no  este 

expresamente en los planos sea indispensable para el buen funcionamiento y en un 

todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la ciudad de Río Grande.

El material a utilizar para las cañerías tanto conductales como bajadas será de PVC a 

espiga y enchufe línea 3,2 marca RAMAT reforzado o similar con piezas propias del 

sistema, incluye en este ítem todo elemento de fijación de las bajadas.

La  cubierta  en  todas  sus  aguas  culminaran  en  canaletas  construidas  en  chapa 

doblada, estas conducirán a las bajadas el agua de cada sector, cada bajada deberá 

desaguar  a  una  Boca  de  Inspección  o  Pileta  de  patio  para  una  ocasional 

desobstrucción en caso de ser necesario  

Las mismas tendrán una medida mínima de 0,25 x 0,25 dependiendo la profundidad 

de acuerdo a cada una en particular, las mismas contaran con una tapa de hormigón 

asentada sobre marco metálico y dispositivo para su remoción 

La contratista verificara las cotas de nivel de las cañerías de desagües pluviales con la 

estructura  del  edificio,  quedando  a  su  cargo  las  modificaciones  que  hubiese  que 

efectuar en caso de ser necesario.
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AGUA FRIA Y CALIENTE

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en planos correspondientes a la 

distribución del agua fría y caliente para consumo humano. 

El  material  a  utilizar  será tipo  PCR ND 25 marca ACQUA SYSTEM o similar  con 

uniones por termofusión y con piezas propias del sistema.

Toda la instalación se independizará mediante llaves de paso en cada local sanitario y 

los diámetros de las mismas serán aquellos que el caso lo requiera.

El servicio de agua potable se tomará desde la red existente.

La cañería de distribución del agua caliente a los distintos grupos sanitarios el material 

a utilizar será del tipo PCR ND 25 marca ACQUA SYSTEM o similar con uniones por 

termofusión y con piezas propias del sistema y aislada térmicamente con polietileno 

expandido  de  espesor  1"  en  aquellos  lugares  donde  se  deba  instalar  en  muros 

exteriores.

Toda la instalación se independizara mediante llaves de paso en cada local sanitario y 

los diámetros de las mismas serán aquellos que el caso lo requiera.

La contratista deberá realizar aunque se cuente con los planos correspondientes  el 

cálculo de las cañerías de alimentación de cada uno de los sistemas, los cuales serán 

solicitados por la Inspección de obra.

La contratista no podrá aludir desconocimiento de cada uno de los puntos enumerados 

en el  presente y los trabajos a realizar.  Por lo tanto cualquier trabajo indispensable 

para la correcta terminación de la obra de acuerdo a las reglas del buen arte no se 

reconocerá adicional alguno y estarán a cargo de la contratista.

e) ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS

Se proveerán de acuerdo a planos de detalles sanitarios:

Inodoros con depósito de colgar con llamador de losa vitrificada color blanco Línea 

Espacio, de Ferrum o Similar.-
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Lavatorio especial de los vitrificada color blanco LET 1 F, línea Espacio de Ferrum 

o Similar.- 

Canilla automática para discapacitados tipo Pressmatic 0361.03A de FV o Similar

Herrajes y Accesorios para Baño Discapacitados de HB o Similar s/plano.-

Dispenser de Papel Sanitario Tipo Valot o Similar

Dispenser de Shampoo para Manos Tipo Valot o Similar

Dispenser de Toallas Tipo Valot o Similar

Bachas de embutir con sifón de acero inoxidable Línea Quadra Q76A de Johnson o 

similar sobre mesada de granito.- 

Grifería Monocomando para mesada de cocina tipo Temple 0411.04/87 de FV o 

similar.-

Mesada de granito natural gris mara, rosa del salto o similar de 2,00 cm de 

espesor, incluido zócalos de 4 cm de alto en las zonas de encuentro entre mesada y 

muro. Esta se instalará sobre mueble bajo mesada de MDF encapado en melanina de 

colores claros a definir por la Inspección de obra.

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL

GENERALIDADES

El presente proyecto prevé la modificación y adecuación de instalación para gas 

natural existente, como así también la provisión y colocación de todos los artefactos y 

materiales necesarios para complementarla.

La instalación se efectuará de acuerdo a las Reglas de Arte, supervisada por Técnico 

Matriculado de CAMUZZI Gas del Sur S.A., el cual deberá encontrarse en obra todas 

las veces que la Inspección de Obra lo estime necesario a los efectos de constatar en 

conjunto los trabajos ejecutados.

La instalación se entregará en perfecto estado de funcionamiento y con final de obra 

por CAMUZZI Gas del Sur S.A.
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PROYECTOS, PLANOS Y TRAMITES

El Contratista ejecutará los planos para ser presentados a la aprobación de CAMUZZI 

Gas del Sur S.A. y abonando a tal fin los derechos de aprobación, habilitación, tasa 

por conexión, habilitación  IN-SITU de artefactos de sellado.

CAÑERIAS Y ACCESORIOS

Todas las cañerías a utilizar serán de hierro negro con revestimiento de pintura epoxi 

de diámetros según cálculos, y los accesorios y piezas del mismo material,  todo el 

tendido se hará con piezas roscadas, no admitiéndose curvaturas en frío o caliente. 

Las colocadas bajo tierra se les colocará revestimiento reglamentario.

Las llaves de paso serán aprobadas por CAMUZZI Gas del Sur S.A. con la leyenda "A 

y C" La válvula de la cocina de la cafetería será constituidas en bronce rojo de primera 

del  tipo de asiento  cónico con prensa,  estopa y rosca de ajuste mientras que las 

válvulas  de  las  calderas  y  la  de  corte  general  serán  esféricas  de  los  diámetros 

indicados en planos y aprobadas por CAMUZZI Gas del Sur.

El  Contratista  al  presentar  en  CAMUZZI  Gas  del  Sur  S.A.  los  formularios 

correspondientes, deberá agregar al mismo las matrículas de las llaves para gas de 

cada artefacto y presentar una (1) copia de dicho formulario aprobado a la Inspección 

de Obra.

MUESTRAS E INSPECCIONES

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, 

muestras de los materiales a utilizar, como ser: cañerías, accesorios y llaves de paso, 

sin contar con aprobación de estas pruebas no se podrán colocar los materiales en 

obras. La Contratista deberá solicitar inspección en las siguientes oportunidades:

Cuando la instalación está en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento.

Cuando la  instalación esté terminada y en condiciones de realizar  las  pruebas de 

funcionamiento.

ARTEFACTOS

Los  artefactos  a  colocar  serán  aptos  para  quemar  Gas  natural  aprobados  por 

CAMUZZI Gas del Sur S.A. y las características indicadas en planos correspondientes.
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Caldera Marca PEISA Línea DIVA C 32 o similar de 32.000 kcal/h.-

Termotanque de ciento sesenta 160 litros de capacidad tipo Rheem o similar.-

Reubicación cocina existente previa reparación a nueva y puesta a punto.-

PRUEBAS

Se efectuarán las siguientes pruebas:

HERMETICIDAD:  serán  neumáticas  a  una  presión  de  0,30  Hg/cm2  para  la 

cañería interna, la duración de la prueba será de quince (15) minutos y no deberá 

apreciarse disminución de la  presión.

OBSTRUCCION: completada la prueba anterior y reduciendo la misma a 20grs. para 

la prueba de artefactos verificando por falta de salida de aire, las obstrucciones que 

pudieran haber.

FUNCIONAMIENTO:  una  vez  que  el  edificio  cuente  con  el  suministro  de  gas,  se 

efectuará una prueba de funcionamiento en la que se verificará la calidad de la llama y 

el consumo de  combustible.

PLANO  CONFORME  A  OBRA:  una  vez  finalizada  la  instalación  y  antes  de  la 

recepción definitiva, se deberán presentar los planos respectivos conforme a obra. 

INSTALACION CONTRA INCENDIO – DETECCIÓN Y EXTINCION

La instalación se ejecutará de acuerdo a lo indicado en planos y deberá ajustarse a las 

exigencias que fija la Inspección de Bomberos de la Provincia.

La contratista tendrá a su cargo la realización de trámites y planos que fuera menester 

ejecutar  en  la  Inspección  de  Bomberos  y/o  en  Obras  Sanitarias  Municipal  hasta 

obtener el certificado final.

DETECCIÓN

Cañerías/cableados/cajas/accesorios

Las cañerías serán de caño de chapa semipesado de ¾” diámetro, las mismas estarán 

perfectamente engrampadas a la estructura tanto en entretechos como en tabiques. 

Las  cajas  serán de acero semi  pesado  y  se  dispondrán de acuerdo a  los  planos 
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respectivos. Los cables serán unipolares de 1.5mm.-

Central de alarma

La central de alarma será marca INELAR Tipo CMIE 24 7 Zonas con baterías 12V de 

7amp/hora o similares características.-

Detectores de humo

Los  detectores  de  humo  se  ubicarán  de  acuerdo  a  plano  correspondiente.  Serán 

marca INELAR o Similar.

En locales indicados en planos se colocarán en cielorraso detectores de humo iónicos 

Modelo Día 24-2 de INELAR o Similar. 

Matafuegos manuales

Se  utilizaran  extintores  Triclase  de  polvo  químico  seco  de  5  Kg;  Clase  “C”; 

instalaciones  eléctricas  de  5  kg;  de  extintores  de  Halotron  de 5kg.  Los  extintores 

deberán ser de marca acreditada en plaza con sello Iram de aprobación y su garantía 

no podrá ser inferior a un año. Se dispondrán extintores fijos de 5 Kg, en los lugares 

indicados en planos correspondientes.

La contratista deberá proveer  e  instalar  una central  de  detección de incendio  con 

censores de humo y avisadores manuales ubicados en distintas partes del  edificio 

según se indica en plano.-

DETALLES DE TERMINACIÓN Y LIMPIEZA

LIMPIEZA PERÓDICA DE OBRA:

La contratista mantendrá limpios los sectores de trabajo durante el transcurso de las 

obras. Se deberá realizar una limpieza diaria retirando basuras, latas, etc.  Al finalizar 

los  trabajos,  se  deberá  realizar  una  limpieza  total  de  los  sectores  de  trabajo  e 

instalaciones que hayan sido afectados por los mismos.  

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Una vez finalizada la obra, la contratista deberá efectuar una limpieza profunda con 

materiales y elementos adecuados, incluyendo la totalidad de la obra y de los sectores 

afectados, donde se incluirá el lavado y encerado de pisos, vidrios, escaleras  y todo 
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otro elemento a proveer e instalar que haya sufrido las consecuencias de las obras 

desarrolladas.

17.03 INSPECCIONES: 

El Contratista solicitará inspecciones:

En taller, durante el proceso de ejecución previo al armado.

En taller, una vez finalizado el montaje

En obra, una vez finalizada la colocación


	ACLARACION PREVIA IMPORTANTE
	GENERALIDADES:
	TAREAS PRELIMINARES
	OBRADOR Y CERCO

	La Contratista preparará el Obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Ushuaia, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las líneas municipales y medianeras.
	La Contratista proveerá locales para el sereno, para depósito de materiales, para el personal obrero y para la Inspección de Obra. Estas construcciones complementarias se construirán con materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable. La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.
	En aquellos sectores que la seguridad demande la separación física entre las obras y la circulación de público el Contratista construirá un cerco de materiales resistentes a solicitaciones mecánicas, el mismo deberá ser opaco y su ubicación y materiales deberán ser previamente aprobados por la Inspección de Obra.-
	CARTEL DE OBRA

	Se construirá un cartel reglamentario, el que se emplazará en el frente de la obra y será confeccionado de acuerdo a las características constructivas, dimensiones, diagramación y leyendas establecidas en el anexo que acompaña a las Especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares y/o las que para el caso determinare la Inspección de Obra.
	Previamente a su confección e instalación el Contratista solicitará la aprobación de la Inspección de Obra.
	DOCUMENTACION DE OBRA

	El contratista mantendrá en obra una copia completa del legajo de Licitación así como todas las aclaraciones y detalles que le entregue la Inspección de Obra; los libros de comunicaciones (Ordenes de Servicios, Pedidos de Empresa y Actas) y toda la documentación que este obligado a elaborar según lo estipulado en este Pliego.
	TRÁMITES Y SELLADOS

	Estará a cargo del Contratista la confección de todos los planos y documentación municipal que fueren necesarios, así como su respectivo diligenciamiento y tramitación hasta obtener el certificado de aprobación final, incluyendo los pagos que por tales conceptos correspondiere efectuar.
	Realizará por su cuenta y cargo todos los trámites pertinentes ante las compañías de servicios públicos, de agua corriente y cloacas; alumbrado; gas; teléfonos; etc., a fin de obtener factibilidad y aprobación de las instalaciones, cortes de suministros; retiros y/o modificación de instalaciones; etc. y todo lo necesario para la correcta ejecución de las obras.
	Al término de la obra se diligenciarán los PLANOS CONFORME A OBRA.
	REPLANTEO Y NIVELES

	El replanteo será efectuado por el Contratista, verificado y aprobado por la Inspección de Obra.
	Los ejes de cimientos, bases, muros de contención, columnas, etc. serán determinados mediante alambres bien asegurados, tensados con torniquetes a una altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.
	Estos ejes no serán retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura de los mismos.
	Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., la Contratista haga siempre verificaciones de control por vías diferentes llamando la atención de la Inspección sobre cualquier discrepancia en los planos.
	Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.
	La Contratista deberá tener disponible, en todo momento, un nivel con su trípode y mira correspondiente, para la determinación de las cotas necesarias.
	INSTALACIONES DE OBRA
	a.- Electricidad


	La Contratista efectuara las tramitaciones ante los entes correspondientes, para obtener los servicios de energía eléctrica, necesarios para desarrollar los trabajos de obra.
	A tal efecto proveerá todos los materiales necesarios (pilares p/medición y tableros y acometidas c/llaves de corte, etc.) para la instalación de los servicios indicados.
	b.- Agua para la construcción

	El contratista se asegurará mediante la tramitación correspondiente la provisión del agua de red necesaria para la construcción, a tal fin deberá gestionar dicho servicio, corriendo por su cuenta los gastos emergentes de la instalación provisoria y consumo durante el plazo que dure la obra.-
	TAREAS INICIALES
	GENERALIDADES

	La Contratista efectuará las tareas cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Ushuaia, ya sean de orden administrativo o técnico.
	Tomará las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los paramentos.
	Antes de comenzar los trabajos La Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra las pólizas de seguro cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes del personal, así como la presentación en la ART del legajo técnico realizado por el responsable en Higiene y Seguridad, con la certificación de la charla técnica de instrucción al personal de la empresa.
	MOVIMIENTO DE SUELOS
	NORMAS GENERALES

	Conocimiento del terreno: los oferentes deberán tomar debido conocimiento del terreno, sus accesos, pendientes, desagües, obras existentes, cotas y demás circunstancias que pudieran interesar a los trabajos. Todas las tareas que sean necesarias a ese efecto, serán por cuenta del oferente.
	APUNTALAMIENTO
	El Contratista ejecutará todos los apuntalamientos necesarios para asegurar la estabilidad de los muros, tabiques y o estructuras linderas y o en construcción, de modo tal que no constituyan peligro para las personas que trabajen en la obra, personal, vecinos, peatones, terceros en general, ni para las cosas, maquinarias, vehículos, etc.

	Deberá realizar también todas las defensas y protecciones establecidas por el Código de la Edificación de la ciudad de Ushuaia, y deberá cumplimentar además las disposiciones vigentes determinadas por las autoridades municipales locales.
	Cuando fuere necesario ejecutar apuntalamientos de importancia, el Contratista presentará previamente a aprobación de la Inspección de Obra planos detallados y memoria de cálculo de los mismos.
	EXCAVACION

	Las excavaciones se realizarán hasta llegar a suelo firme y encontrar la resistencia necesaria, aún cuando los planos especifiquen una determinada profundidad. El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará perfectamente antes de iniciarse las tareas de cimentación.
	Si la resistencia hallada en el terreno fuera insuficiente para soportar correctamente las sobrecargas previstas, la Inspección de Obra determinará el criterio a seguir, pudiendo exigir se realice un nuevo estudio de suelos.
	Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se dispondrá su consolidación en aquellos puntos necesarios. La tierra proveniente de las excavaciones será acondicionada sobre la superficie del terreno o retirada del mismo, de acuerdo con lo que en cada caso se determine.
	Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspección de obra podrá ordenar los trabajos de rellenos necesarios a efectos de establecer la cota firme de apoyo; en estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista.
	En caso de surgir algún inconveniente para realizar dicha excavación la Contratista deberá presentar un método constructivo, donde detallará el sistema de avance sobre la zona a excavar, método de evacuación de las aguas superficiales provenientes de chorrillos o cualquier otra fuente de aporte que sature o sumerja a la zona a excavar.
	Se dejará constancia de las distintas capas de tierra que se vayan encontrando. El Contratista extraerá muestras indisturbadas de c/u de ellas las que quedaran a disposición de la Inspección de Obra.
	El Contratista ejecutará la excavación previendo todos los elementos necesarios para el achique de napas freáticas, si las hubiese, hasta llegar al nivel de fundación.
	Si aparecieran pozos negros, cámaras de inspección, etc., la Empresa propondrá la forma de relleno y consolidación a la Inspección de Obra, la que aprobará el sistema a adoptar, debiendo como mínimo iniciar las tareas con el vaciado de las aguas existente, cumplido este paso se procederá a volcar la cantidad de bolsas de cal que se estimen necesarias, luego de dos días se procederá al relleno con tierra de la zona, en capas no mayores de 20 cm, las que se compactarán con medios mecánicos, una vez alcanzada la cota de terreno natural se procederá a la saturación de pozo con agua, repitiendo este procedimiento hasta lograr la eliminación de los descensos del terreno.
	Las tierras que la Empresa deba prever para ejecutar terraplenamientos, serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos. Se apisonaran previo humedecimiento por capas sucesivas de un espesor máximo de 15cm, teniendo en cuenta el talud natural de las mismas.
	Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparentemente seco, igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal Proctor.
	COMPACTACION

	En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenamiento éstos serán de suelos seleccionados de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo aquí especificado.
	Para este trabajo se podrá utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanja, cimientos y bases de columnas siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.
	El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Cada capa será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima de terreno, el material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
	ESTRUCTURAS
	NORMAS GENERALES

	Las presentes normas generales serán complementadas por los planos, planillas, memorias de cálculos y demás documentación pertinente.
	Serán de aplicación las prescripciones establecidas en el Código de la Edificación de la ciudad de Ushuaia; las disposiciones determinadas por las autoridades Municipales locales; las versiones vigentes de los siguientes reglamentos CIRSOC 101 Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y Otras Estructuras; CIRSOC 102 Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones; INPRES-CIRSOC 103 Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes; CIRSOC 104 Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones; CIRSOC 201 Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón; CIRSOC 301 Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios; CIRSOC 302 Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios y toda otra norma vigente dictada por entidad o autoridad competente para el caso.-
	Las dimensiones de los elementos estructurales, cantidad de acero, etc., indicados en los planos de licitación estarán, en todos los casos y sin excepción alguna, sujetos a modificación si así resultare del recálculo de la estructura que deberá realizar el Contratista. SE TENDRÁ ESPECIALMENTE EN CUENTA QUE NOS ENCONTRAMOS EN ZONA SISMICA 3.-
	Las variaciones de volúmenes, pesos, densidades, etc., que en tal caso se produjeran entre el predimensionamiento indicado en los planos de licitación y el definitivo, no dará lugar, en ningún caso y sin excepción alguna a reajuste del precio convenido, dado que los planos de licitación son meramente informativos debiendo el Oferente efectuar la verificación de los cálculos.-
	PRESENTACION Y APROBACION DE PLANOS Y CÁLCULOS

	El Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de Obra la siguiente documentación mínima:
	Memoria de cálculo explicando claramente los criterios que se mantendrán en el mismo.-
	Planos en escala 1:50. Planos de encofrado y armaduras en escala 1:50.
	Detalles de doblado de armaduras en escala 1:20. Se indicará la disposición de las barras con sus distancias de separación mínimas.
	Todo otro detalle particular que la Inspección de Obra estime conveniente para una mayor aclaración.
	Los planos de encofrados y armaduras deberán contener dimensiones de losas, vigas, columnas, cantidades de hierros, niveles, cotas, agujeros, etc. referidas a un par de ejes coordenados.
	En cada base o platea se indicará su cota de fundación, altura, dimensiones, cantidad de hierros, estribos, etc.
	Todos los planos llevarán en la misma posición y en forma muy visible la indicación del tipo de acero considerado en el cálculo y la resistencia requerida por el hormigón.
	Asimismo, todos los planos, detalles, planillas, memorias de cálculos, etc. deberán estar rubricados por el representante técnico del Contratista.
	En forma conjunta con la presentación de la verificación del cálculo y o de los planos de replanteo, el Comitente exigirá al Contratista el cómputo discriminado de la estructura de acuerdo con el listado de la planilla de ítems del presupuesto.
	El contratista deberá presentar la verificación del cálculo completo de la estructura, el dimensionamiento y el plano de fundaciones con la debida anticipación, a fin de permitir su oportuna revisión, aprobación o formulación de observaciones por la Inspección de Obra, teniendo en cuenta que ésta dispondrá para ello de un lapso de 10 (diez) días hábiles.
	El dimensionamiento y los planos de encofrado y armaduras podrán presentarse por plantas, con la anticipación necesaria a las respectivas fechas de hormigonado según el plan de trabajos aprobado, disponiendo la Inspección de Obra, en cada caso, de un término de 10 (diez) días hábiles para su revisión, aprobación o formulación de observaciones.
	En ningún caso, bajo ningún concepto y sin excepción alguna, podrá el Contratista realizar trabajos, cualesquiera fueran ellos, sin tener previamente aprobados los respectivos planos por la Inspección de Obra.
	HORMIGÓN ARMADO
	Los hormigones a emplear y su asentamiento, serán los que se establezcan en planos de estructuras para cada caso y que surjan de la verificación del cálculo a efectuar y/o determine la Inspección de Obra.
	Durante la ejecución de las obras se harán los ensayos necesarios para asegurar el cumplimiento de los valores establecidos.
	La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo con lo especificado al respecto en los Reglamentos arriba indicados.

	Cuando en las mismas no se alcanzare la resistencia promedio exigida, se realizarán ensayos no destructivos sobre la estructura.
	Si aún persistieran las dudas se extraerán probetas de la estructura. Si el resultado del ensayo de éstas no fuera satisfactorio a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, el Contratista deberá reparar o reconstruir la estructura a su costo.
	El cemento a emplearse en las obras deberá ser fresco y de marca nacional aprobada, rechazándose todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado.
	No se permitirá el uso de aceleradores de fragüe sin la previa autorización de la Inspección de Obra, en cada caso.
	Los agregados inertes serán limpios, de granulometría adecuada, no pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigón o que ataque las armaduras.
	Cada partida de acero entregada en obra deberá ir acompañada por el respectivo certificado de calidad o garantía extendido por el fabricante.
	EMPALMES


	Deberán dejarse empalmes, anclajes o pelos con la distribución y dimensiones adecuadas y en la cantidad necesaria y conveniente para permitir la unión de la estructura con los cerramientos verticales, elementos de revestimiento exterior, techado, cielorrasos suspendidos, etc., sin que ello signifique costo adicional alguno.
	ENCOFRADOS

	Sus caras serán planas, rígidas y resistentes para que durante el hormigonado no sufran deformaciones que alteren la configuración y dimensiones previstas para los diversos elementos componentes de la estructura.
	Se construirán con tablas cepilladas de ambas caras para que resulten de espesor uniforme.-
	Se permitirán empalmes de tablas, sólo la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera existentes en plaza.
	A fin de facilitar el desencofrado, los tableros recibirán una mano de protección y/o desencofrante que no manche el hormigón.
	Para el desencofrado y desapuntalamiento de las estructuras se respetarán rigurosamente los plazos establecidos en el Reglamento vigente.
	AMASADO DEL HORMIGON

	Será obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificación aprobada.
	La relación agua – cemento, salvo aprobación especial de la Inspección de Obra, no deberá ser superior a 0,55 (considerando áridos secos). El agua no podrá estar a una temperatura inferior a los 10 °C.
	El tiempo mínimo de amasado será de 1 (un) minuto, cuando todos los materiales estén ya colocados en la hormigonera.
	COLOCACION DE LAS ARMADURAS

	Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado. La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras.
	Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido.
	La forma de las barras y su unificación serán las indicadas en los planos correspondientes.
	Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones máximas. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser como mínimo de sesenta veces el diámetro de estas.
	El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el CIRSOC.
	Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar.
	Para sostener o separar las armaduras se emplearán soportes o espaciadores metálicos o plásticos. No podrán utilizarse partículas de agregados, trozos de madera o caños.
	COLADO DEL HORMIGÓN

	No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección de Obra. El hormigón se colará sin interrupción en los moldes, inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de excepción podrá transcurrir no más de una hora desde la terminación del amasado hasta el colado.
	El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, será obligatorio el uso de vibradores de inmersión, para lo cual deberá preverse su existencia y disponibilidad en obra en cantidad adecuada al volumen del trabajo a realizar. En casos especiales y previa autorización expresa de la Inspección de Obra se aceptará que los encofrados sean golpeados y el hormigón apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.
	INSPECCIONES

	Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección de Obra.
	Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de la Inspección de Obra y el Contratista deberá ajustarse a las órdenes recibidas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales.
	Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por escrito la inspección previa que autorice a hormigonar la misma.
	La Inspección de Obra hará por escrito en el Libro de Ordenes de Servicio, las observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extenderá el conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la Inspección de Obra. Esta podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.
	PRUEBAS – ENSAYOS - CONTROLES

	Cuando la Inspección de Obra lo requiera, se efectuarán ensayos de consistencia, resistencia a la compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, determinación de su grado de humedad, etc. y toda otra clase de ensayos y pruebas que la misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del CIRSOC.
	Las pruebas con carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo resuelve la Inspección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de las mismas o para saber a que atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaren sospechosas.
	Estas pruebas y ensayos se harán extensivos a todas las estructuras metálicas, respecto de las soldaduras, uniones roblonadas, anclajes entre estructuras nuevas y existentes, refuerzos, etc.
	REVESTIMIENTOS
	GENERALIDADES

	Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.
	Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando alineaciones en las juntas; cuando sea necesario el corte será realizado con toda limpieza y exactitud.
	Antes de adquirir el material la Contratista presentara a la Inspección de Obra y para su aprobación, muestras de todos los materiales especificados.
	La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia debida a la selección de las diferentes piezas de revestimiento, así como terminaciones: pulido, lustre, etc. o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquinas y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones
	El contratista tendrá en cuenta, al adquirir el material, que al finalizar la obra deberá entregar al comitente, piezas de repuesto en cantidad equivalente al 5% de la superficie ejecutada. La cantidad mínima será de 1 (un) m2.
	REVESTIMIENTOS INTERIORES

	Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
	La colocación será esmerada y efectuada con personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas y de tonalidad uniforme.
	En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc., los recortes deberán ser perfectos. No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada o partida así como diferencias o defectos debidos al corte.
	El encuentro de los revestimientos entre si deberán contemplar la continuidad entre los mismos, debiendo respetar las líneas y espesores de juntas en su colocación.
	Se tomarán todas las precauciones para evitar que existan piezas que suenen a hueco, pues de producirse este defecto como cualquier otro de colocación, la Inspección de Obra ordenará demoler las partes defectuosas.
	Previo al inicio de los trabajos de revestimiento, la Contratista propondrá y la Inspección de Obra aprobará un esquema donde se indique los vértices de arranque, donde se efectuarán los cortes, la posición de los mismos respecto a bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma de procurar que todos ellos vayan ubicados en los ejes de las juntas.
	PORCELANATO

	Serán de piezas en medida y tipo según lo indicado en planos y planilla de locales, el color será determinado por la Inspección de Obra. La Contratista presentará muestras a la Inspección de Obra, cuidando de que las mismas sean de la calidad requerida y marca reconocida.
	Se empleará pasta adhesiva para la colocación de revestimientos cerámicos en muros interiores sobre todo tipo de soporte, especialmente soportes deformables (placas de yeso) tipo Weber.col pasta o similar. Las juntas serán tomadas con especial cuidado con pastina al tono o cemento blanco de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de la Obra. El revestimiento en sanitarios y en office la altura será de 1.50mts. Todas las terminaciones, ya sea en ángulo como en el plano serán ejecutadas con pieza de acero inoxidable.
	Características
	≤ 0.5%
	Dureza superficial (Escala Mohs)
	EN 101
	Resistencia a la abrasión superficial (método PEI)
	ISO 10545-7
	≥ 4
	Resistencia a la helada
	ISO 10545-12
	Requerida
	Resistencia química
	ISO 10545-13
	No atacable
	Resistencia al cuarteo
	ISO 10545-11
	Requerida
	Coeficiente de fricción
	ASTM C 1028
	µ≥0.60
	Dimensiones
	Indice de tonos y texturas
	V1
	V1 Apariencia uniforme; V2 Ligera variación; V3 Variación moderada; V4 Variación aleatoria

	CIELORRASOS
	GENERALIDADES

	Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en planos y Planilla de Locales, y con ajuste a las indicaciones que en particular suministre la Inspección de Obra.
	Sus planos serán perfectos, lisos, sin manchas, rebabas, retoques aparentes, alabeos, bombeos ni depresiones.
	SUSPENDIDOS DE ROCA DE YESO TIPO “DURLOCK”

	Este tipo de cielorraso se aplicará como norma general en todos los locales húmedos y de servicio y en todos aquellos que se especifique en planos y planillas. Para los primeros se colocarán placas de la línea verde, y para los demás locales de la línea común.
	Estará compuesto por un entramado de perfiles metálicos, de chapa galvanizada de 35mm cada 0,40m a los cuales se atornillarán las placas de yeso de 9,5 mm. ó de 12,5 mm de espesor, según se especifique en planos y planillas con tornillos autorroscantes N2 cada veinte centímetros.
	Las juntas se tomarán con cinta y masilla siguiendo el procedimiento descrito para los paramentos.
	En la unión entre cielorrasos y tabiques se materializará una buña de 1,5 cm. de ancho con perfil z de chapa galvanizada.
	Donde queden aristas vivas por diferencias de nivel entre cielorrasos se colocarán guardacantos (cantoneras) o piezas de ángulo de terminación de chapa galvanizada.
	Los perfiles del cielorraso se montarán, ajustándose a los niveles especificados en planos. Antes de comenzar su ejecución el Contratista verificará en obra las dimensiones, ángulos, alturas, etc. y presentará croquis de distribución de las placas y de su estructura de sostén para su aprobación.
	Todas las cañerías y cajas de instalaciones se colocarán y fijarán antes del emplacado.
	El acabado del cielorraso deberá presentar una superficie lisa, plana y corrida, sin alabeos ni deformaciones, de color parejo sin rayaduras o marcas de ningún tipo.
	CARPINTERÍAS
	13.01 GENERALIDADES

	Se consideran comprendidos dentro de este rubro la contratación de todos los elementos, específicamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos según el listado no taxativo siguiente: refuerzos estructurales, elementos de unión entre listones, todos los selladores y/o burletes que sean necesarios para conseguir una correcta estanqueidad, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos, cierrapuertas, así como cerrojos, tornillos grampas etc.
	El total de las estructuras que constituyen las carpinterías, se ejecutarán o se restaurarán de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura y planillas correspondientes.
	La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades por las correcciones y/o trabajos que se debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
	Las aberturas tendrán una perfecta hermeticidad y estanqueidad al aire, agua y polvo, en función de la zona, teniendo en cuenta en forma particular la incidencia de los fuertes vientos, y/o las tormentas marítimas.
	Estas estructuras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones contenidas en planos y Planillas de Locales y con ajuste a las siguientes especificaciones de carácter general.
	Antes de su ejecución el Contratista verificará en obra las cantidades, ubicaciones, posiciones, líneas y niveles que figuran en planos, corriendo por su exclusiva cuenta y cargo cualquier modificación y/o rectificación que fuere necesario realizar posteriormente por haber omitido esta precaución.
	La Inspección de Obra podrá inspeccionar estas estructuras en taller, durante su ejecución, en cada oportunidad en que así lo estime conveniente.
	El contratista realizará los replanteos, plantillados, etc., que fueren necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y confeccionará los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesario para la perfecta comprensión e interpretación de los mismos.
	Las superficies planas serán completamente lisas y libre de ondulaciones, alabeos, etc. y de cualquier otra imperfección tales como marcas, ralladuras, hundimientos, etc. En el caso de las aberturas existentes deberá refaccionarse de la mejor manera posible debiendo obtener el visto bueno de la Inspección de obra previa su colocación.
	Las uniones, cortes, agujeros, etc. serán prolijamente ejecutados con métodos que no alteren las partes adyacentes.
	Las dimensiones de las estructuras y de sus partes integrantes así como sus posiciones relativas serán las especificadas en planos o las que se requieran en cada caso según su destino.
	La colocación en obra se hará con arreglo a las líneas y niveles previamente rectificados por el Contratista, y aprobados por la Inspección de Obra de acuerdo con lo expresado.
	Para los paños vidriados que dan al exterior se utilizará DVH (Doble Vidriado Hermético) con cristales de VASA SA o similar según lo indicado en plano de carpintería y planilla de locales correspondiente.
	Para interiores de locales, se utilizarán puertas macizas, del tipo tablero, Standard de buena calidad, de marca reconocida, ídem existentes o similares y terminaciones para barnizar o lustrar.-
	CARPINTERIA DE PVC

	Cerradura: Accionada por llaves de doble paleta, que operen indistintamente de ambos lados, sobre combinaciones laminares de gran precisión.
	Bisagras: Estarán construidas en acero de tamaño adecuado y con rulemanes para su ágil desplazamiento.
	Terminación: Pulido, fosfatizado, y tratado con antióxido al cromato de zinc, enduido impresión Duco y finalmente laca a la piroxilina, calidad belcrom, en color a determinar por la Inspección de Obra.
	Accesorios: Un tope de frenado de carrera de apertura de puerta empotrado en la pared del lado exterior, con tapón de goma como amortiguador.
	Aclaraciones: Los Proponentes describirán detalladamente en su oferta las particularidades y características técnico – constructivas de la puerta ofrecida, indicando los materiales empleados para su construcción, sus espesores, disposición, etc., mediante la presentación de planos, memorias descriptivas, catálogos, muestras de materiales, folletos, fotografías y todo otro elemento que permita efectuar la correcta apreciación y evaluación de su propuesta.
	VIDRIOS Y ESPEJOS
	14.01 DOBLE VIDRIADO HERMETICO (DVH)
	Los vidrios exteriores serán DVH de 4-9-4 mm adaptando aquellas carpinterías existentes que lo requieran y tendrán un film totalizado claro interior , para el control solar y se utilizaran como film de seguridad no siendo necesario la colocación de un vidrio templado o de seguridad, al menos que la Inspección indique en algún caso especifico lo contrario. En caso de ser especificado en planilla con distinta mediada o cámara se adoptara las medidas del plano.-
	14.02 VIDRIOS COMUNES

	Serán de primera calidad, de espesor regular, no menor de 6 mm. para los cristales y vitreas; de 4 mm. para el vidrio triple y de 3 mm. para el doble. Cada tipología se colocará acorde a lo especificado en las planillas de carpinterías. No presentarán defectos, picaduras, burbujas, esquinas rotas, etc. Sus superficies serán perfectamente planas.
	Serán cortados con la mayor exactitud posible, dejando un vacío mínimo con las aberturas para evitar su rotura por dilatación. Se ubicarán en el interior del edificio, de acuerdo a las reglas del arte, y lo estipulado en el rubro CARPINTERIAS.
	14.03 ESPEJOS

	Se proveerán y colocarán en sanitarios y donde especialmente se especifique en planos y planilla de Locales.
	Los espejos serán fabricados con cristales de óptima calidad, su espesor mínimo será de 4 mm., el plateado se protegerá con 2 (dos) manos de pintura especial y una capa adherida de papel grueso o cartulina adecuada.
	Se los colocará con soportes ocultos de embutir cromados sobre terciado de pino de 8 mm. de espesor, y se cuidará que su cara posterior quede separada del fondo del marco o bastidor.
	Los mismos se colocaran en concordancia con el nivel de cerámicos en paredes siendo su marco una simple línea vertical y horizontal de acero inoxidable del mismo espesor que las piezas de terminación de los revestimientos.
	PINTURAS
	15.01 GENERALIDADES

	Los presentes trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las obras. Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructura metálicas, tabiques montados en seco, cielorrasos suspendidos, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de madera, cañerías y conductos a la vista, etc., según lo indicado en planos y planillas de locales.
	Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que las obras cumplan las finalidades descriptas, en todas las partes visibles u ocultas.
	Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomara las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya trabajo adicional.
	El Contratista deberá preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los pequeños defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, lo mismo que los defectos de las placas, yesos y trabajos de herrería.
	Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Previo a cualquier trabajo sobre los tabiques se debe comprobar que las superficies del mismo cumplan con las condiciones necesarias para admitir la pintura es decir el encintado y enduido
	Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirán bajo ninguna naturaleza diferencias de brillo y tono en paramentos por deficiencias en la realización de las tareas de enduidos y masillados.
	Los trabajos deberán ejecutarse en paños completos (paramentos, cielorrasos, etc), y no se admitirán retoques de ningún tipo en las estructuras pintadas; ante cualquier defecto observado por la Inspección de Obra, las mismas deberán repintarse de la forma especificada o hasta donde visualmente pueda efectuarse el corte, tomando las precauciones que correspondan para lograrse la perfecta terminación.
	La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras, las muestra de color y tono que la Inspección de Obra solicite.
	Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra, la que podrá ordenar la aplicación de manos de pintura adicionales hasta lograr un acabado adecuado a las superficies a tratar, como así también ordenar las tareas que considera , no se han cumplido en forma conveniente.
	No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el período de secado adecuado al tipo de pintura a emplear. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos debiendo el Contratista tomar todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura del polvo, lluvia, etc. evitando que se cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado totalmente.
	Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio al pintado.
	Se proveerán convenientemente lonas, papel, arpillera, etc. para preservar los pisos, umbrales, etc., existentes, durante el trabajo de pintado.
	Se cuidará muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas, en las varillas de soporte para vidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, fajas, etc.
	Las menciones de productos y/o marcas, así como de tratamientos específicos lo son al solo efecto de ilustrar sobre el tipo, características y calidad de los mismos. Se podrán utilizar otras marcas de reconocida calidad, pero en todos los casos se usarán pinturas sin alteraciones, tal como vienen en sus envases originales.
	En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc. se dará después de que todos los gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.
	Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a su costa todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
	Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar, el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.
	15.02 SOBRE MUROS INTERIORES
	LÁTEX CON ANTIHONGO


	Se aplicará sobre los sectores de muro sin revestimiento en locales húmedos, como sanitarios, office o cocina, por encima de los cerámicos.
	Previamente se lijarán y emparejarán las superficies de distintos materiales. Se limpiarán, dejándolas libres de polvo, con trapos embebidos en agua . Luego se aplicará una imprimación fijadora al agua.
	Se aplicarán dos manos con el color designado. La segunda mano no debe aplicarse antes de las cuatro (4) horas de haber aplicado la primera.
	Se protegerán los artefactos, revestimientos, carpinterías y griferías según lo especificado en Generalidades.
	LÁTEX SATINADO

	Los muros serán pintados con el color a determinar oportunamente, siendo la mayoría de los tabiques pintados en color blanco satinado para interiores tipo albalatex, dulux o similar.
	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Previo a todo trabajo de pintura se deberá emparejar toda la superficie con, enduído Plástico para Interiores tipo Albaplast. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Agua.
	A los efectos de la pintura la misma se deberá mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 manos a pincel o rodillo de fibra sintética de pelo corto.
	Sin diluir, o en caso de ser necesario 5% de agua.
	15.03 PROTECTOR DE MADERA

	En tabiques, cabios y cielorasos, realizados con revestimientos fenólico o madera a la vista, se utilizara un recubrimiento protector de alto brillo para maderas. Se aplicará con pincel. En un número de manos no menor a tres. Se deberá diluir con aguarrás mineral en las proporciones que se indican a continuación:
	Primera mano: diluir el producto en partes iguales (1 a 1 en volumen).
	Segunda y tercera manos: sin diluir.
	15.04 SOBRE MUROS EXTERIORES
	AL LÁTEX ACRÍLICO:


	Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado, luego del encintado como lo requiere el sistema. Retirar el polvo, grasitud, etc. con un trapo embebido en agua o aguarrás según el caso.
	Verificar el grado de alcalinidad y la presencia de eflorescencias, solucionándolas mediante el lavado con ácido clorhidrico.
	Si fuera necesario nivelar imperfecciones aplicar enduido acrílico para exteriores, lijar y retocar con fijador del mismo tipo.
	Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas entre mano y mano.
	Se utilizaran el color indicado por la Inspección de obra.
	15.05 SOBRE CIELORRASOS
	AL LÁTEX:


	Se aplicará sobre los cielorrasos suspendidos de placas tipo “Durlock”.
	Dar una mano de Imprimación de fijador al agua, según el material de la base. Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas, nunca superiores a un (1) mm.
	Después de 8 horas, lijar con lija fina en seco.
	Quitar en seco, el polvo resultante de la operación anterior. Aplicar las manos de pintura látex que fuera menester para su correcto acabado.
	La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies. En todos los casos el color a utilizar será el blanco salvo alguna indicación de la Inspección de obra para un sector particular.
	AL LÁTEX CON ANTIHONGO

	Se aplicará en general sobre los cielorrasos de locales húmedos como sanitarios, office o cocinas y en aquellos que especialmente se especifique en planilla de locales. Se seguirán las indicaciones establecidas en el artículo precedente.
	15.06 SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
	ESMALTE SINTÉTICO:


	Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra.
	Quitar el óxido mediante lijado, cepillo de alambre, arenado o solución desoxidante o ambos. Eliminar el polvillo.
	Aplicar una mano de fondo antióxido al Cromato de Zinc o fondo Convertidor de óxido, en caso de limpieza no profunda, previa limpieza de partes flojas y descascaradas de óxido; cubriendo perfectamente las superficies.
	Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera menester. Luego, aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas.
	Lijar convenientemente.
	Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con dos manos de esmalte sintético puro, de las características especificadas en Planilla de locales, brillante o satinado. Se dejará secar diez a doce (10 a 12) horas entre manos.
	15.07 SOBRE MADERAS:

	Se seguirá con el concepto del punto 15.0.3
	INSTALACIONES
	GENERALIDADES
	INSTALACION ELECTRICA
	INSTALACION DE CALEFACCION

	Se adopta el sistema de agua caliente con radiadores.
	El agua caliente se generará en calderas ubicadas en cada piso y será bombeada a los distintos puntos del edificio a través de cañerías, las que distribuirán el agua por un sistema de retorno compensado.
	Desde las calderas hasta los colectores con cañerías de Tubo de polipropileno copolímeto random, recubierto con una lámina de aluminio y una capa exterior del mismo polipropileno Acqua Lúminum o similar, desde allí hasta los radiadores deberá utilizarse caño de Polietileno Copolímero Octeno (PECO) o caño de Polietileno Reticulado de Alta Densidad (PEX), cualquiera sea el material adoptado deberá utilizarse completo, no se admitirán mezcla de piezas de distintos sistemas.-
	CALDERA

	La caldera será marca Peisa Línea DIVA C 32 o similar de 32.000 kcal/h nominal y estará conectadas en forma que alimente a los sectores detallados en el plano respectivo.
	La caldera serán a gas natural y evacuarán los gases según lo especificado en planos.
	COLECTORES
	RADIADORES

	Los radiadores serán marca MONDIAL 80 modelo M600 o similar, de aluminio inyectado tratado superficialmente con pintura para alta temperatura.
	En el ingreso de agua al mismo se colocara una válvula escuadra con comando exterior, mientras que en la salida se colocara una válvula para regulación de caudal con comando protegido.
	CHIMENEAS

	La caldera deberá poseer una chimenea que evacue los gases de combustión al exterior. Esta deberá estar conectada con un sombrerete del tipo antiviento y, a una elevación no menor de 0,60 m sobre el punto de mayor altura y dentro de un radio de 3 m. La chimenea será de material impermeable, resistente a la temperatura y a los productos de combustión de suficiente resistencia mecánica y débil conductividad térmica. La chimenea se construirá de tal manera que asegure la periodicidad de limpieza.
	TOMA DE AIRE EXTERIOR

	De acuerdo al cálculo de las secciones y de los equipos proyectados, la toma de aire exterior asegurará el ingreso de un 20% de aire exterior protegida con rejas equivalentes a las rejas de retorno aptas para intemperie, regulables.
	MUESTRAS

	Antes de comenzar los trabajos se someterá a la Inspección de Obra muestras de los materiales a emplear de acuerdo a la memoria presentada y especificaciones técnicas ya anteriormente presentadas y aprobadas de conformidad.
	INSPECCIONES

	El contratista deberá presentar inspecciones en los periodos en que mejor se pueda observar los trabajos, quedando expresamente fijadas las siguientes etapas:
	En los talleres del contratista o fábrica una vez iniciada la construcción.
	Cuando los materiales han sido acopiados en obra.
	Cuando se realice el montaje en obra.
	Verificación y ubicación de elementos distribuidores del sistema a nivel de cielorraso, antes del montaje del mismo.
	Cuando la instalación este terminada y en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento.
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

	Se efectuaran todas las pruebas mecánicas a medida que se vayan instalando las distintas piezas y conductos generales, que según proyecto han sido aprobadas.
	Verificación de toda la instalación en cuanto a pruebas acústicas a fin de no interferir las comunicaciones entre las distintas áreas de proyecto.
	Las pruebas de funcionamiento generales se tomaran con un mínimo de 15 días. Durante este período de tiempo se realizaran todas las determinaciones necesarias para comprobar si las condiciones de cada una de las zonas ambientadas se mantienen dentro de los límites de confort especificados.
	La empresa junto a la proveedora de equipos centrales proyectados, garantizará toda la instalación por el término de 6 meses.
	INSTALACIONES SANITARIAS
	GENERALIDADES


	Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con la reglamentación de la Inspección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y según lo proyectado en planos.
	Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en el presente pliego.
	Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento; todos estos trabajos podrán ser exigidos, debiendo la Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo.
	La contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante la Inspección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y cloaca, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el certificado final expedido por la repartición oficial.
	Además de las pruebas reglamentarias que deben efectuarse para el Ente Oficial, La contratista deberá efectuar esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la Inspección de Obras estime conveniente aun en los casos que se hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
	DESAGUES CLOACALES

	Comprende la ejecución de trabajos indicados en planos correspondientes
	El material a utilizar para las cañerías será de PVC a espiga enchufe línea 3,2 de primera marca RAMAT reforzado o similar con piezas propias del sistema.
	La cañería enterrada será colocada siguiendo la pendiente reglamentaria calzándose en forma conveniente con bloques de hormigón, asentados con mezcla de mortero que abarque el cuerpo del caño y el asiento de los accesorios. Las ramificaciones que se empalman a la cañería principal se realizaran por medio de piezas especiales, las uniones no podrán formar ángulos mayores a 45º entre tramos de la cañería principal.
	El sistema de cloacas en los lugares indicados en planos o en el lugar donde el sistema lo requiera se construirán cámaras de inspección para la eventual desobstrucción del sistema, las cámaras de dimensiones 0,60 x 0,60 y de profundidad de hasta 1,20 mtrs. se construirán con anillos de hormigón prefabricados y las de dimensiones mayores 0,60 x 1,20 mtrs., se construirán en mampostería de bloques de hormigón revocadas con mortero impermeables. Todas las cámaras cualquiera sea su dimensión contaran con sus respectivos cojinetes acompañando la Inspección de los caños que a ella acometen, los mismos se construirán con morteros impermeables y con una profundidad mínima de 10 cm. y lo suficientemente lisos para no impedir el normal deslizamiento de los sólidos.
	Las cámaras ubicadas en el exterior contaran con tapas de hormigón removible las que estarán asentadas sobre marco metálico a nivel de terreno natural y sistema de agarradera de acero inoxidable para la cómoda remoción de las mismas.
	Las cámaras de inspección que se encuentren en lugar cerrado se le deberá proveer de cierre hermético al paso de los gases, mediante doble tapa tomada las juntas de esta ultima con masilla o junta de goma o aquel sistema comprobado de buen funcionamiento para tal fin y aprobados por el ente competente.
	Salto de cañerías: en los casos que son indicados en planos y en todos aquellos tramos que así lo requiera, aunque no estén indicados en los mismos para evitar la excesiva excavación, se realizaran saltos de las cañerías que acometan a las cámaras de inspección, los mismos se construirán de acuerdo al detalle de planos y o cualquier sistema que se encuentre demostrado su buen funcionamiento y esté aprobado por los entes correspondientes.
	Todos los líquidos cloacales resultantes del uso diario de la instalación desaguaran a una cámara séptica polietileno bicapa de marca Eternit o similar la misma tendrá una capacidad máxima de 850 lts y deberá venir de fábrica provista con accesorios cloacales con sello IRAM de 110 mm de espesor. Se encontrara provisto de un caño de ventilación individual de PVC de diámetro 0,063 mts. para expansión de los gases y correcta ventilación a la atmósfera.
	La contratista verificara las cotas de nivel de las cañerías de desagües cloacales con la estructura del edificio, quedando a su cargo las modificaciones que hubiese que efectuar en caso de ser necesario.
	VENTILACIONES

	Para evitar la acumulación de gases dentro de las cañerías de cloaca y mantener aireado el interior de las mismas, es que se deberán disponer de ventilaciones en el sistema en todos los lugares que indicados en los planos como mínimo.
	Los mismos se ejecutaran en caños de PVC en los diámetros indicados en planos y aprobados por los entes que dicten normas en este caso.
	En los casos que la ventilación deba atravesar la cubierta de techo la misma rematará en un caño de un material tal que permita soldadura para un correcto sellado de la zona de contacto, se deberá tener en cuenta las piezas especiales de terminación y todo otro elemento para la correcta terminación de los trabajos (sombreretes, escotillón etc.).
	DESAGUES PLUVIALES

	Comprende la ejecución de trabajos indicados en planos correspondientes a la evacuación de las aguas de lluvia, y todo aquel trabajo que aunque no este expresamente en los planos sea indispensable para el buen funcionamiento y en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la ciudad de Río Grande.
	El material a utilizar para las cañerías tanto conductales como bajadas será de PVC a espiga y enchufe línea 3,2 marca RAMAT reforzado o similar con piezas propias del sistema, incluye en este ítem todo elemento de fijación de las bajadas.
	La cubierta en todas sus aguas culminaran en canaletas construidas en chapa doblada, estas conducirán a las bajadas el agua de cada sector, cada bajada deberá desaguar a una Boca de Inspección o Pileta de patio para una ocasional desobstrucción en caso de ser necesario
	Las mismas tendrán una medida mínima de 0,25 x 0,25 dependiendo la profundidad de acuerdo a cada una en particular, las mismas contaran con una tapa de hormigón asentada sobre marco metálico y dispositivo para su remoción
	La contratista verificara las cotas de nivel de las cañerías de desagües pluviales con la estructura del edificio, quedando a su cargo las modificaciones que hubiese que efectuar en caso de ser necesario.
	AGUA FRIA Y CALIENTE

	Comprende la ejecución de los trabajos indicados en planos correspondientes a la distribución del agua fría y caliente para consumo humano.
	El material a utilizar será tipo PCR ND 25 marca ACQUA SYSTEM o similar con uniones por termofusión y con piezas propias del sistema.
	Toda la instalación se independizará mediante llaves de paso en cada local sanitario y los diámetros de las mismas serán aquellos que el caso lo requiera.
	El servicio de agua potable se tomará desde la red existente.
	La cañería de distribución del agua caliente a los distintos grupos sanitarios el material a utilizar será del tipo PCR ND 25 marca ACQUA SYSTEM o similar con uniones por termofusión y con piezas propias del sistema y aislada térmicamente con polietileno expandido de espesor 1" en aquellos lugares donde se deba instalar en muros exteriores.
	Toda la instalación se independizara mediante llaves de paso en cada local sanitario y los diámetros de las mismas serán aquellos que el caso lo requiera.
	La contratista deberá realizar aunque se cuente con los planos correspondientes el cálculo de las cañerías de alimentación de cada uno de los sistemas, los cuales serán solicitados por la Inspección de obra.
	La contratista no podrá aludir desconocimiento de cada uno de los puntos enumerados en el presente y los trabajos a realizar. Por lo tanto cualquier trabajo indispensable para la correcta terminación de la obra de acuerdo a las reglas del buen arte no se reconocerá adicional alguno y estarán a cargo de la contratista.
	e) ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS
	Se proveerán de acuerdo a planos de detalles sanitarios:
	Inodoros con depósito de colgar con llamador de losa vitrificada color blanco Línea Espacio, de Ferrum o Similar.-
	Lavatorio especial de los vitrificada color blanco LET 1 F, línea Espacio de Ferrum o Similar.-
	Canilla automática para discapacitados tipo Pressmatic 0361.03A de FV o Similar
	Herrajes y Accesorios para Baño Discapacitados de HB o Similar s/plano.-
	Dispenser de Papel Sanitario Tipo Valot o Similar
	Dispenser de Shampoo para Manos Tipo Valot o Similar
	Dispenser de Toallas Tipo Valot o Similar
	Bachas de embutir con sifón de acero inoxidable Línea Quadra Q76A de Johnson o similar sobre mesada de granito.-
	Grifería Monocomando para mesada de cocina tipo Temple 0411.04/87 de FV o similar.-
	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
	GENERALIDADES

	El presente proyecto prevé la modificación y adecuación de instalación para gas natural existente, como así también la provisión y colocación de todos los artefactos y materiales necesarios para complementarla.

	La instalación se efectuará de acuerdo a las Reglas de Arte, supervisada por Técnico Matriculado de CAMUZZI Gas del Sur S.A., el cual deberá encontrarse en obra todas las veces que la Inspección de Obra lo estime necesario a los efectos de constatar en conjunto los trabajos ejecutados.
	La instalación se entregará en perfecto estado de funcionamiento y con final de obra por CAMUZZI Gas del Sur S.A.
	PROYECTOS, PLANOS Y TRAMITES

	El Contratista ejecutará los planos para ser presentados a la aprobación de CAMUZZI Gas del Sur S.A. y abonando a tal fin los derechos de aprobación, habilitación, tasa por conexión, habilitación IN-SITU de artefactos de sellado.
	CAÑERIAS Y ACCESORIOS

	Todas las cañerías a utilizar serán de hierro negro con revestimiento de pintura epoxi de diámetros según cálculos, y los accesorios y piezas del mismo material, todo el tendido se hará con piezas roscadas, no admitiéndose curvaturas en frío o caliente. Las colocadas bajo tierra se les colocará revestimiento reglamentario.
	Las llaves de paso serán aprobadas por CAMUZZI Gas del Sur S.A. con la leyenda "A y C" La válvula de la cocina de la cafetería será constituidas en bronce rojo de primera del tipo de asiento cónico con prensa, estopa y rosca de ajuste mientras que las válvulas de las calderas y la de corte general serán esféricas de los diámetros indicados en planos y aprobadas por CAMUZZI Gas del Sur.
	El Contratista al presentar en CAMUZZI Gas del Sur S.A. los formularios correspondientes, deberá agregar al mismo las matrículas de las llaves para gas de cada artefacto y presentar una (1) copia de dicho formulario aprobado a la Inspección de Obra.
	MUESTRAS E INSPECCIONES

	Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los materiales a utilizar, como ser: cañerías, accesorios y llaves de paso, sin contar con aprobación de estas pruebas no se podrán colocar los materiales en obras. La Contratista deberá solicitar inspección en las siguientes oportunidades:
	Cuando la instalación está en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento.
	Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento.
	ARTEFACTOS

	Los artefactos a colocar serán aptos para quemar Gas natural aprobados por CAMUZZI Gas del Sur S.A. y las características indicadas en planos correspondientes.
	Caldera Marca PEISA Línea DIVA C 32 o similar de 32.000 kcal/h.-
	Termotanque de ciento sesenta 160 litros de capacidad tipo Rheem o similar.-
	OBSTRUCCION: completada la prueba anterior y reduciendo la misma a 20grs. para la prueba de artefactos verificando por falta de salida de aire, las obstrucciones que pudieran haber.
	FUNCIONAMIENTO: una vez que el edificio cuente con el suministro de gas, se efectuará una prueba de funcionamiento en la que se verificará la calidad de la llama y el consumo de combustible.
	PLANO CONFORME A OBRA: una vez finalizada la instalación y antes de la recepción definitiva, se deberán presentar los planos respectivos conforme a obra.
	INSTALACION CONTRA INCENDIO – DETECCIÓN Y EXTINCION

	La instalación se ejecutará de acuerdo a lo indicado en planos y deberá ajustarse a las exigencias que fija la Inspección de Bomberos de la Provincia.
	La contratista tendrá a su cargo la realización de trámites y planos que fuera menester ejecutar en la Inspección de Bomberos y/o en Obras Sanitarias Municipal hasta obtener el certificado final.
	DETECCIÓN
	Cañerías/cableados/cajas/accesorios
	Las cañerías serán de caño de chapa semipesado de ¾” diámetro, las mismas estarán perfectamente engrampadas a la estructura tanto en entretechos como en tabiques. Las cajas serán de acero semi pesado y se dispondrán de acuerdo a los planos respectivos. Los cables serán unipolares de 1.5mm.-
	Central de alarma
	La central de alarma será marca INELAR Tipo CMIE 24 7 Zonas con baterías 12V de 7amp/hora o similares características.-
	Detectores de humo
	Los detectores de humo se ubicarán de acuerdo a plano correspondiente. Serán marca INELAR o Similar.
	En locales indicados en planos se colocarán en cielorraso detectores de humo iónicos Modelo Día 24-2 de INELAR o Similar.
	Se utilizaran extintores Triclase de polvo químico seco de 5 Kg; Clase “C”; instalaciones eléctricas de 5 kg; de extintores de Halotron de 5kg. Los extintores deberán ser de marca acreditada en plaza con sello Iram de aprobación y su garantía no podrá ser inferior a un año. Se dispondrán extintores fijos de 5 Kg, en los lugares indicados en planos correspondientes.
	La contratista deberá proveer e instalar una central de detección de incendio con censores de humo y avisadores manuales ubicados en distintas partes del edificio según se indica en plano.-
	DETALLES DE TERMINACIÓN Y LIMPIEZA
	LIMPIEZA PERÓDICA DE OBRA:

	La contratista mantendrá limpios los sectores de trabajo durante el transcurso de las obras. Se deberá realizar una limpieza diaria retirando basuras, latas, etc. Al finalizar los trabajos, se deberá realizar una limpieza total de los sectores de trabajo e instalaciones que hayan sido afectados por los mismos.
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

	Una vez finalizada la obra, la contratista deberá efectuar una limpieza profunda con materiales y elementos adecuados, incluyendo la totalidad de la obra y de los sectores afectados, donde se incluirá el lavado y encerado de pisos, vidrios, escaleras y todo otro elemento a proveer e instalar que haya sufrido las consecuencias de las obras desarrolladas.
	17.03 INSPECCIONES:

	El Contratista solicitará inspecciones:
	En taller, durante el proceso de ejecución previo al armado.
	En taller, una vez finalizado el montaje
	En obra, una vez finalizada la colocación

