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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCI

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD
TANATOLOGICA DJS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y caracteristicas de la licitacion

El presente legajo licitatorio tiene por objeto contratar, mediante llamado a
Licitacibn Pdblica, la construccidén de la obra: Construccién Unidad
Tanatolégica DJS, sito en la Seccién “J”; Macizo “16”; Parcela “6” de la
localidad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antartida e islas del Atlantico Sur.

Articulo 2°: Constitucion de domicilio especial:

Los oferentes deberan constituir domicilio especial a todos los efectos de |a
presente Licitacion en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atiantico Sur.

Articulo 3°: Impedimentos para ser oferentes:

Ademas de lo indicado en el Pliego de Condiciones Generales, no podran
concurrir como Oferentes a la presente Licitacién:

a) Los inhabilitados con condena judicial

b) Las empresas en las que actlien como directores o administradores agentes
de la administracién puablica nacional y/o provincial, ni por si ni por
interpdsita persona.

c) Los quebrados o concursados civilmente mientras no obtengan su
rehabilitacién.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de
Contratistas o Proveedores de orden Nacional.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas,
impuestos o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que
no hayan regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica
Argentina para operar en cuenta corriente bancaria.

g) Los que se encuentren en situacidn de endeudamiento en el sistema
financiero cuya gravedad se registre con calificacion 3 “con problemas” o
superior (4, 5 6 6) en lo que se refiera al 70% de su endeudamiento, segun
informacién publicada por el Banco Central de la Republica Argentina.

Los oferentes que se encuentren en concurso preventivo, deberan incluir en el

Sobre un informe del Sindico del Concurso que indique sobre el estado de

cumplimiento del oferente en el mismo. Dicho informe sera evaluado por la

Comisién de Precalificacion y Preadjudicacion a los efectos de determinar, a su.»

solo juicio, si la oferta resulta aceptable o debe ser rechazada. /
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El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los
Organismos competentes las actuaciones gue acrediten el cumplimiento de las
condiciones indicadas mas arriba.

Articulo 4°: Evacuacion de consultas y aclaraciones

Los adquirentes del Pliego de Licitacién que necesiten aclaraciones del mismo,
deberan efectuar sus consultas por escrito a la Direccién de Infraestructura
Judicial, con domicilio en la calle Leopoldo Lugones 1831 de la ciudad de
Ushuaia, provincia de Provincia de Tierra del Fuego Antartida e lIslas del
Atlantico Sur, la que contestara en igual forma, haciendo extensivas las
respuestas a todos los adquirentes del Pliego Licitatorio.

El Comitente, podra enmendar la documentacion de licitacion sin ampliar el
plazo de presentacion de las ofertas si tales enmiendas no son sustantivas y si
se comunican hasta cinco (5) dias habiles administrativos antes de la fecha
establecida para la apertura de las ofertas, en forma fehaciente a todas las
firmas adquirientes de pliegos.

Esta comunicacion se efectuara por escrito a la totalidad de los adguirientes de
pliegos, a la direccién consignada por los mismos en el registro de venta, por
telegrama, fax, e-mail, 0 én mano, computandose el plazo estipulado en base a
la fecha de imposicion del telegrama, e-mail, o fax o de notificacion del
mensaje, si se llevara en mano.

Si el Comitente, considera que la enmienda producida hace aconsejable
ampliar el plazo para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia
en la forma descripta precedentemente, a todos los adquirientes de Pliego, sin
que esta modificacién otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

La nueva fecha se fijara en por lo menos diez (10) dias posteriores contados a
partir de la comunicacién a los participantes.

Articulo 5°: Conocimiento del lugar de los trabajos

La presentacion de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en
que se ejecutaran los trabajos, las condiciones vy caracteristicas propias del
proyecto, los sistemas constructivos necesarios para su materializacion, las
condiciones locales en que se desarrollaran las tareas incluyendo las
caracteristicas y los puntos de conexion de los distintos servicios y todas las
circunstancias que le permitan formular su oferta.

A tales fines el Oferente deberd acompanfar la “Declaracién Jurada de
conocimiento del iugar de la Obra”, segun el texto que se incluye, como Anexo
6 del presente Pliego de Condiciones Particulares.
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Articulo 6°: Presupuesto oficial

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de Pesos Ciento quince
millones, trescientos dieciocho mil doscientos cincuenta Yy seis ($
115,318,256.00).-

Articulo 7°: Requisitos y forma de redactar las propuestas

Las propuestas de los oferentes se presentaran en un sobre cerrado sin
ningln tipo de inscripcion o membrete que permita identificar al oferente. Se
confeccionaran en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Generales
y contendran:

Carpeta N° 1: OFERTA TECNICA
Conteniendo los siguientes documentos:

i. Dos ejemplares identificados con los sellos “ORIGINAL”™ y “DUPLICADO” vy
“TRIPLICADO” firmados y sellados por elflos Representante/s Legalles y
Técnico del proponente en todas sus hojas, incluyendo planos, planilias,
hojas de calculo y toda otra informacion anexa. Las firmas mencionadas
deben estar ceriificadas por escribano publico en todas sus hojas,
pudiendo dicha certificacion realizarse en un Gnico folio que comprenda a
toda la documentacion de cada ejemplar. En el caso de que la certificacion
aludida provenga de un escribano con jurisdiccion fuera de la provincia
debera ademas contar con la correspondiente legalizacion. En el ejemplar
marcado como ORIGINAL acompafnar debidamente sellados y firmados, en
todas sus hojas, por elflos Representante/s Legallles y Técnico los
siguientes documentos del Contrato: los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, los Pliegos Técnicos,
Planos generales y de detalle, Circulares con 0 sin consulta emitidas por la
DlJ, y toda otra documentacion que sirve de base a la Licitacion, adquirida

por el Oferente y solicitada en los Pliegos.

2 Cuando se presenten ofertas de Sociedades Andnimas O Cooperativas se
debera adjuntar. copia del Contrato Social debidamente inscripto en la
Inspeccion General de Justicia / Registro Publico de Comercio
correspondiente, Acta de Asamblea designando al Directorio, Acta de
Directorio con la distribucion de cargos y Acta de Directorio autorizando la
presentacion de Ia Oferta. En el caso de otro tipo de sociedades
comerciales, debera adjuntarse la copia del Contrato Social debidamente
inscripta en el Registro Pablico de Comercio que corresponda vy, si fuera
necesario, el Poder que faculta al representante a presentarse a la
Licitacion. Toda la documentacion de las sociedades antes citadas y 1as
firmas de sus responsables deberan ser certificadas ante escribano publico
y, en el caso de pertenecer a ofra jurisdiccion, por el Colegio respectivo.

Para las sociedades unipersonales o en aquellas gque no sea obligatoria la

Arg. Germin Bowechat

Direccitn de infracstiuctura Suducial
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exigencia de Contrato Social, debera presentar su nimero de inscripcion
en la Inspeccién General de Justicia / Registro Publico de Comercio o su
Matricula de Comerciante.

Todo oferente debera consignar en su propuesta su numero de inscripcion
en la AFIP.

3. Antecedentes técnicos de la empresa. Listado de obras ejecutadas (Ver
Anexo 2).

4. Antecedentes econémico-financieros de Ia empresa (acompafiar los tres
Ultimos Balances Generales de |a Empresa).

5. Antecedentes comerciales y bancarios en la forma prevista en el art. 19.2 |.

6. Listado de obras en ejecucion, adjudicadas y/o proximas a adjudicarse (Ver
Anexo 3).

7. Némina de subcontratistas a designar (si correspondiera), acompanando
los antecedentes de los mismos, acreditando su intervencion en trabajos
similares y las certificaciones de los comitentes (Ver Anexo 4).

8. Planilla de equipos a afectar a la obra (Ver Anexo 5).

9. Declaracién jurada de conocimiento def lugar de la obra (Ver Anexo 6).
10. Datos del Proponente (Ver Anexo 7).

1. Declaracion de mantenimiento de la oferta (Ver Anexo 8).

12. Certificacién de Capacidad Técnica, Financiera y de Contratacién expedida
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas. Previo a Ia
firma del contrato el adjudicatario debera presentar [a misma Certificacion
actualizada.

13. Organizacién y Metodologia en relacion al Plan de Trabajo presentado en el
Sobre 1 a utilizar en las obras objeto de ia presente licitacion, con
descripcién pormenorizada de la metodologia propuesta por el oferente
para la ejecucion de los trabajos. Esta memoria sera especialmente
evaluada por el Comité de Adjudicacién para el estudio de las ofertas.

14. Tanto el Plan de Trabajos, como la Metodologia a utilizar, que se presenta
debera acompanarse con soporte magnético en CD.

15. Certificado Fiscal para contratar, en un todo de acuerdo a lo fijlado por ia
RG AFIP N° 135, o la que en el futuro la modifique o sustituya.

De no contar con este Certificado para el Acto de Apertura, el oferente debers
adjuntar la constancia de solicitud del mismo, debidamente firmada por
su/s representante/s legal/es. En caso de no obtener el Certificado Fiscal
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para contratar, vencido el plazo para la adjudicacion, Art. 31 del presente
Pliego se desestimara Ia Oferta y se procedera a evaluar los antecedentes
del Oferente cuya propuesta se ubique en el segundo lugar.

Para la adjudicacién sera indispensable contar con el Certificado Fiscal
para Contratar donde conste la habilitacion fiscal del responsable.

16. Declaracion Jurada informando los litigios que tuviera pendientes con
Organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, o con entes ©
reparticiones descentralizados, sea como actor o demandado, indicando el
imporie comprometido en el pleito y su objeto.

17. Designacién del Profesional responsable, propuesto como Repreéentante
Técnico v la conformidad del mismo, adjuntando curriculum vitae

Los ejemplares designados como “triplicado” estaran disponibles para tomar
vista durante tres dias con posterioridad al acto de apertura, tanto de la
carpeta n® 1 como n® 2.

CARPETA N° 2: OFERTA ECONOMICA

1. Comprobante/s del Deposito de Garantia de Mantenimiento de la
Propuesta del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial que podra ser
constituida por alguna de las siguientes formas :

e En efectivo, con deposito a nombre del Superior Tribunal de Justicia —
Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur,
acompanando la boleia pertinente del Banco de de Tierra del Fuego
Antartida e lslas del Atlantico Sur, cuenta corriente en pesos N°
1710626/1 “STJ Fondos de Terceros”. — Suc. 268, debiendo retirar en la
Tesoreria del STJ sito en Yaganes 126 de la ciudad de Ushuaia la
boleta correspondiente.-

= Con aval bancario. El Banco avalista se constituira en fiador solidario,
liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de division y
excusion en los términos del Articulo 2.013 del Cadigo Civil. No debera
contener fecha de vencimiento, allanandose expresamente a ja Leyy al
Contrato motivo del mismo, atn cuando fueran pagados por el tomador
jos valores que demande su costo. Debera expresar asimismo, nombre
de la entidad bancaria, si es casa matriz 0 sucursal, domicilio y firma
autorizante, con aclaracion de la misma.

=« Con Seguro de Caucion, de acuerdo a Polizas aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, con los anexos, condiciones
generales y particulares, adhiriéndose al Decreto Nacional 411/69 o con
el texto ordenado en vigencia. Se admitiran también las del Art. 2013 del
Codigo Civil, declarandose fiador solidario, con renuncia al beneficio de
divisién y excusion. Todos los documentos integrantes de la péliza seran
firmados por el mismo autorizante y estaran acompafiados con el recibo
original por el pago total, correspondiente por cada uno de ellos. Solo se

Carman/Boech
AT Ge tmctura Juducial

sreccian de e -
Direccion 88 WY siciai




Pliego de Condiciones Patticilares
B

admitiran pélizas que contemplen lo previsto en la clausula del articulo
38° del presente Pliego. Las garantias deberan estar acompafadas,
para su autenticidad sobre ias firmas autorizantes, de la certificacién
extendida por un escribano publico. En el caso de que la certificacion
fuera extendida por un escribano publico con jurisdiccion fuera de |a
provincia, debera contar ademas con la legalizacion del respectivo
Colegio. En dichas clausulas se designara como asegurado a! Superior
Tribunal de Justicia de Ia Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas
del Atlantico Sur.

2. Recibo de compra del Pliego de la Licitacién

3. Nota constituyendo domigilio especial en la ciudad de Ushuaia vy
declarando, para el caso de sociedades nacionales, que por cualquier

de los Tribunales Ordinarios DJS de la Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur con asiento en la Ciudad de Ushuaia,
renunciando expresamente al Fuero Federal,

4. Formulario de Cotizacién de la Obra. (Ver Anexo 9) .

5. Anadlisis de precios para cada uno de los items consignados en las planillas
de cotizacion de precios. (Ver Anexo 10).

8. Planillas de Cotizacion (Ver Anexo 11).
7. Plan de Trabajo de fa Obra (Ver Anexo 14)
8. Curva de Inversiones (Ver Anexo 15)

Toda la documentacion solicitada en puntos 3: 4, 5; 6, y 7 precedentes debera
ademas estar acompariada por soporte electrénico.

Articulo 8°: Plazo de Ejecucién de la Obra

Para la Ejecucién de las Obras motivo de |a presente Licitacion se fija un
plazo de ejecucién de trescientos sesenta (360) dias corridos contados a
partir de |a fecha del Acta de Replanteo e Iniciacion de Obra.

Articulo 9°: Periodo de Garantia — Recepcién Definitiva de |a Obra

El periodo de garantia de Ia Obra que se licita, es el lapso que media entre Ia
Recepcion Provisoria y la Definitiva de la Obra, Este periodo es de 360
(trescientos sesenta) dias corridos, contados a partir de la firma de! Acta de
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Recepcion Provisoria de la Obra. Durante este periodo estaran a cargo del
contratista todos los trabajos inherentes a la conservacion y el mantenimiento
de las instalaciones y obras exteriores.

En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente
determinara la magnitud de los mismos, fijando asimismo el plazo maximo en
que estos dafos deberan ser reparados. La falta de cumplimiento en término
de dichas reparaciones hara pasible al Contratista de una muita diaria del UNO
POR MIL (1%0) del monto del Contrato, hasta que éste de cumplimiento a lo
establecido por el Comitente.

Los montos resultantes seran descontados del Fondo de Reparo y de no ser
éste suficiente de! Fondo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cuando se detecte algin desperfecto o deterioro se agregaran al Plazo de
Garantia los dias transcurridos desde la fecha de notificacién de la Orden de
Servicio correspondiente hasta la fecha de firma del Acta de Reparacion
cumplida.

Finalizado el Periodo de Garantia el Superior Tribunal de Justicia otorgara la
Recepcion Definitiva.

Articulo 10°: Sistema de contratacién

La forma de contratacion sera por el sistema de Ajuste Alzado relativo
Los oferentes cotizaran la totalidad de los items detallados en las planillas que
a tal efecto se adjuntan (Planillas de Cotizacion. Ver Anexo 11).

El Precio Cotizado comprende todas las acciones y trabajos necesarios para
ejecutar el Objeto de esta Licitacion en un todo de acuerdo con las reglas del
arte y conforme a su fin y conservarlo y mantenerlo durante el plazo de
garantia.

En el Precio Cotizado estaran incluidas las obras de arte, obras accesorias,
obras de proteccion, elementos de control, comodidades para la Inspeccion y
todo otro gasto derivado de la ejecucion, control y puesta en marcha de la
Obra, su conservacion y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos
en el presente Pliego, en los planos de proyecio y en todo elemento ©
documento escrito que integre la documentacion legal y técnica de la Obra

licitada.

Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, impuestos, tasas, utilidades y cualquier ofra retribucion como
contraprestacion total de la parte de la Obra de que se trate.

La Obra debera ejecutarse conforme a lo establecido en los Documentos de la
Licitacion y el Contrato y las ordenes que imparta la Inspeccion de Obra, de
modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista
la ejecucion y/o provision de todos los trabajos que, aungue no esten indicados

i e
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especialmente, resulten indispensables para que la Obra sea realizada en
tiempo y forma, completamente terminada y operativa.

Sin perjuicio de que la obra se realice por el sistema de Ajuste Alzado se
mantendra en vigencia lo establecido en los Art. 92 y 93 PCG.

Articulo 11°: Plan de Trabajo y Avance de Obras

El Plan de Trabajo respetara el modelo y las premisas del especificado en el
Anexo N° 14. El mismo sera objeto de los ajustes y demas disposiciones del
Art 46 del PCG.

El proponente podra presentar el plan de certificacion mensual que estime
conveniente pero el mismo no podra, en sus ordenadas, ser inferior a los
términos que en porcentaje se indican en el cuadro siguiente:

PLAN DE CERTIFICACION CERTIFICACION ACUMULADA EN
PORCENTAJE DEL MONTO DE LA
COTIZACION.
Porcentaje (%) del plazo total | minima maxima
de gjecucion.
25% 15 % 35 %
50 % 40 % 60 %
75 % 65 % 80 %
100 % 100 % 100 %

Entre los puntos del diagrama determinado con las cotas indicadas, se
considerara ley lineal.

Si durante la ejecucion de la Obra se produjeran modificaciones en los
avances de obra, observados por la Inspeccion de Obra, las mismas deberan
ser corregidas dentro de los dos dias habiles de notificada la observacion. De
no ser corregidos en tiempo y forma, el Comitente modificara de oficio los
avances de los trabajos previstos en los items observados para adecuarios a
los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo justificacién
satisfactoria y a su solo juicio.

Articulo 12°: Ofertas alternativas
Se aceptan ofertas alternativas en materiales y procesos constructivos en tanto

no modifiquen el proyecto original en la disposicién en planta de locales,
fachadas, niveles de techo ni calidad de los materiales de terminacion.-
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Articulo 13°: Metodologia de Trabajo

Los Oferentes presentaran dentro de la oferta la metodologia de trabajo que se
propone aplicar durante la ejecucion de las obras. Su contenido minimo
comprende:

« Frentes de trabajo (si se prevé que la Obra tendra mas de uno).

= Cuadrillas especializadas para cada frente, cantidad y composicion.

= Obrador, descripcién de la organizacion general y del sistema de suministro
de materiales a los distintos frentes de trabajo.

» Forma de ejecucion de cada rubro & item.

La metodologia de trabajo podra ser ajustada a solicitud del Comitente
previamente a la firma del contrato sin que elio diera lugar a reclamo alguno del
Adjudicatario. Aprobada e incorporada al Contrato sera de cumplimiento
obligatorio durante la ejecucion de la Obra y sélo se podra modificar, previa
conformidad de la Direccion de Obra, por la aparicion de hechos sobrevinientes
a la firma del Contrato o cuando la experiencia realizada en la Obra demuestre
que aquella puede ser mejorada.

Articulo 14°: Equipo minimo

Los Oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacioén a la Obra de los
equipos de su propiedad, alquilados o con derecho de uso detaliados en su
propuesta, con indicacion precisa de la fecha a partir de la cual estaran
afectados a la Obra y el periodo en que permaneceran en la misma.

Si, durante la ejecucion de la Obra, se detectara que los equipos propuestos
por la Contratista no resultan suficientes para mantener una normal gjecucion
de los trabajos, la Direccion, a su solo juicio, y a efectos de terminar las tareas
dentro del plazo contractual previsto, podra requerir la provision de mayor
cantidad de equipos.

El Contratista no podré retirar equipos de la Obra hasta que no se hayan
concluido los trabajos para los cuales fue prevista su utilizacion, y no podra
cederlos, transferirlos o gravarlos de cualquier forma, sin el consentimiento por
escrito de! Comitente.

Articulo 15°: Moneda de cotizacién y pago

Las ofertas deberan presentarse en pesos de curso legal en la Republica
Argentina.

Para el pago de los Certificados de Obra, cuando el Contratista en su Oferta
hubiera fijado precio en una moneda determinada y solicitado que se le pague
un porcentaje del precio en esa otra moneda, los tipos de cambio a utilizar para
efectuar dichos pagos seran los indicados en la Oferta aceptada, no pudiendo
el Licitante pagar en otra/s moneda/s. -
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Articulo 16°: Mantenimiento de las Ofertas

Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante
noventa dias corridos a partir de la fecha de Apertura de la Licitacion.

Articulo 17°: Apertura de las Ofertas

El lugar de presentacién y apertura de los sobres, asi como la fecha y hora de
dicho acto es la indicada en la publicidad oficial del llamado a Licitacién.

17.1 - Acto de apertura de ofertas

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora
fijados en el aviso de la licitacién, ante los funcionarios competentes y los
interesados que concurran.

Si el dia sefialado para Ia apertura de las propuestas fuera declarado feriado 0
no laborable, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil
subsiguiente.

No se aceptaran, bajo ningdn concepto, las ofertas gue sean presentadas o
que lleguen por correo o cualquier otro medio, luego de la fecha y hora limite
establecida para la preseleccion de ofertas atin cuando la apertura de los
sobres se hubiera retrasado y aun no se hubiera abierto ninguno de ellos en el
momento en que pretenda efectuarse Ia presentacion y aunque se justifique
por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados
podran pedir o formular aclaraciones relacionadas con los procedimientos
previstos para el acto. Una vez iniciada la apertura, no se admitirdn nuevas
aclaraciones.

17.2 - Apertura de ofertas con postcalificacion de oferentes

A la hora fijada para la apertura se abriran, segln el nimero de orden, todos
los sobres presentados leyendo en voz alta el nombre de los oferentes, monto
y tipo de las garantias de oferta y emisor de las mismas; el Formulario de
Cotizacion de la Obra (Anexo 9).

Los proponentes presentes podran efectuar las observaciones que estimen
pertinentes, las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente
a los hechos o documentos relacionados con ese acto licitatorio. Se efectuaran
en forma verbal y constaran en el acta, resolviéndose conjuntamente con la
licitacion. Estas observaciones no tendran caracter de impugnacién formal y
sdlo seran tomadas en cuenta para el andlisis de las ofertas.

De todo o actuado se labrara un acta, en la que constara:
a) némina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura;
b) monto y tipo de las garantias de oferta y emisor de las mismas;
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c) observaciones efectuadas por los presentes;

d) cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren
presentes en el acto.

Terminada esta operacion se dara lectura del acta, la cual seréa firmada por el
funcionario del Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios,
oferentes y personas presentes que deseen hacerio.

La Comisién evaluadora procederad a evaluar los antecedentes técnicos y
empresarios de la oferta que cotice el menor precio. En caso de alcanzar los
minimos requeridos para los antecedentes empresarios, técnicos Y
econdémicos (Anexo 13) se procedera a considerar como preadjudicatario al
oferente. En caso contrario se evaluaran los antecedentes del oferente cuya
oferta se posicione en orden ascendente.

El acta, con toda la documentacion y prueba de la publicidad del acto licitatorio,
sera agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente.

17.3 - Modificaciones y ampliacion de la informacion

Con posterioridad al acto de apertura de Sobres no se permitira introducir
modificaciones en las ofertas, pero el Comitente podra pedir por escrito a los
oferentes aquellos datos requeridos en las Carpetas N°1 y N°2, que habiendo
sido omitidos, no obligaran al rechazo de la oferta, asi como cualquier otra
informacién complementaria que se considere necesaria, siempre que la
misma no modifique aspectos substanciales o que afecten lo ofertado.

17.4 - Inadmisibilidad de las ofertas

Sera causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Art. 3
del presente Pliego y la falta de documentacion considerada imprescindible en
el Art. 7.2 del presente Pliego.

En caso de omitirse la presentacion de parte o de la totalidad de la
documentacion restanie mencionada en el Art. 7.1, la documentacion faltante
debera ser presentada, sin excepcion, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas
posteriores al acto licitatorio. La no presentacion en término de esa
documentacion, producira automaticamente la desestimacion de la oferta.

El Licitante podréa solicitar, para la evaluacion, las aclaraciones 0 ampliaciones
de informacion que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la
modificacion de la oferta. Estas solicitudes y la nueva informacion que
presenten los oferentes seran dadas a conocer a todos los interesados.

Ademas de lo establecido precedentemente, seran rechazadas las propuestas
en las que se compruebe:

a) que un mismo oferente, o representante técnico, ¢ empresa subsidiaria ©
miembros de un mismo holding, intervenga en dos 0 mas propuestas;

b) que exista acuerdo entre dos o mas oferentes o representantes técnicos . =
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para una misma obra y realicen ofertas separadas:

C) que una misma persona integra la direccion de sociedades que formulen
ofertas en forma separada:

d) gue una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada;

e) el incumplimiento respecto a la nacionalidad de los oferentes y al origen de
los bienes:

f) que la propuesta no esté debidamente foliada y firmada por los
representantes del oferente.

Durante el proceso de analisis de Ias ofertas, si alguna de ellas no se ajustara
sustancialmente a los requisitos, es decir si contuviere divergencias
sustanciales o reservas con respecto a los plazos, condiciones y
especificaciones de los documentos de licitacién, no se seguira
considerandola, dejando constancia de tal decision y JjustificAndola
debidamente en el informe del analisis efectuado.

Una vez abiertas las ofertas no se permitird que el Licitante corrija las
divergencias ni efectle cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dard a conocer
informacién alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas,
hasta que se haya anunciado |a preadjudicacién del contrato, mediante el Acto
Administrativo correspondiente.

17.5- Decisiones del Comitente

Las decisiones del Comitente, con respecto a la seleccién de los oferentes y la
adjudicacion de la Licitacién, son privativas de aquel si estan realizadas de
acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego.

Las empresas oferentes podran presentar recursos de protestas o
impugnaciones que deberan ajustarse al procedimiento descripto en el Art.
6.7.-

17 .6- Oferta Unica

La presentacién de una sola oferta en licitaciones con postcealificacion no sera
causal de fa anulacién automatica de I licitacién, debiéndose respefar lo
indicado en el Art. 19 del presente pliego, salvo que asi lo decida el Comitente,
luego de evaluar la mencionada oferta

17.7 - Licitacion desierta
El Licitante podra declarar desierta Ia licitacién cuando ninguna de las ofertas

satisface las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha
habido falta de competencia o colusion; también podra rechazar todas las
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ofertas si son todas superiores al presupuesto oficial, debidamente actualizado,
en un porcentaje que asi lo justifique. '

Articulo 18°: Requisitos a cumplir por el Adjudicatario

El Oferente que hubiera resultado preadjudicatario, una vez notificado de la
Preadjudicacion, tendra un plazo de quince (15) dias habiles para presentar
ante el STJ las constancias de inscripciones en los Organismos Tributarios,
Previsionales y de Contralor correspondientes.

Articulo 19°: Evaluaciony seleccion de las propuestas
19.1.- Orden de Evaluacion:

1- Se procedera a la apertura de todas ias ofertas econémicas que integran la
Carpefa N° 2 y se seleccionara la oferta correspondiente al menor precio
ofrecido en relacion al Presupuesto Oficial, verificando que la misma
cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego en cuyo
caso se analizara el contenido de la Carpeta N° 1, Oferta Técnica.

2- Se procedera a evaluar la Oferta Técnica y si la misma se encuentra
comprendida dentro de los reguerimientos minimos por aplicacién del
Anexo N°¢ 13, “Metodologia de Evaluacién®, se procedera a la
Preadjudicacion, comunicando el resultado de la evaluacion a todos los
oferentes.

3. Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo
requisitos precedentemente sefialados se procedera a la evaluacion de la
segunda oferta en orden de prelacién respecto al menor precio ofertado y
asi sucesivamente se aplicara el procedimiento en caso de que la segunda
no cumpla con los requisitos licitatorios que permitan la adjudicacion de
las obras.

19.2.- Criterios de evaluacion:

I.- Evaluacién de los antecedentes econdmico-financieros

Se debera presentar la siguiente documentacion:

1 Estado de Origen y Aplicacion de Fondos, considerando las variaciones de
Capital Corriente de un periodo que abarque los Uitimos seis meses
calendario. El cierre del citado Estado no podréa tener una antigiedad mayor

a los 45 dias corridos contados a partir de la fecha de apertura del acto
licitatorio.

2. Los tres ultimos balances generales aprobados.
3. En las presentaciones realizadas por Consorcios, Uniones Transitorias de

Empresas (UTEs) u otro tipo de asociacion de empresas, se debera
presentar lo solicitado en los puntos 1), 2) ¥ 4) de este Articulo de cada
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eémpresa por separado. En estos casos la precalificacion se efectuara
ponderando a cada uno de sus integrantes de acuerdo al porcentaje de
participacion que les corresponda en el contrato de asociacién.

Toda la documentacién requerida en el presente punto debera estar
certificada por Contador Publico Nacional y legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

Antecedentes bancarios presentados en nota original de la institucion
bancaria con fecha actualizada, dirigida especificamente para ser
presentados ante el Superior Tribunal de Justicia, certificados por el 4rea
respectiva de la institucion.

Antecedentes comerciales presentados en nota original del establecimiento
correspondiente con fecha actualizada, dirigida especificamente para ser
presentados ante el Superior Tribunal de Justicia, certificados por una
institucién bancaria.

Quedaran automaticamente descalificados aquellos oferentes que al
momento de la apertura de la licitacién, se encuentren en situacion de
endeudamiento en el sistema financiero Cuya gravedad se registre con
calificacion 3 “con problemas” o superior (4, 5 6 6) en o que se refiera al
70% de su endeudamiento, segun informacién publicada por el Banco
Central de ia Republica Argentina.

IL.- Evaluacién de antecedentes técnico-empresariales

a) Antecedentes que demuestren la capacidad empresarial del oferente para
ejecutar las obras que se licitan.

b) Equipo y personal disponible:;

Equipo a utilizar:

La evaluacién se basara en los datos solicitados en la Clausula 14 del
presente Pliego.

Personal:

El plantel de personal técnico, que se detalla a continuacion, debera cumplir
con las siguientes condiciones:

- Representante técnico: Técnico o profesional con titulo habilitante para
actuar en obras del tipo de las que se licitan, con cinco afos de
antecedentes demostrables en Ia conduccién de obras de similar
envergadura, matriculado en el Consejo (o Colegio) profesional que le
corresponda.
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- Capataz de Obra: técnico o practico especializado, con por lo menos
cinco afos de antecedentes demostrables en obras de similar
envergadura.

Las inscripciones y matriculas de los mencionados profesionales que deban
realizarse en los Organismos y/o empresas de servicios provinciales gue
tengan vinculacién con el Proyecto, seran exigibles solo para la empresa
Preadjudicataria.

c) Antigliedad de la empresa
d) Metodologia a utilizar para la ejecucion de las obras:

Los proponentes deberan adjuntar un Plan General de Obra donde se

expongan detalladamente los métodos de construccién en los cuales se

basa la oferta, de acuerdo a la opcion de cotizacién adoptada. Este plan

i debera contener los planos, especificaciones y memoria descriptiva de los
métodos de construccion propuestos.

Debera tener intima vinculacién con el Plan de Trabajo, el plantel de equipos
y los requerimientos de personal.

Para elaborar la metodologia se debera respetar las secuencias indicadas
en cada Plan de Trabajo de la obra que forma parte del Anexo 14.

e) Capacidad de la empresa proponente:

Las empresas participantes deberan acreditar su capacidad técnica para
ejecutar las obras que se concursan conforme a lo indicado en Anexo 13.

Articulo 20°: Adjudicacion

La adjudicacion se hara a la oferta que resulte evaluada como la mas baja,
segn los criterios que se establecen en el presente Pliego de Condiciones
Particulares. En caso de gue existan dos o mas ofertas que resulten ser
idénticamente evaluadas, el Comitente ampliara y profundizara el andlisis de
las ofertas, sin modificar los criterios de evaluacién establecidos, hasta poder
definir cual de elias resulta la evaluada mas baja.

Producida la preadjudicacion esta se comunicara a los oferentes, se exhibira
pUblicamente en la sede del Comitente y en el plazo previsto se notificara
formalmente al Adjudicatario. Al mismo tiempo se procedera a la devolucién de
las garantias de las demas ofertas de acuerdo a los términos fijados por el Art.
4.14 del presente Pliego.

|a devolucion de las garantias de oferta no implica el retiro o caducidad de las
ofertas de los proponentes a los que no s€ adjudica la licitacion, dado que el
mantenimiento de estas se rige exclusivamente por el Art. 4.15 del presente
Pliego.
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Junto con la notificacion de la adjudicacioén, se notificara al Adjudicatario las
observaciones que el Comitente efectda a su propuesta de plan de trabajos y
cronograma de inversiones a los efectos de que adecue el mismo para la firma
del contrato.

La Preadjudicacion de fas obras se procedera como se indica en el Articulo 19
del presente PCP, a cuyo efecto y para la determinacién de Ia Oferta
evaluada como la mas baja se adoptaré la oferta de menor precio.

Articulo 21°: Plazos para la adjudicacién de la Licitacion

Producida la Preadjudicacion se procederd a comunicar la misma a los
oferentes.

La documentacién que integran las ofertas y dictamen producido por la
Comisién Evaluadora, estaran para consulta a disposicion de los oferentes y
demas interesados en las obras durante un periodo de 48 hs. a contar desde la
fecha de comunicacion, en horario y lugar a determinar.

Los plazos maximos para la adjudicacion deberan tener en cuenta lo normado
por el Articulo 18° del presente Pliego.

Sera condicién para ser empresa preadjudicataria y/o adjudicataria mantener |a
calificacién de riesgo requerida al momento de presentar las ofertas en el pto. 7
del art. 19.2.1. del presente Pliego.

Articulo 22°: Garantia de Cumplimiento del Contrato

La firma adjudicataria debera presentar dentro de los cinco (5) dias de
notificada de la preadjudicacion la Garantia de Cumplimiento del Contrato por
una suma equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto contractual, pudiendo
constituiria con alguna de las opciones previstas en el Articulo 79, inciso 1, del
presente Pliego.

Articulo 23°: Impugnaciones

Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos a partir de su notificacion a
los interesados, se podran efectuar impugnaciones a los actos administrativos
correspondientes a la Licitacién, incluida la postcalificacion de oferentes, por
comunicacion fehaciente dirigida al STJ, en el domicilio indicado en el Articulo
4° del presente Pliego.

Las impugnaciones seran sin costo.

Articulo 24°: Notificaciones

Para las notificaciones el STJ fija su domicilio en calle San Martin N° 15 de la
ciudad de Ushuaia y las empresas en los domicilios especiales informados
segun los dispuesto en el articulo 2° del presente Pliego de Condiciones
Particulares.

Articulo 25°; Plazo de iniciacion
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El Comitente impartira la orden de iniciacion dentro de los cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha de firma del contrato.

El plazo para la iniciacion de las obras sera a las cuarenta y ocho (48) horas
habiles contadas desde la notificacion de ja orden de iniciacion.

La misma se emitira una vez aprobadas las polizas de seguros indicadas en el
Art. 27 del presente pliego. El oferente debera considerar los tiempos de
tramitacion de las mismas para no afectar el inicio de las obras.

Articulo 26°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

El Contratista sera el Gnico responsable y debera cumplir cabalmente con ias
normativas de Seguridad e Higiene cstablecidas por las Leyes Nacionales n®
19.587 y 24557 y toda otra disposicién provincial o municipal vigente en la
materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de
Aplicacion y/o la Inspeccion de Obra, independientemente de la sancioén que le
corresponda por la aplicacion de las normas generales, determinara la
suspension de la emision de los Certificados de Obra hasta tanto se acredite
su cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a la percepcion de
intereses por mora.

El contratista debera designar un responsable habilitado quien llevara el legajo
técnico actualizado de fa obra, con constancias de entrega al personal cbrero
de los elementos de seguridad industrial, ropa de trabajo, charlas de
capacitaciéon en la prevencion de accidentes, y primeros auxilios. Dicho
responsable elaborara y presentara un Pliego de Seguridad  Industrial
especifico para a obra, con su Plan de Contingencias y asistira técnicamente a
la Contratista a lo largo de la ejecucion de los trabajos cuidando de su fiel
cumplimiento, en un todo de acuerdo al Decreto 91 1/96.

El incumplimiento, y/o comprobacion de negligencia, y/o imprudencia respecto
a lo indicado precedentemente sera severamente sancionado pudiendo
constituir causal de rescision culpable del contrato.

Articulo 27°: Seguros

Se fijan las siguientes particularidades para cada uno de los seguros
requeridos:

a) Dafios a terceros: E|l Contratista deberd contratar una pdliza de
Responsabilidad Civil hacia Terceros de Obra en Construccién, con

cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por acontecimiento que
cubra desde un minimo $10.000.- hasta un méaximo de $5.000.000.-

b) Incendio: El Contratista debera contratar una pdliza de Incendio de Obra en
Construccién por un monto del 10% del Presupuesto Oficial.

c) Accidentes del personal del Contratista (ART): previa iniciacion de los
trabajos, el Contratista debera presentar copia del Contrato y Formulario de
adhesion a una ART, conforme a la Ley Nacional n® 24 557, debidamente g
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certificado. Asimismo debera presentar junto con la foja de medicion
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato
anterior al de la certificacion, acompafando para ello copia del Formulario
817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.
Las Pélizas indicadas en c) deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria y permanente, total y parcial y muerte.

d) Todo riesgo de Construccion y montaje, esta poéliza debe cubrir al Comitente
respecto de cualquier dafio que sufra la obra por cualquier motivo o causa.
El monto de ésta péliza debe coincidir con el monto del contrato que ejecuta
la Contratista.

La vigencia de los Seguros se extendera desde la fecha de Inicio de la Obra
hasta su Recepcién Provisoria, para los casos a), b) y ¢), y hasta la Recepcién
Definitiva para los seguros previstos en el caso d).

Todas las pélizas a emitirse deberan tener como asegurado al Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia.

Articulo 28°: Comodidades para la Supervisién/inspeccién

Dentro de los diez (10) dias de la firma del Acta de Inicio, el Contratista
proveera sin cargo una oficina destinada al uso exclusivo de g Inspeccién de
Obra.

La misma tendra una superficie minima de 9 m2 y estara dotada de todos los
servicios necesarios (agua, luz, bafio, etc.) y del mobiliario y equipamiento
técnico para el normal desarrolio de las tareas propias de la Inspeccion y
Supervision de la Obra. Podra estar conformada por una o méas casilias
transportables, de construccién robusta e integral, con piso incluido, que
permita su rapido transporte y relocalizacién sin trabajo de armado.

El Contratista proveera ademas una computadora PC con monitor color,
procesador tipo Intel Core 2 Duo, con 4 Gbs. de memoria RAM, con multimedia
y placa de video integrada, con Windows 7, con una impresora a chorro de
tinta, blanco y negro como minimo Y una mesa con tres sillas y accesorios.

Las instalaciones y el equipamiento descripto seran sometidas a la aprobacion
de la Inspeccién.

La oficina se ubicara de acuerdo a la planificacién del obrador aprobada por la
[nspeccién de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados
durante el periodo de duracion de la Obra de ser esto necesario.

A la Recepcion Definitiva de |a Obra, se reintegrara al Contratista la oficina, su
mobiliario y equipamiento técnico.

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspeccion de
Obra en el plazo indicado hara pasible al Contratista de [a aplicacién de las
multas previstas en el Art. 38 inc. a del presente pliego, asi como también el
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cargo de los gastos que demande al Comitente el alquiler de los elementos
equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.

Articulo 29°: Movilidad

Atento la ubicacion de la obra, el contratista queda eximido de proveer
movilidad.

Articulo 30°: Replanteo.

El Comitente notificara al Contratista, inmediatamente después de la firma del
Contrato, la fecha de iniciacién del Replanteo, la cual no podra exceder de
cinco (5) dias habiles desde la firma del Contrato.

En la fecha fijada para el replanteo se labrara el Acta correspondiente,
aclarandose la ubicacion de los puntos de replanteo de la obra.

Si la empresa contratista no iniciara las tareas correspondientes en la fecha
prevista, sin causa justificada, el Comitente podra ejercer las previsiones de
rescision contractual por causas imputables al contratista por las razones
previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 31°: Proteccion del medio ambiente

E| Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y
las normas legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a fa
proteccion ambiental durante toda la Ejecucion de la Obra.

Asimismo se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los
perjuicios ambientales que la ejecucion de la Obra pueda producir. A tal efecto
el Contratista dara cumplimiento a todas las directivas impartidas por el
Comitente en dicho sentido, no pudiendo alegar desconocimiento.

Articulo 32°: Obrador

El contratista sera responsable de la ubicacion, disefio, construccion, montaje,
equipamiento, operacion y mantenimiento, hasta la fecha de Recepcion
Definitiva de la Obra, de todas las obras provisorias y servicios de
infraestructura necesarios para la ejecucion de todos los trabajos que implica
ejecutar el Objeto de la presente Licitacion.

Las caracteristicas del Obrador e instalaciones complementarias deberan ser
propuestas por el Oferente en su Oferta.

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificacion o ampliacion gue
pudiere ser necesaria durante la realizacion de las Obras debera ser sometida
nuevamente a consideracién de la Inspeccion.

El Obrador debera ser construido y habilitado por el Contratista dentro del
plazo indicado al efecto en el Plan de Trabajo. Sera responsabilidad del

R
Direecidn de Infpfschuctura Judeizs!
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Contratista el adecuado cerramiento, identificacién, iluminacion y vigilancia de
toda el area de! Obrador.

El Contratista sera asimismo responsable del desmontaje, demolicion y retiro
fuera del predio de la totalidad de las obras y servicios de infraestructura que
hubiera sido necesario construir para el mejor desarrollo de los trabajos, y que
no formen parte de la Obra. E! espacio ocupado por el obrador debera quedar
en condiciones normales de uso y las mismas contar con el acuerdo expreso
de la Direccion de Obra.

Articulo 33°: Carteles

El Contratista debera colocar un (1) cartel de obra, cuyo texto y tamario se
indican en el modelo adjunto al presente Pliego.

Articulo 34°: Liquidacion de trabajos adicionales y modificaciones

Las modificaciones o ampliaciones que impliquen alteraciones en el
monto contractual, solicitadas o autorizadas por el Comitente, se pagaran de
acuerdo con los precios unitarios especificados en la propuesta del Contratista,
segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valo-
rizadas a precios unitarios basicos, superen el 20% el monto del contrato
original, el contratista tendrd derecho a Ia fijacion de precios nuevos
actualizados a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones
contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos
30°, 38°y 53° ley N° 13.064), por alterar la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original,
el contratista debera aceptar que las aiteraciones resultantes se computen y se
paguen segun las pautas detalladas en el articulo 92 del P.C.G. (articulo 29° y
38° Ley N° 13.064)

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los nuevos
trabajos ordenados, éstos se definiran por medio de Analisis de Precios, a
presentar por el Contratista, los cuales deberan ser aprobados por el
Comitente antes que la Direccién de Obra ordene su ejecucioén.

Una vez aprobado un adicional de obra, el Contratista debera presentar
al STJ el complemento de la péliza de Garantia de Ejecucion del nuevo
contrato que incluya el monto de Ia modificacion, como también el
correspondiente Plan de Trabajos corregido y actualizado al valor del nuevo
importe contractual.

Todo acuerdo para analizar la viabilidad de un trabajo adicional implica
la renuncia expresa del Contratista a percibir gastos improductivos y/o por
mayor permanencia en obra.

Articulo 35°: Fondo de Reparo
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Del importe de los certificados por obras autorizadas y reconocimiento de
variaciones de costos, si los hubiere, se deducira el cinco por ciento (5%) que
se retendra hasta la recepcion definitiva como garantia de ejecucion de obra o
fondo de reparo.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo
reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de rescision del contrato.-

El Fondo de Reparo podra ser sustituido por alguna de las formas previstas en
el Art. 7°, Carpeta N° 2, inciso 1 del presente Pliego de Condiciones
Particulares en caso de optarse por presentacion de polizas de seguro de
caucion las mismas deben emitirse teniendo como beneficiario al STJ.

Articulo 36°: Plazo de pago de los Certificados de Obra

El pago de los certificados de obra se realizara dentro de los treinta dias
corridos, contados a partir de la fecha de presentacion del mismo por la
Contratista. En el caso de que surgiesen observaciones el plazo debera
contarse a partir de la recepcion de la version definitiva del certificado. Se deja
constancia que la presente obra se financia con fondos provenientes del
FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL Ley
24.855.-

Articulo 37°: Intereses por mora del Comitente

En caso de incumplimiento de pago a la fecha de su vencimiento se le
reconoceran al Contratista intereses por mora, utilizandose para calcularlos la
tasa de descuentos de certificados del Banco Nacién de la Republica
Argentina, tomando al periodo comprendido entre el dia siguiente al
vencimiento del plazo de pago hasta el dia inmediato anterior al efectivo pago.

Articulo 38°: Régimen de Multas y Penalidades

En el caso que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a
continuacién se hara pasible de las siguientes multas:

a) Multas por Ordenes de Servicio no cumplimentadas:
La falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro del plazo fijado
en las mismas, serd penada con una multa por dia de demora igual al
MEDIO POR MIL
(0,5%0) del monto del contrato.

b) Incumplimiento del Plan de Trabajo:

El atraso entre la ejecucién acumulada mensual prevista en el Plan de
Trabajos aprobado y la ejecucion real acumulada a igual periodo, hara
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pasible a la Contratista de una multa igual ai TRES POR CIENTO (3%) del
valor de la obra atrasada.

La Inspeccion de Obra calculara el importe pertinente, y lo descontara del
certificado correspondiente al mes en que se produjo el atraso.

Cuando las multas acumuladas alcancen al diez por ciento (10 %) del
monto basico del contrato, el Comitente podra rescindir el mismo de pleno
derecho.

c) Mora en la terminacién de los trabajos:

Si {a Contratista no diera total y correcta terminacién a la obra dentro del
plazo fijado en el Contrato, se le aplicara una muita cuyo valor surgira de
aplicar el articulo 113 del P. C. G..

d) Mora en el cumplimiento de fechas clave:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a las tareas
establecidas en el Plan de Trabajo en las fechas establecidas, se hara
pasible de una multa igual al UNO POR CIENTO (1 %) del monto
contractual actualizado.

Esta multa se aplicard cuando la Direccion de Obra determine el
incumplimiento.

Los importes de las multas de cualquier tipo, seran descontados de los
certificados pendientes de emisién ¢ los alin no emitidos, o de las sumas
acreditadas al Contratista por cualquier concepto, o de las garantias
constituidas en concepto de Fondo de Reparo o de Fiel Cumplimiento del
Contrato y la aplicacién de una de ellas no exime de la aplicacién simultanea
de las otras.

Articulo 39%: Redeterminaciones de costos

El presupuesto oficial se encuentra elaborado al mes de Octubre de
2.021.

Los oferentes deberan confeccionar sus ofertas coincidentes con la misma
base que el Presupuesto Oficial.

Las variaciones de precios que se verifiguen durante la ejecucién de las obras,
seran reconocidas de acuerdo a lo normado por el Decreto Provincial 73/03.

Articulo 40°: Aplicacién de Normas

El Contratista esta obligado a ejecutar las obras objeto del presente Pliego de
manera que a juicio de la Direccion de Obra, sus diversos items resulten
completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en la
documentacién contractual y de acuerdo a las reglamentaciones municipales,
provinciales y nacionales en vigencia y a las reglas del arte.
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El incumplimiento de lo indicado durante la ejecucion de las obras, motivara la
aplicacion de las multas correspondientes a incumplimiento de Ordenes de
Servicio.

Articulo 41°: Anticipo Financiero y Acopio
a. Régimen de Anticipo Financiero.

El Comitente podréa liquidar en concepto de anticipo financiero hasta el veinte
(20) % del monto del contrato, dentro de fos 30 dias de solicitado por el
contratista, esta opcién debera explicitarla al formular su oferta segun lo
especificado en el Formulario de Cotizacion de la Obra (Anexo 10).

El porcentaje solicitado por el contratista en concepto de anticipo financiero no
sera pasible de aplicacién de mayores costos.-

El anticipo financiero comenzard a deducirse desde el primer certificado de
obra en forma proporcional a la certificacién emitida mensualmente. (Anexo12).

El anticipo financiero debera ser garantizado hasta cubrir el cien por cien
(100%) del monto, pudiendo el Contratista ofrecer una garantia que respalde
el anticipo recibido. La misma podra constituirse de la misma forma que la
establecida en el Articulo 7.2.1 del presente Pliego.

A solicitud de la Contratista la direccién de obra otorgard constancia de las
deducciones efectuadas con cada certificado de obra, a fin de poder amortizar
el monto de la garantia presentada.

b. Régimen de Acopio.:
Por las caracteristicas de la obra y el plazo de la misma no se prevén acopios.
Articulo 42°: Documentacion fotografica del avance de la obra:

A los efectos de documentar fotograficamente el avance mensual de la obra, el
Contratista debera entregar a la Inspecciéon un minimo de doce (12) tomas
fotograficas por mes, de las vistas que indique la Inspeccién, obtenidas desde
el inicio y en coincidencia con las fechas de medicién de los trabajos.

Una copia en papel debera ser enviado al STJ junto con el Acta de Medicion y
el Certificado de Obra correspondiente.

La Direccién de Obra indicara al contratista al comienzo de |la Obra la ubicacién
de una o dos de las tomas, de tal modo que las mismas se repitan durante el
avance de los trabajos, permitiendo asi observar la evolucion de los mismos a
lo largo del plazo de ejecucion.

Articulo 43°: Pruebas en obra

B u'k.: ] Bo t
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Seran determinados por la Direccion de Obra, segiin lo dispuesto en los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares y las disposiciones
especificas de las reparticiones publicas y de las empresas prestadoras de
servicios involucradas y comunicados fehacientemente al Contratista.

Articulo 44°: Recepcion provisional

Se efectuara una Unica recepcidn provisional de las obras aln cuando para su
ejecucion hubieren regidos plazos o habilitaciones parciales.

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolucién de las
garantias o fondo de reparo hasta tanto se haya realizado la recepcion
definitiva total de ias obras.

Articulo 45°: Manual de operaciones y mantenimiento

El Contratista debera confeccionar el Manual de Operaciones y Mantenimiento
de las obras. El mismo permitird conocer detalladamente las operaciones de
todas las Instalaciones para las maniobras de rutina y de emergencia. La
Direccion de QObras definira la conformacion de dicho Manual.

Asimismo, el contratista confeccionard un instructivo técnico de caracter
general, con indicaciones en texto y graficas, con las recomendaciones de uso
y mantenimiento de las instalaciones y obras de Infraestructura realizadas,
destinado a brindar informacion y capacitacion a los usuarios futuros.

Articulo 46°: Documentacién técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de diez (10) dias de anteiacion con respecto a la fecha prevista
para las pruebas requeridas para la Recepcién Provisional de la obras, el
Contratista presentard a la Inspeccion dos copias de la totalidad de la
documentacién técnica conforme con la obra ejecutada.

Esta documentacién serd verificada durante el periodo de garantia por la
Direccion de Obra que participe o supervise la operacion de las obras durante
ese plazo, a los efectos de detectar las eventuales falta de concordancia con
los previstos en el Contrato.
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ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACION
Lugar y fecha

Sefor Presidente del

Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Dn.

S. / D.

LaFirma ..o, representada legalmente por el/los Sefiorfes ................ ...
abajo firmantes, con domicilio especial en la calle .............. n® .... de la ciudad de

............. de la Republica Argentina, presenta su propuesta para la Licitacion Publica n°
...... y declara expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentacion de la Licitacién y
de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas, todo lo cual se
encuentra foliado del n® ... aln®... :

b) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al
Organismo Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos
oficiales, compafiias de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra
persona fisica o juridica.

¢) Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacion originada por efrror en la
interpretacién de la documentacion del llamado a Licitacion.

d) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacion.

e) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su
presentacion a esta Licitacion.

f) Declara que, para cualquier situacién judicial que se suscite, acepta la Justicia
Ordinaria de la ciudad donde posee su sede el Comitente, renunciando
expresamente al FUERO FEDERAL.

Se acompania:

Constancia de la Garantia de la Oferta, consistente en ... (indicar
instrumento de integracion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 7 del Pliego de
Condiciones Particulares, extendida por ...................... (indicar el Banco o Compaiiia,
en caso de que corresponda) por la suma de

................. ).




Piiego de Can

diciones Particulares

26

ANEXO

2

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

Ubicacion

(a)

{(b) (c) Original |  Final Original Final (d)

Denominacion | Comitente | Monto Contractual | Fecha Terminacion | Personeria

Obs.

Para completar el cuadro se debera:

* Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en
los ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacién real a aquella
en que se haya suscripto el acta de recepcién definitiva.

» Clasificar las obras que se incluyen en:

1.
2.

Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra gue se licita.
Otras obras.

= Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(a)
(b)

(©)
(d)

De cada

Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

Direccidn y teléfono del Comitente.
Personeria legal del Contratista, mediante indicacién de:
i. El contratista como empresa individual

ii. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el
instrumento legal de asociacién en el que conste el porcentaje de
participacién del oferente en la misma.

obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su

poder, extendidos por el Comitente, que califiquen su actuacién en la obra.
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ANEXO 3

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION, ADJUDICADAS Y/O PROXIMAS A
ADJUDICARSE

L s . Monto Fecha
U .
bicacidn | Denominacion | Comitente | Estado Contractual Terminacion Personeria | Obs.
(a) {b) (c) (d) Original | Actual | Original | Actual (e) ()

Para completar el cuadro se debera:
» Clasificar las obras que se incluyen en:

1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
2. Qiras obras.

= Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demés recursos utilizados.

(c) Direccion y teléfono del Comitente.

(d) Indicar si se encuentra adjudicada o en gjecucion.

(e) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
i.  El contratista como empresa individual

i. El coniratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el
instrumento legal de asociacién en el que conste el porcentaje de
participacién del oferente en la misma.

(f) Indicar si ha sido declarada en el Registro de Constructores, del cual
se adjuntara el certificado de capacidad de contratacion.

En el caso de que la obra haya sufrido modificacion en el monto contractual o
en el plazo de ejecucién, indicar la variacion en la columna “Actual’. s
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ANEXO 4
NOMINA DE SUBCONTRATISTAS A UTILIZAR EN LA OBRA

1° SUBCONTRATISTA

1) Dencminacién

2° SUBCONTRATISTA

1) Denominacién

3° SUBCONTRATISTA

1} Denominacién
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ANEXO 5

PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

TIPO
(@)

MARCA |MODELO [CAPACIDAD |N° |ANO
(b) i(c)

ESTADO
(d)

SITUACION

Propio

A adquirir

A alquilar

Referencias:

(a) Adjuntar descripcién complementaria si es necesario.
(b) ldentificar el N° de fabricacién del equipo. En su defecto el N° de motor.

(c) Indicar afio de fabricacion.

(d) Indicar si el estado es bueno, regular, o malo y e/ lugar donde puede ser

inspeccionado.

En el caso de equipos a adquirir, se debera acompanar, como minimo,
descripcion del tipo de equipo a comprar, su capacidad y caracteristicas
(adjuntando folletos del fabricante si fuese necesario).

En el caso de equipos a alquilar se deberéd acompafiar compromiso de alquiler
del proveedor detallando marca, modelo, estado, capacidad, lugar donde
pueden inspeccionarse.

En las columnas de situacion, marcar con "X donde corresponda.
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ANEXO 6

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

Sefiores:
Superior Tribunal de Justicia
S. / D.

La firma ... que suscribe, inscripta en forma
(definitiva/provisoria) en el Registro de Construcciones de la Nacién, con el n° .... con
domicilio real en la calle .................. n°... de la ciudad de ............... , Provincia de
............ y especial en la calle ................ n° ...... de la ciudad de Ushuaia, manifiesta
que:

1. Conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo
licitatorio, el terreno donde se realizara la obra, las particularidades
de la misma, los precios de los materiales y de la mano de obra
locales.

2. Declara que no se encuentra incursc en ninguna de las
inhabilidades para ser oferente y todo otro dato exigido por el
Pliego de Condiciones Particulares.

3. Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitacién y se

compromete a gjecutar, en caso de resultar adjudicatario, todas las
obras a que se refiere la documentacion que se acompafia.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO 7

DATOS DEL PROPONENTE:

Denominacidn de la Firma o Unién Transitoria de Empresas: ...,
DOMICIHIO JBgAL e
TIpo de SoCiEdan: ... e et e e
Antigiedad de la sociedad con su denominacion actual ...............cocoovi i,
NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad.

Inscripcion en el Registro Publico de Comercio M: ...,
Inscripcion en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion M ..o

Caracterizacién del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas
representantes del proponente P

M

el PV cial
son dednfraasn o oeuGE
S, ,_-F')z‘c/“aar S
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ANEXO 8

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Lugar y fecha

Sefiores

Superior Tribunal de Justicia

S / D

Lafima ... representada legaimente por elflos Sefior/es ................, abajo
firmantes, con domicilio especial enla calle ............... ne ... delaciudadde ...............
Provincia de .............. , declara, por medio de la presente, que conviene en

mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la Licitacion n°® ...,
que acompana en la carpeta N°2, durante un plazo de noventa (90) dias, segun lo
dispuesto en el Articulo n° 16 del Pliego de Condiciones Particulares que forma parte
de la Licitacion antedicha.
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ANEXO 9

FORMULARIO DE COTIZACION DE LA OBRA

Licitacion Publican®: ...........

Obra
Elflos abajo firmante/s ... con domicilio especial
constituido en la calle ... n® de Ia ciudad de

........................... , Provincia de...................... Republica Argentina, quienfes se
presenta (0 quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria), no
quedandolefs duda alguna acerca de la interpretacion de los Documentos de la
Licitacién y demaés condiciones vinculadas a las obras a realizar, propone/mos la
provision de todos los insumos necesarios a incorporar a la Obra, asi como de la
mano de obra requerida para la ejecucion de las tareas y la disposicion de las
maquinas y equipos que se requieran para efectuar la totalidad de los trabajos
especificados, en estricto acuerdo con el objeto y significado de la documentacién y
con la finalidad que deberan cumplir las obras una vez construidas, por la suma total
depesos " ... I ).

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesién/no adhesion al régimen de Anticipo
Financiero, previsto en el Art. 41 del Pliego de Condiciones Particulares.

™ en letras y en nimeros

. A3 Caridn Boechat
Diretzion de IMfazciructura fudteial
-/ Poder Judiciar -
Lugar y fecha /_,/:'/
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ANEXO 10

MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS A PRESENTAR POR EL LICITANTE

DESCRIPCION |UNIDAD CANTIDAD |PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL

(a) Materiales

- Nacionales

- Importados
(detallar)

{(b) Mano de
obra

- Calificada

- No calificada
{detaltar)

{c}) Equipos

- Nacionales

- Importados
(detallar)

SUBTOTAL (1)

DESCRIPCION:
(a) Materiales (detalle)
- Nacionales
- Importados

{b) Mano de obra (detalle)
- Calificada
- No calificada

{c) Equipos (detalle)
- Nacionales
- Importados

{(d) Gastos Generales = .....% de (1) $o

SUBTOTAL (2) S
{e) BENEFICIOS = .......... % de (2) S
(f)y Gastos Financieros = ...% de (2) $ o

SUBTOTAL (3) S
@ VA= % de (3) $ o
(h) ingresos Brutos = ........ % de (3) $o
TOTAL = (3) + (g) + (h) S
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Nota: En caso de ser necesario el Comitente podra requerir del oferente la apertura
justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de
Obra

HERTIIN Boeo
ST e Infr, echat
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ANEXO 11
PLANILLAS DE COTIZACION:

NO
Descripcion

It. | Rub

Un.

Cant.

P. Unitario

Precio Total

%

Todos los computos son indicativos y deberan reemplazarse por los considerados

por el oferente.
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ANEXO 12

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO

Lugar y fecha

Ref. : Obra: ............
Sefiores

Superior Tribunal de Justicia
S / D

Por la presente solicito/mos, en tiempo y forma, se autorice el pago del Anticipo

Financiero previsto en el Art. 41° del Pliego de Condiciones Particulares y de

acuerdo a la opcion indicada en el Formulario de Cotizacion de la Obra, del dia
L de ... de ........ , correspondiente a la obra........... de la referencia.

Dicho Anticipo Financiero corresponde al veinte por ciento del monto previsto
segun lo dispuesto en el articulo 41° del Pliego de Condiciones Particulares, y
a la opcion ejercida por este Contratista/UTE.

El importe asciende a la suma de Pesos .........ccceeee.. (% .o ) a ser
abonado junto con el saldo del Certificado n° .... correspondiente a los trabajos
realizadosenelmes ...................

(Para el Anticipo correspondiente al primer certificado se reemplazara el
uftimo parrafo por el siguiente texto):

El importe asciende a la suma de Pesos ...................... ($ o )

Sin otro particular, saludo/mos a Usted muy atentamente.

Representante Legal pr, Gormén Boechat
Direccion de Infrassiruciura Juducial

-y Poder Judicial

Firmay Sello 7
P
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ANEXO 13

METODOLOQGIA DE POSTCALIFICACION
Se evaluara a cada empresa segun:
A : Antecedentes empresarios
B : Antecedentes técnicos
C : Antecedentes econdmico-financieros
FACTORES DE PONDERACION:
El Puntaje (P) se determinara de la siguiente forma:
Puntaje (P)=0,25A+045B+0,30C
Se consideraran postcalificadas aquellas empresas que, por aplicacion de la formula
anterior, hayan obtenido sesenta y cinco (65) puntos como minimo, siempre que
hubieran obtenido ademas, un puntaje minimo del 55% del maximo previsto para cada
uno de los antecedentes A, By C.
A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS:
Compuestos por:
A.1. : Monto de obras gjecutadas
A.2.: Certificados de comitentes

A.3. : Capacidad de produccion
A.4. : Antigliedad

A.1.: Monto de Obras ejecutadas:

Se consideraran, de la némina de obras ejecutadas en los Ultimos diez afios, aguellas
cuyas caracteristicas coincidan con las descripcién de obras similares indicada en
4.5.- Antecedentes técnicos de los oferentes. (PBCG).

Las obras ejecutadas por empresas que hayan actuado integrando una UTE (u otro
tipo de asociacion), seran evaluadas teniendo en cuenta la participacion porcentual de
la empresa en la UTE.
Para empresas que hayan actuado en forma individual se considera:

Puntaje maximo: 40

Puntaje minimo: 0
Corresponde puntaje maximo cuando la suma de los montos actualizados, segun el
Indice de Precios de la Construccién, Nivel General, del INDEC, de las obras

realizadas sea igual 0 mayor a cuatro veces el Presupuesto Oficial de la obra que se
licita.
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El puntaje se obtiene por aplicacion de la siguiente formula:
VALOR : 10 x Z (MOAA/PO)
Donde :
¥ MOAA es la sumatoria de los montos de las obras asimilables actualizados
segun el Indice de Precios de la Construccion, Nivel General, del INDEC.
PO es el Presupuesto Oficial de la obra que se licita
Para obras en las cuales la empresa haya actuado integrando una UTE, se
considerara el monto de la obra multiplicado por el porcentaje de participacion de la

empresa en la UTE.

Para empresas que se presenten conformando una UTE (u otro tipo de asociacion), se
aplicara la siguiente formula:

PUNTAJE =10 x (Z MOACE/PO}

Donde :
= MOACE es la sumatoria de los montos de obras asimilables de las empresas
que conforman la UTE, multiplicado por su participacién en la misma.

PO : es el Presupuesto Oficial de la obra que se licita.

En ambos casos, empresa individual o UTE correspondera puntaje minimo (cero
puntos) cuando no se presenten antecedentes de obras asimilables.

Los valores intermedios se obtendran por aplicacion de las férmulas antes indicadas.

Para actualizar el valor de las obras similares realizadas durante el periodo gue se
solicita (10 afios), se considerara:

e Monto de obra final declarado por la empresa, o de su participacion en el caso de
empresas que hubieran participado en una UTE.

¢ Fecha de terminacion real declarada.

Para la actualizacién de los montos de obra se utilizara la variacion del Indice de
Costos de la Construccién, Nivel General, publicado por el INDEC.

A2 - Certificados de Comitentes:

Para este factor se tendran en cuenta los “Certificados de Obras® emitidos por los
comitentes respecto de las obras realizadas que acrediten sobre la calidad de las
mismas obras que se hayan considerado en A.1. o declaracion jurada con indicacién
del comitente, su direccion, teléfono y la identificacion del personal jerarquico con
quien pueda verificarse lo afirmado por el oferente (PBCGcl. 4.5.).

Puntaje maximo: 30

Puntaje minimo: 0 Fre
chaeel
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Corresponde puntaje minimo cuando no se haya presentado ninguin certificado.

Corresponde puntaje maximo cuando se hubieren presentado los certificados de todas
las obras consideradas en (a evaluacion de A.1.-

Las situaciones intermedias se puntuaran proporcionalmente a los montos de obras
certificados, respecto del total de obras consideradas en A.1., segun la siguiente
férmula:
PUNTAJE : 30 X (X MOCRT/ Z MOAA)
Donde :
L MOCRT es la sumatoria de los montos actualizados segun el Indice de
Precios de la Construccién, Nivel General, del INDEC, de las obras que hayan

sido consideradas asimilables y que acrediten el desempefio del oferente
mediante certificados exfendidos por los correspondientes comitentes.

Y MOAA es la sumatoria de los montos de obras asimilables actualizados
considerados en A.1.

A.3. : Capacidad de produccion:

Se evaluara la capacidad del cferente a través del importe de facturacion mensual
promedio, en términos actuales y reales, de los tres Ultimos ejercicios.

Puntaje maximo: 20
Puntaje minimo: 0

Correspondera puntaje minimo cuando la empresa (o asociaciéon de empresas)
presente una facturacion promedio mensual, a valores actualizados segun el Indice de
Precios de la Construccion, Nivel General, del INDEC, a la fecha del Presupuesto
Oficial, igual o menor al monto de este Gltimo dividido por el niumero de meses previsto
para la gjecucion.

Correspondera puntaje maximo cuando la empresa (o asociaciéon de empresas),
presente una facturacion mensual promedio, a valores actualizados segun el Indice de
Precios de la Construccién, Nivel General, del INDEC, a la fecha del Presupuesto
Oficial, mayor a tres veces al monto de este dltimo dividido por el nimero de meses
previsto para la ejecucién.

Los valores de puntajes intermedios se calcularan siguiendo una ley lineal entre los
extremos antes mencionados.

Las formulas a aplicar son las siguientes:

® Para empresas que se presenten en forma individual:

PUNTAJE = 10 x {(Promedio Certif. Mensual — P/PE)
' P/PE

o Para empresas que se presenten asociadas (UTE, etc.)
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PUNTAJE = 10 x {Z Prom. Certif. Mensual cada empresa. UTE - P/PE)
P/PE

Donde :
P : Presupuesto Oficial

PE : Plazo de Ejecucidn

A.4. : Antigiedad:

En este item se analiza la antigliedad de la empresa proponente en la actividad:
Puntaje maximo: 10
Puntaje minimo: O

Para el caso de empresas que se presenten en forma individual, el puntaje se
obtendra asignando un punto por cada afio de antigiiedad. Al valor asi obtenido se lo
disminuira en un punto por cada afio de inactividad registrado durante los ultimos
cinco anos.

Empresas con diez 0 mas afios en la actividad le corresponden diez puntos.

Para el caso de empresas que se presenten conformando una UTE {(u otro tipoc de
sociedad similar) el puntaje se obtendra ponderando la antigliedad de cada una de las
empresas integrantes en funcion de su participacion en la UTE, obteniéndose una
antigiedad conjunta, siendo el procedimiento para la obtencién del puntaje similar al
indicado para el caso de empresas que se presenten individualmente.

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

Aspectos a tener en cuenta para asignar el puntaje:

B.1. : Capacidad de contratacion

B.2. : Obras similares realizadas en los ultimos diez afios
B.3. : Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecucién

B.4. : Detalle de maquinas y equipos que se afectaran a la obra
B.5. : Metodologia y Plan de Trabajo

B.1. : Capacidad de contratacion:

La capacidad de Contratacion se obtendra de! Certificado expedido por el Registro
Permanente Nacional o Provincial de Licitadores. Para la obra que se licita:

Puntaje maximo: 15 puntos

Puntaje minimo: 5
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Correspondera puntaje maximo (15 puntos) cuando la capacidad técnica de la
empresa o UTE sea igual o mayor a cinco (5) veces la solicitada en la presente
Licitacion.

Correspondera puntaje minimo (5 puntos), cuando la capacidad técnica de la empresa
o UTE sea igual a la solicitada en la presente Licitacion.

Las empresas que no alcancen el puntaje minimo quedaran excluidas de la presente
Licitacion.

En el caso de empresas que se presenten en forma individual, el puntaje se obtendra
mediante la siguiente formula:

Puntaje = 2,5 x (CTE/CTR) + 2,5

En el caso de empresas que se presenten conformando una UTE, el puntaje se
obtendra mediante ia siguiente formula:

Puntaje = 25 x (X CTE/CTR)} + 2,5
Donde :

CTE : Capacidad técnica de la empresa

¥ CTE: Sumatoria de las capacidades técnicas de cada una de las empresas que
conforman la asociacion.

CTR : Capacidad técnica requerida para la presente licitacion.

Esta tltima se obtendra mediante las siguientes férmulas:
e Para plazos de gjecucidn mayores a un afio:
CTR : PO x (12/PE)
e Para plazos de ejecucion menores a un afio:
CTR: PO + (PO/M2) x (12— PE)
Donde :

PO : Presupuesto oficial
PE : Plazo de ejecucién

Para las empresas exiranjeras se adopfara la siguiente formula para calcular la
Capacidad Técnica de la Empresa (CTE):

CTE : (Ac—Pc)x 12 - MCA

Donde :, Ac : Activo Corriente
Ac : Activo Corriente
Ac : Activo Corriente
Pc : Pasivo corriente
MCA : Monto Certificacion anual comprometida (Obras en ejecucion,
contratadas y
adjudicadas).
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B.2. : Obras similares finalizadas en los titimos diez afios
B.2. : Obras similares finalizadas en ios ultimos diez afios

Se consideraran Unicamente aquellas obras finalizadas que rednan las condiciones
establecidas en el item A.1.

Puntaje maximo: 40
Puntaje minimo: 0

Se calificaran las obras ejecutadas en ia Ultima década asignando cuatro puntos a
cada una.

Para determinar el puntaje, en el caso de empresas presentadas en UTE se

consideraran, igual que en el caso anterior, para cada una de las empresas que
integran la UTE.

Se las calificara con cuatro puntos por obra, multiplicando el valor obtenido por el
porcentaje de participacion que le correspondio a cada empresa en la UTE.

B.3. : Obras adjudicadas. contraiadas y/o en ejecucion:

Puntaje maximo: 5

Puntaje minimo: 0
Correspondera puntaje maximo (cinco puntos) cuando el oferente haya declarado
estas obras al Registro Permanente Nacional o Provincial de Licitadores antes de la

emision del respectivo certificado.

Correspondera puntaje minimo (0 puntos) cuando el oferente no tenga obras
adjudicadas contratadas y/o en ejecucion.

En el caso de empresas que se presenten individuaimente, que tengan obras

adjudicadas y/o contratadas no declaradas, sera de aplicacion la siguiente formula:

Puntaje : 5 - Monto actualizado no declarado
Presupuesto oficial

En el caso de UTE, donde una o mas de las empresas que la conforman tenga obras
adjudicadas y/o contratadas no declaradas, sera de aplicacion la siguiente férmula:

Puntaje = 5 - £ Montos actualizados no declarados
Presupuesto oficial

declarados por las empresas que conforman la UTE.

e —
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Para el caso de empresas exiranjeras, se debera adoptar siempre el valor cinco (5),
debido a que en el calculo del apartado B.1.- se han tomado todas las obras que Ia
empresa tiene en este momento comprometidas.

B.4. : Detalle de [as maguinas vy equipos gue se afectaran a la obra :

Se evaluara la cantidad y el estado del equipo que compromete cada oferente para la
ejecucion de la obra, sobre la base del equipo minimo que se haya propuesto en el
presente Pliego.

La calificacion se efectuara utilizando los siguientes criterios:

Puntaje maximo: 15
Cuando en la oferta se duplique el equipo minimo exigido en el Pliego.

Puntaje minimo: 7,5
Cuando en la oferta se presente el equipo minimo exigido en el Pliego.

Correspondera puntaje cero cuando el oferente no compromete el equipamiento
minimo exigido en el Pliego, entendiéndose por tal, la omisidn parcial o total de
cualquiera de las maquinarias y equipos indicados en el Pliego de Condiciones
Particulares.

Cuando la presentacion sea realizada por una UTE, para el célculo de este item se
sumaran las maquinas y equipos propuestos por cada uno de sus integrantes.

B.5. : Metodologia y Plan de Trabaijo:

Se analizara la concordancia del Plan de Trabajo con la Metodologia propuesta, asi
como la coherencia y razonabilidad que se desprende del mismo.

Puntaje maximo: 25
Puntaje minimo: 0

A continuacion se indican los aspectos que deberan analizarse y el puntaje maximo
que se le asignara a cada uno de elios:

* Organizacion y metodologia 10 puntos
¢ Plan de Trabajo 15 puntos
Total 25 puntos

Puntajes intermedios entre los maximos indicados y cero deberan ser establecidos por
los evaluadores en base a su experiencia y a su sano juicio.

C. ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS

C.1. : Situacién econémico-financiera: 50 puntos
C.2.: Evolucion econdmico-financiera: 30 puntos
C.3. : Capital de trabajo: 10 puntos
C.4. : Referencias bancarias: 5 puntos

C.5. . Referencias comerciales: 5 puntos
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C.1. : Situacion economico-financiera:
En este item se analizaran los siguientes indicadores:

Solvencia

Liguidez corriente

Prueba acida

Pasivo exigible
Endeudamiento

Importancia del capital propio
Renta neta sobre capital propio
Renta neta sobre ingreso

® * & ¢ & 0 & 0

Estos valores se obtendran del dltimo balance general presentado por la
empresa que debera tener una antigiedad no mayor a los dieciocho meses.

En la Tabla | anexa, se indican los criterios de valorizacidn.
C.2. : Evolucién econémico-financiera:

En este item se evaluara la evolucién de los indices econdémico - financieros
correspondientes a los tres ultimos ejercicios.

En la Tabla Il adjunta, se indican los puntajes correspondientes.
Las definiciones son las siguientes:

e Creciente : cuando el indice analizado se mantenga constante o su
variacion, a lo largo del periodo analizado sea creciente.

e Decreciente : cuando el indice analizado presente variaciones negativas a
lo largo del periodo analizado.

e Fluctuante positivo: cuando el indice analizado sea menor o igual en el
segundo periodo con respecto al primero y crezca en el tercer periodo,
para los indices correspondientes a: Solvencia, Liguidez corriente, Prueba
acida, Renta neta sobre ingreso y renta neta sobre capital propio e
inversamente para: Endeudamiento y Pasivo exigible.

e Fluctuante negativo: cuando el indice analizado sea superior en el segundo
periodo con respecto al primero y disminuya en el tercer periodo, para los
indices correspondientes a: Solvencia, Liquidez corriente, Prueba acida,
Renta neta sobre ingreso y renta neta sobre capital propio e inversamente
para: Endeudamiento y Pasivo exigible.

En el caso de empresas que se presenten asociadas (UTE’s por ejemplo), el
puntaje se obtendra considerando el puntaje obtenido por cada una de las
empresas en cada indice analizado, multiplicado por su participacion en la
asociacidn.

C.3. : Capital de trabajo:

Se analizara la relacién entre el capital de trabajo del dltimo Balance (Activo
Corriente - Pasivo Corriente) y el Presupuesto Oficial de la obra que se Iici’ig#p

Los puntajes son los que se indican a continuacion:

= s
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Puntaje maximo: 10 puntos
¢ Activo Corriente — Pasivo Corriente > 15 % del Presupuesto Oficial
Puntaje minimo: 5 puntos

s Activo Corriente — Pasivo Corriente: entre el 9% v el 15% de! Presupuesto
Oficial.

Cuando Ia relacién sea menor al 9% del Presupuesto Oficial, el puntaje sera
cero {0).

En el caso de empresas que se presenten en forma de UTE, se considerara,
para el célculo del Capital de Trabajo, la suma de los capitales de trabajo de
cada una de ias empresas afectados por el porcentaje de participacion de cada
empresa en la UTE.

C.4. : Referencias Bancarias

Se asignaran dos (2) puntos por cada referencia bancaria comprobable
presentada. El maximo del item es de cinco (5) puntos.

En el caso de empresas que se presenten asociadas se consideraran dos (2)
puntos por cada referencia comprobable presentada, exigiéndose como
minimo, una referencia bancaria por empresa individual.

C.5. : Referencias Comerciales

Se asignaran dos (2) puntos por cada referencia comercial comprobable
presentada. El maximo del item es de cinco (5) puntos.

En el caso de empresas que se presenten asociadas se consideraran dos (2)
puntos por cada referencia comprobable presentada, exigiéndose como
minimo, una referencia comercial por empresa individual.
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TABLA |

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA. CRITERIOS DE VALORIZACION

INDICADOR ESCALA A UTILIZAR
PUNTAJE
SOLVENCIA <1 Malo 0
1-1.29 Regular 3
ACTIVO TOTAL 1.30-1.50 Bueno 5
PASIVO TOTAL 1.561-1.80 Muy bueno 7
>1.80 Optimo 9
LIQUIDEZ CORRIENTE <1 Malo 0
1-1.30 Regular 3
ACTIVO CORRIENTE 1.31-1.80 Bueno 5
PASIVO CORRIENTE 1.81-2.50 Muy bueno 7
> 2.50 Optimo ]
PRUEBA ACIDA < 0.51 Malo 0
0.51-0.70 Regular 3
ACT. CORRIENTE ~ BIENES DE CAMBIO 0.71-0.80 Bueno 5
PASIVO CORRIENTE 0.81-0.99 Muy bueno 7
> 0.99 Optimo 9
PASIVO EXIGIBLE >0.79 Malo 0
0.79-0.60 Regular 1
PASIVO CORRIENTE 0.59-040 Bueno 2
ACTIVO TOTAL 0.39-0.20 Muy bueno 2.5
< 0.20 Optimo 3.5
ENDEUDAMIENTO >1 Malo 0
0.99 - 0.80 Regular 3
PASIVO TOTAL 0.79-0.60 Bueno 5
ACTIVO TOTAL 0.59-0.40 Muy buenc 7
<0.38 Optimo 9
CAPITAL PROPIO <0.20 Malo 0
0.21-0.40 Regular 1
PATRIMONIO NETO 0.41-0.60 Bueno 2
ACTIVO TOTAL 0.61-0.80 Muy bueno 2.5
> 0.81 Optimo 3.5
RENTA NETA S/CAPITAL PROPIO <0.07 Malo 0
0.08-0.12 Regular 1
UTILIDAD NETA FINAL 0.13-0.20 Bueno 2
PATRIMONIO NETO 0.21-0.30 Muy bueno 25
>0.30 Optimo 3.5
RENTA NETA S/INGRESO <0.03 Malo 0
0.031 - 0.045 |Regular 1
UTILIDAD NETA FINAL 0,046 -0.11 | Bueno 2
INGRESO NETO OPERATIVO 0.12-0.20 Muy bueno 2.5
>0.20 Optimo 3.5
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TABLA I

EVOLUCION ECONOMICO-FINANCIERA. CRITERIOS DE VALORIZACION

INDICADOR PUNTAJE FLUCTUANTE |FLUCTUANTE
DE EVOLUCION | MAXIMO | CRECIENTE Iposimvo | NecaTivo | PECRECIENTE
De Solvencia 6 6 4 2 0
De Liquidez

Corriente ° e ¢ ? °
De Endeudamiento | o 0 9 4 6
De Pasivo exigible |, 0 0.5 1 2
De Prueba Acida | o 6 4 2 0
De Renta Neta /

Ingreso 2 2 1 05 °
De Renta Neta , ) 1 0.5 0

s/Capital Propio
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PLANILLA RESUMEN

Esta metodologia objetiva del proceso de postcalificacion se fija para asegurar
la debida transparencia y la correcta seleccién, adoptada para preservar un

absoluto pie de igualdad en el tratamiento de las ofertas.

ANTECEDENTES CONCEPTO PUNTAJE PONDERACION INCIDENCIA REQUERIMIENTO
MINIMO
A.1.- Monto de
obras 0-40 10
Ejecutadas
Qéz.— Certificado 0-30 75
Comitentes
A.- EMPRESARIOS A3~ Capacidad 0,25 55%
e 0—-20 5
de produccion
A.4.- Antigliedad | 0—10 25
100 25
B.1.- Capacidad
de contratacien |2~ 12 5.75
B.2.- QObras | 0 - 40 18
similares
B3- Obras en|, . 505
B.- TECNICOS gjecucién 0,45 ) 55 %
B.4.- Msaquinaria
¥ equipo 015 6.75
B.5.- Metodologia
y Plan de Trabajo 0-25 .25
100 45
C.1.-  Situacion
economico -|0-50 15
financiera
C.2- Evolucion
economico 0-30 9
financiera
B o,
C.- ECONOMICO —|C2- Cepital deq_qo 030 3 %
FINANCIEROS - ’
C.4. Referencias | 5 _ 5 15
bancarias :
C.5.- R_eferencias 0—05 1,5
comerciales
100 30
TOTAL 0-100 100 65%
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ANEXO 14
PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA

Periodo
Rubro |[Denominacién Importe 1 2 3 4 5 6

El Oferente debera presentar el Cronograma correspondiente a su oferta, elaborado
segln las previsiones de su Memoria Descriptiva, siguiendo en principio [os
lineamientos del Cronograma oficial
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ANEXO 15

CURVA DE INVERSIONES

$ 3.500.000,00

$ 3.000.000,00

§ 2.500.000,00

$2.000.000,G0

Montos

§ 1.500.000,00

$ 1.000,000,00

§ 500.000,00

50,00 47

Meses

SEENEn Bo: -zt
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ANEXO 16

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre el Superior Tribunal de Justicia de [a Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e

Islas del Atlantico Sur, con domicilio legal en San Martin 15 de la ciudad de Ushuaia,
representado en este acto por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr/a
.................. , en adelante denominado "COMITENTE", por una parte; y por la otra la
empresa constructora ........ , con domicilio especial constituido conforme al Pliego en
............................ de la ciudad de Ushuaia, representada en este acto por el sefior
.......................... . DNl N° ..., en adelante denominados

"CONTRATISTA", convienen en celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes

clausulas:
ARTICULO PRIMERO: El COMITENTE, encomienda al CONTRATISTA, la ejecucion
de la obra de Adecuacidn .......ccoceeoeenneeieen.n. del Poder Judicial de la Provincia, en el
predio identificado con la nomenclatura catastral; ... de la ciudad
de ............... , todo ello de acuerdo a los antecedentes obrantes en el expediente
administrativo N° ............... , pliego de licitacion, en el marco de la Ley Nacional de

Obra Publica (Ley N° 13.064), decreto provincial N° 73/03 y de la normativa técnica y

especifica en la materia.
ARTICULO SEGUNDO: A los efectos del cumplimiento del articule anterior los
trabajos se efectuaran conforme al Pliego de Licitacion (Licitacion Publica N°:
................. ), compuesto por: a) Pliego de Clausulas Generales para la licitacion de la
obra. b) Pliego de Condiciones Particulares. c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos y planiflas confeccionadas por fa Direccion de Infraestructura Judicial. e)
Oferta del Contratista. f) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones presentada por el

Contratista, los que firmados en todos sus folios forman partes integrantes de este

Contrato.
ARTICULO TERCERO: E! Confratista se compromete a proveer los materiales y
mano de obra que fueran necesarios de acuerdo a los pliegos, presupuestos y planos
que forman parte de este contrato. Los materiales seran en todos los casos de
primera calidad. La utilizacién de materiales de inferior calidad o que no se ajusten a

las especificaciones técnicas sefialadas en el pliego respectivo, daran derecho al
=

Comitente para disponer la paralizacion de la obra y la suspension de los pagos &
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Contratista, sin que este pueda reclamar actualizacion alguna o indemnizacién alguna

por tal motivo.
ARTICULO CUARTO: Queda expresamente establecido que la empresa contratista
tiene prohibida la cesién parcial o total del presente contrato, sin la expresa
conformidad por escrito del Comitente. La responsabilidad por los trabajos asumidos

es de absoluta incumbencia de la Contratista, no pudiendo delegar la misma a

terceros.
ARTICULO QUINTO: Sera por cuenta del contratista el suministro de la totalidad de
los equipos y elementos de trabajo, materiales y todo lo necesario para la
construccién, asimismo sera de su responsabilidad la designacion de todo el personal
a su cargo, para el fiel cumplimiento de los trabajos encomendados, debiendo cumplir
las leyes laborales, previsionales, y de seguridad social vigentes, asi como el pago de
las remuneraciones, bonificaciones, contratacion de ART, aportes jubilatorios,
vacaciones, beneficios, asignaciones familiares y cualquier otro concepto que se
establezca en las leyes y/o convenios colectivos de trabajo a favor de los obreros y

empleados bajo su dependencia, durante el termino en que los mismos se

desempefien a su servicio.
ARTICULO SEXTO: Se establece que el contratista es quien en todos los casos
responde ante y por el personal de gue se valga para la ejecucion de los trabajos,
excluyendo expresamente al comitente de toda responsabilidad hacia los operarios

y/o terceros.
ARTICULO SEPTIMO: La contratacidn de los trabajos se ejecutara por el sistema de

ajuste alzado. El Contratista acepta encargarse de los trabajos mencionados por la

suma de Pesos  ......... € T ).
ARTICULO OCTAVO: El Contratista se compromete a ejecutar la obra en un plazo de
........................ {....coo.........) dias corridos, de acuerdo al plan de trabajos presentado,
contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacién de la Obra. El comienzo de la obra
debera verificarse dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados a partir de la
fecha de suscripcion del presente. La realizacién de la obra sera verificada a través de
certificados de obra mensuales, en una sola etapa, la cual respondera a un
cronograma de trabajo que debera cumplirse en tiempo y forma. La ejecucion de
algun trabajo correspondiente a un certificado de obra, sin haberse dado cumplimiento

total al anterior, no hace caer el derecho del Comitente de rescindir el contrato. La
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ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Contratista,
confiere derecho al Comitente a dar por rescindido el contrato en su totalidad, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 50 de la Ley de Obras Pablicas N1: 13.064.
Sin perjuicio de ello, en caso de inobservancia de los plazos de obra establecidos, se
aplicard al Contratista una multa a favor del Comitente de un uno por mil (1 %,) del
monto contratado, por dia de mora. Los pedidos de prérroga soélo podran fundarse en
causas meteorolégicas, huelgas, modificaciones del proyecto, atrasos en la entrega
de detalles constructivos y/o documentacion técnica, o razones de fuerza mayor,
todas las cuales deberan estar debidamente acreditadas. Lo construido hasta la

rescision quedara a favor del Comitente, sin que pueda el Contratista reclamar

indemnizacion alguna.
ARTICULO DECIMO: El Comitente acepta el precio estipulado en el articulo séptimo,
comprometiéndose a abonarlo en la forma establecida en el articulo................. del
Pliego de Base y Condiciones. El plazo para cancelar cada certificado por parte del
Comitente sera de diez (10) dias contados a partir del ingreso del mismo a la Mesa de
Entradas del Superior Tribunal de Justicia. Si el Comitente se excediera en el plazo

fijado al efecto, liquidara al Contratista los intereses calculados segun lo prescripto por

el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas.
ARTICULO UNDECIMO: Del monto de cada certificado se retendra un cinco por
ciento (5%) que sera afectado a la formacion del fondo de reparo, el que sera
devuelto conforme esta previsto en la Ley 13.064.——

ARTICULO DUODECIMO: Para cualquier cuestién judicial o extrajudicial que se
suscitase con motivo de presente contrato, las partes aceptan la jurisdiccion ordinaria
de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, renunciando a otro fuero o
jurisdiccién que pudiera corresponder.-

ARTICULO DECIMOTERCERO: El importe determinado en concepto de impuesto de

sellos correspondiente a este contrato, estara a cargo de [a Contratista.

ARTICULO DECIMOCUARTO: EIl Contratista se obliga dentro de los diez dias de
suscribirse el presente contrato a tomar un seguro de caucién u ofrecer garantia real o

personal a satisfaccion del Poder judicial, que cubra los eventuales riesgos” del~
e
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incumplimiento contractual, por una suma equivalente al cinco porciento (5 %) del
monto del contrato.

La observancia de esta obligacién es condicién indispensable para la ejecucion del
contrato. En caso de incumplimiento el Comitente intimara por medio fehaciente al
Contratista para que en un nuevo plazo de cinco (5) dias constituya dicha garantia.
Vencido este Ultimo plazo sin que se haya garantizado el contrato, se tendra por

rescindido y el Contratista no tendra derecho a reclamo de ninguna naturaleza.---------

ARTICULO DECIMOQUINTO: El Contratista se obliga en le termino de cinco (5) dias
de suscripto este contrato a tomar un seguro que cubra de manera total, riesgos de
accidentes y/o enfermedades del personal a su cargo que emplee en la ejecucion de
la obra. Asimismo dicho seguro u otro por separado, debera cubrir de manera total
eventuales siniestros que pudieran afectar a terceros en virtud de las tareas de obra o
desempenio del personal de la Contratista, y que puedan ser objeto de reclamos por
parte de terceros a la Contratista y/o al Comitente, en los términos y con el alcance
previsto en Pliego de Bases y Condiciones (Régimen de Seguros Art. 27 PCP). En
caso de incumplimiento regira lo previsto en el articulo anterior.-----

ARTICULO DECIMOSEXTO: El Contratista se obliga en el mismo plazo a tomar el
seguro a que se refiere el Pliego de Condiciones Particulares (Art. 27°: Seguros, Inciso
d). Regira en caso de incumplimiento lo previsto en el Articulo 38° Inciso. a) del Pliego
de Condiciones Particulares.--————----

ARTICULO DECIMOSEPTIMO: El Contratista se hara cargo de la realizacién y
presentacion de los calculos de la variaciéon de referencia prevista en el Art. 41 del
Anexo |, del Decreto Reglamentario Provincial N1 73/03, aplicando los procedimientos

detallados en los Art. 51 y 61 del mencionado anexo.

En conformidad con los diecisiete articulos se firman dos ejemplares iguales en la

ciudad de Ushuaia, alos.......... diasdelmesde .............. del afio dos mil .......-eememmmme
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ANEXO 17
CARTEL DE OBRA
,
PODER JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
2,44
OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD
TANATOLOGICA DJS
Plazo de Obra:
Monto de la Obra:
Empresa Contratista:
Representante Técnico:
®
b 6,00 .
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