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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
Artículo 1º: Objeto y características de la licitación 
 
El presente legajo licitatorio tiene por objeto contratar, mediante llamado a Licitación 
Pública, la construcción de la obra: “2ª Etapa Refacción Edificio Cámara de 
Apelaciones DJS”, sito en Sección J, Macizo 47; Parcela 15c de la ciudad de Ushuaia. 
 
 

Artículo 2º: Constitución de domicilio especial: 
 
Los oferentes deberán constituir domicilio especial a todos los efectos de la presente 
Licitación en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 
 
 
Artículo 3º: Impedimentos para ser oferentes:  

 
Además de lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, no podrán 
concurrir como Oferentes a la presente Licitación: 
 
a)  Los inhabilitados con condena judicial 
b)  Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la 

administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita persona. 
c)  Los quebrados o concursados civilmente mientras no obtengan su rehabilitación. 
d)  Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o 

Proveedores de orden Nacional. 
e)  Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o 

contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado 
su situación. 

f)  Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina 
para operar en cuenta corriente bancaria. 

g)  Los que se encuentren en situación de endeudamiento en el sistema financiero cuya 
gravedad se registre con calificación 3 “con problemas” o superior (4, 5 ó 6) en lo 
que se refiera al 70% de su endeudamiento, según información publicada por el 
Banco Central de la República Argentina. 

Los oferentes que se encuentren en concurso preventivo, deberán incluir en el Sobre 
un informe del Síndico del Concurso que indique sobre el estado de cumplimiento del 
oferente en el mismo. Dicho informe será evaluado por la Comisión de Precalificación y 
Preadjudicación a los efectos de determinar, a su solo juicio, si la oferta resulta 
aceptable o debe ser rechazada. 
 
El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos 
competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones 
indicadas más arriba. 
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Artículo 4º: Evacuación de consultas y aclaraciones  

 
Los adquirentes del Pliego de Licitación que necesiten aclaraciones del mismo, 
deberán efectuar sus consultas por escrito o por correo electrónico a la Dirección de 
Infraestructura Judicial (email: infraestructura@justierradelfuego.gov.ar), con domicilio 
en la calle Leopoldo Lugones 1831 de la ciudad de Ushuaia, provincia de Provincia de 
Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, la que contestará en igual forma, 
haciendo extensivas las respuestas a todos los adquirentes del Pliego Licitatorio.- 
 
El Comitente, podrá enmendar la documentación de licitación sin ampliar el plazo de 
presentación de las ofertas si tales enmiendas no son sustantivas y si se comunican 
hasta cinco (5) días hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la 
apertura de las ofertas, en forma fehaciente a todas las firmas adquirientes de pliegos. 
 
Esta comunicación se efectuará por escrito a la totalidad de los adquirientes de pliegos, 
a la dirección consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama, fax, e-
mail, o en mano, computándose el plazo estipulado en base a la fecha de imposición 
del telegrama, e-mail, o fax o de notificación del mensaje, si se llevara en mano. 
 
Si el Comitente, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el 
plazo para la presentación de ofertas, comunicará tal circunstancia en la forma 
descripta precedentemente, a todos los adquirientes de Pliego, sin que esta 
modificación otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos. 
 
La nueva fecha se fijará en por lo menos diez (10) días posteriores contados a partir de 
la comunicación a los participantes.  
 
Artículo 5º: Conocimiento del lugar de los trabajos  
 

La presentación de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se 
ejecutarán los trabajos, las condiciones y características propias del proyecto, los 
sistemas constructivos necesarios para su materialización, las condiciones locales en 
que se desarrollarán las tareas incluyendo las características y los puntos de conexión 
de los distintos servicios y todas las circunstancias que le permitan formular su oferta. 
 
A tales fines el Oferente deberá acompañar la “Declaración Jurada de conocimiento del 
lugar de la Obra”, según el texto que se incluye, como Anexo 6 del presente Pliego de 
Condiciones Particulares.  
 
 
Artículo 6º: Presupuesto oficial 

 
El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de  Pesos  Siete millones 
quinientos treinta mil con 00/100 ($ 7.530.000,00).- 
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Artículo 7º: Requisitos y forma de redactar las propuestas 
Las propuestas de los oferentes se presentarán en las oficinas del Area Contraciones del 

Poder Judicial de la Pcia. de Tierra del Fuego, sito en calle O.V.Andrade 421,  de la ciudad de 

Ushuaia. En un sobre cerrado sin ningún tipo de inscripción o membrete que permita 
identificar al oferente.   
Se recibirán de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, hasta el día y hora de apertura (atrº 
17)  de sobres, inclusive, en el domicilio citado en el artículo anterior. 
Vencido el plazo señalado en el ítem anterior no se admitirán más propuestas. 
Se confeccionarán en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Generales y 
contendrán 2 sobres o envoltorios cerrados debidamente identificados, como sobre 1 
“OFERTA TECNICA” y sobre 2 “OFERTA ECONOMICA” y los que llevaran las 
siguientes leyendas:  
 
Sobre General: 

Licitación Privada Nº 04 /20 
Obra: 2ª ETAPA REFACCIÓN EDIFICIO CÁMARA DE APELACIONES DJS 

Apertura: 07/10/2020 
Poder Judicial de Tierra del Fuego 

Sobre N 1: 

Sobre 1 – Oferta Técnica 
Licitación Privada Nº 04 /20 

Obra: 2ª ETAPA REFACCIÓN EDIFICIO CÁMARA DE APELACIONES DJS  
Nombre de la Empresa 

Sobre N 2: 

Sobre 2 – Oferta Económica 
Licitación Privada Nº 04 / 20 

Obra: 2ª ETAPA REFACCIÓN EDIFICIO CÁMARA DE APELACIONES DJS  
Nombre de la Empresa 

1. Sobre Nº 1: OFERTA TECNICA 
Conteniendo los siguientes documentos: 

1. Una declaración jurada firmada y sellada por el/los Representante/s Legal/es y 
Técnico del proponente (ANEXO I) que se ha tomado vista y se reconoce la totalidad 
de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones 
Particulares, los Pliegos Técnicos, Planos generales y de detalle, Circulares con o sin 
consulta emitidas por la DIJ, y toda otra documentación que sirve de base a la 
Licitación, presente y que la documentación solicitada en los Pliegos y aportada por el 
Oferente es veraz. Las firmas mencionadas deben estar certificadas por escribano 
público. En el caso de que la certificación aludida provenga de un escribano con 
jurisdicción fuera de la provincia deberá además contar con la correspondiente 
legalización. 

2. Cuando se presenten ofertas de Sociedades Anónimas o Cooperativas se deberá 
adjuntar: copia del Contrato Social debidamente inscripto en la Inspección General de 
Justicia / Registro Público de Comercio correspondiente, Acta de Asamblea designando 
al Directorio, Acta de Directorio con la distribución de cargos y Acta de Directorio 
autorizando la presentación de la Oferta. En el caso de otro tipo de sociedades 
comerciales, deberá adjuntarse la copia del Contrato Social debidamente inscripta en el 
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Registro Público de Comercio que corresponda y, si fuera necesario, el Poder que 
faculta al representante a presentarse a la Licitación. Toda la documentación de las 
sociedades antes citadas y las firmas de sus responsables deberán ser certificadas 
ante escribano público y, en el caso de pertenecer a otra jurisdicción, por el Colegio 
respectivo. 

Para las sociedades unipersonales o en aquellas que no sea obligatoria la exigencia de 
Contrato Social, deberá presentar Certificado de Situación Regular ante la Inspección 
General de Justicia / Registro Público de Comercio o su Matrícula de Comerciante. 

Todo oferente deberá consignar en su propuesta su número de inscripción en la AFIP 

3. Recibo de compra del Pliego de la Licitación.  

4. Plan de Trabajo de la Obra .(Ver Anexo 14)  

5. Curva de Inversiones (Ver Anexo 15) 

6. Antecedentes económico-financieros de la empresa (acompañar los tres últimos 
Balances Generales de la Empresa firmado por Contador y certificado por el Consejo 
Profesional de la Jurisdicción ). 

7. Antecedentes comerciales y bancarios en la forma prevista en el art. 19.2 

8. Listado de obras en ejecución, adjudicadas y/o próximas a adjudicarse (Ver Anexo 
3). 

9. Nómina de subcontratistas a designar (si correspondiera), acompañando los 
antecedentes de los mismos, acreditando su intervención en trabajos similares y las 
certificaciones de los comitentes (Ver Anexo 4). 

10. Planilla de equipos a afectar a la obra (Ver Anexo 5). 

11. Declaración jurada de conocimiento del lugar de la obra (Ver Anexo 6). 

12. Datos del Proponente (Ver Anexo 7). 

13. Declaración de mantenimiento de la oferta (Ver Anexo 8). 

14. Certificación de Capacidad Técnica, Financiera y de Contratación expedida por el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Previo a la firma del contrato el 
adjudicatario deberá presentar la misma Certificación actualizada. 

15. Organización y Metodología en relación al Plan de Trabajo presentado en el Sobre 
1 a utilizar en las obras objeto de la presente licitación, con descripción pormenorizada 
de la metodología propuesta por el oferente para la ejecución de los trabajos. Esta 
memoria será especialmente evaluada por el Comité de Adjudicación para el estudio de 
las ofertas. 

16. Para la adjudicación será indispensable contar con la constancia del Registro de 
Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S para Contratar donde conste 
la habilitación fiscal del responsable. De no contar con este Certificado para el Acto de 
Apertura, el oferente deberá adjuntar la constancia de solicitud del mismo, debidamente 
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firmada por su/s representante/s legal/es. En caso de no obtener el Certificado Fiscal 
para contratar, vencido el plazo para la adjudicación, fijado por el Art. 21 del presente 
Pliego se desestimará la Oferta y se procederá a evaluar los antecedentes del Oferente 
cuya propuesta se ubique en el segundo lugar. 

 

17. Declaración Jurada informando los litigios que tuviera pendientes con Organismos 
del Estado Nacional, Provincial o Municipal, o con entes o reparticiones 
descentralizados, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en 
el pleito y su objeto. 

18. Designación del Profesional responsable, propuesto como Representante Técnico 
y la conformidad del mismo, adjuntando curriculum vitae 

La documentación solicitada en el presente sobre con excepción de los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, los Pliegos 
Técnicos, Planos generales y de detalle, Circulares con o sin consulta emitidas por la 
DIJ deberá presentarse en una copia formato papel firmada por los representante/s 
legale/s y técnico. La misma documentación deberá acompañarse en formato digital pdf 
en un DVD. 

 La documentación descripta en los acápites anteriores, del sobre nº 1 quedará a 
disposición de los proponentes quienes podrán tomar vista durante el termino de (2) 
dos días contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, en el horario de 9:00 
hs a 13:00 hs en el área de Contrataciones O.V Andrade 421.  

Los proponentes podrán pedir copias a su costa. Así mismo en dicho plazo podrán 
efectuar observaciones a las demás ofertas dentro de los (2) dos días posteriores a la 
finalización del plazo de vista.  

El comitente notificará las observaciones a los proponentes observados quienes podrán 
contestarlas dentro de los (2) días de notificados. 

 
2. Sobre Nº 2: OFERTA ECONOMICA 
Conteniendo los siguientes documentos: 
 
1.  Comprobante/s del Depósito de Garantía de Mantenimiento de la Propuesta del 1% 

(uno por ciento) del Presupuesto Oficial que podrá ser constituida por alguna de las 
siguientes formas : 

  

 En efectivo, con depósito a nombre del Superior Tribunal de Justicia – Provincia 
de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, CUIT Nº 30707515348, a  
la Cuenta corriente en pesos N° 1710626/1 “STJ Fondos de Terceros”. – Suc. 
268, CBU Nº 2680000601080171062617 del Banco de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, debiendo incorporar la constancia en el sobre, 
e informar de la operación, mediante nota a la Tesorería del STJ sito en Olegario 
V Andrade 421 de la ciudad de Ushuaia.- 

 
 Con aval bancario. El Banco avalista se constituirá en fiador solidario, liso, llano 

y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los 
términos de los Artículos 1583 a 1589 y concordantes del Código Civil y 
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Comercial. No deberá contener fecha de vencimiento, allanándose 
expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, aún cuando fueran 
pagados por el tomador los valores que demande su costo. Deberá expresar 
asimismo, nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio 
y firma autorizante, con aclaración de la misma. 

 
 Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones 
generales y particulares, adhiriéndose al Decreto Nacional 411/69 o con el texto 
ordenado en vigencia. Se admitirán también las de los Artículos 1583 a 1589 y 
concordantes del Código Civil y Comercial, declarándose fiador solidario, con 
renuncia al beneficio de división y excusión. Todos los documentos integrantes 
de la póliza serán firmados por el mismo autorizante y estarán acompañados 
con el recibo original por el pago total, correspondiente por cada uno de ellos. 
Sólo se admitirán pólizas que contemplen lo previsto en la cláusula del artículo 
38º del presente Pliego. Las garantías deberán estar acompañadas, para su 
autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un 
escribano público. En el caso de que la certificación fuera extendida por un 
escribano público con jurisdicción fuera de la provincia, deberá contar además 
con la legalización del respectivo Colegio. En dichas cláusulas se designará 
como asegurado al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del 
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 
2. Recibo de compra del Pliego de la Licitación 
 
3. Nota constituyendo domicilio especial en la ciudad de Ushuaia y declarando, para el 

caso de sociedades nacionales, que por cualquier cuestión judicial que se suscite 
corresponderá la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios DJS de la 
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur con asiento en la 
Ciudad de Ushuaia, renunciando expresamente al Fuero Federal.  

 
4. Formulario de Cotización  de la Obra . (Ver Anexo 10  ) . 
  
5. Análisis de precios para cada uno de los ítems consignados en las planillas de 

cotización de precios. (Ver Anexo 11). 
 
6. Planillas de Cotización   (Ver  Anexo 13). 
 
7. Plan de Trabajo de la Obra .(Ver Anexo 16)  
 
8. Curva de Inversiones (Ver Anexo 17) 
 
Toda la documentación solicitada en puntos 3; 4; 5; 6; y 7 precedentes deberá además 
estar acompañada por soportes magnéticos en CD. 
 
 
 
Artículo 8º: Plazo de Ejecución de la Obra  
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Para la Ejecución de las Obras motivo de la presente Licitación se fija un  plazo de 
ejecución de CIENTO VEINTE (120) días corridos, contados a partir de la fecha del 
Acta de Replanteo e Iniciación de Obra.  
  

Durante el Plazo de Ejecución de la Obra se exigirá que todos los rubros e ítems 
registren un avance físico parcial y acumulado mensual acorde con lo establecido en el 
Plan de Trabajo Definitivo aprobado, no siendo aceptable ningún tipo de atraso, salvo 
que éste estuviera justificado en forma satisfactoria a solo juicio del Comitente. 
 
Artículo 9º: Período de Garantía – Recepción Definitiva de la Obra  
 
El período de garantía de la Obra que se licita, es el lapso que media entre la 
Recepción Provisoria y la Definitiva de la Obra. Este período es de 360 (trescientos 
sesenta) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria 
de la Obra. Durante este período estarán a cargo del contratista todos los trabajos 
inherentes a la conservación y el mantenimiento de las instalaciones y obras exteriores.  
 
En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente determinará 
la magnitud de los mismos, fijando asimismo el plazo máximo en que estos daños 
deberán ser reparados. La falta de cumplimiento en término de dichas reparaciones 
hará pasible al Contratista de una multa diaria del UNO POR MIL (1‰) del monto del 
Contrato, hasta que éste de cumplimiento a lo establecido por el Comitente. 
 
Los montos resultantes serán descontados del Fondo de Reparo y de no ser éste 
suficiente del Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
Cuando se detecte algún desperfecto o deterioro se agregarán al Plazo de Garantía los 
días transcurridos desde la fecha de notificación de la Orden de Servicio 
correspondiente hasta la fecha de firma del Acta de Reparación cumplida. 
 
Finalizado el Período de Garantía el Superior Tribunal de Justicia otorgará la 
Recepción Definitiva. 
 
Artículo 10º: Sistema de contratación  
  
La forma de contratación será por el sistema de Ajuste Alzado relativo 

Los oferentes cotizarán la totalidad de los ítems detallados en las planillas que a tal 
efecto se adjuntan (Planillas de Cotización).  Ver Anexo 13. 
 
El Precio Cotizado comprende  todas las acciones y trabajos necesarios para ejecutar 
el Objeto de esta Licitación en un todo de acuerdo con las reglas del arte y conforme a 
su fin y conservarlo y mantenerlo durante el plazo de garantía.  
 
En el Precio Cotizado estarán incluidas las obras de arte, obras accesorias, obras de 
protección, elementos de control, comodidades para la Inspección y todo otro gasto 
derivado de la ejecución, control y puesta en marcha de la Obra, su conservación y 
mantenimiento durante el plazo de garantía, incluidos en el presente Pliego, en los 
planos de proyecto y en todo elemento o documento escrito que integre la 
documentación legal y técnica de la Obra licitada. 
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Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, 
impuestos, tasas, utilidades y cualquier otra retribución como contraprestación total de 
la parte de la Obra de que se trate. 
 
La Obra deberá ejecutarse conforme a lo establecido en los Documentos de la 
Licitación y el Contrato y las órdenes que imparta la Inspección de Obra, de modo que 
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o 
provisión de todos los trabajos que, aunque no estén indicados especialmente, resulten 
indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y forma, completamente 
terminada y operativa. 
 
Artículo 11º: Plan de Trabajo y Avance de Obras  
 

El Plan de Trabajo  respetará el modelo y  las premisas del especificado  en el Anexo 
Nº 16. El mismo será objeto de los ajustes y demás disposiciones del  Art 46 del PCG.  
 

Si durante la ejecución de la Obra se produjeran modificaciones en los avances de 
obra, observados por la Inspección de Obra, las mismas deberán ser corregidas dentro 
de los dos días hábiles de notificada la observación. De no ser corregidos en tiempo y 
forma, el Comitente modificará de oficio los avances de los trabajos previstos en los 
ítems observados para adecuarlos a los rendimientos mínimos correspondientes al 
avance lineal, salvo justificación satisfactoria y a su solo juicio. 
 
Artículo 12º: Ofertas alternativas  

 
Se aceptan ofertas alternativas en materiales y procesos constructivos en tanto no 
modifiquen el proyecto original en la disposición en planta de locales, fachadas, niveles 
de techo ni calidad de los materiales de terminación, en todos los casos se deberá 
presentar la oferta original. La no presentación de esta última producirá que la variante 
no sea considerada.- 
 

Artículo 13º: Metodología de Trabajo  

 
Los Oferentes presentarán dentro de la oferta la metodología de trabajo que se 
propone aplicar durante la ejecución de las obras. Su contenido mínimo comprende: 
 
 Frentes de trabajo (si se prevé que la Obra tendrá más de uno). 
 Cuadrillas especializadas para cada frente, cantidad y composición. 
 Obrador, descripción de la organización general y del sistema de suministro de 

materiales a los distintos frentes de trabajo. 
 Forma de ejecución de cada rubro e ítem. 
 
La metodología de trabajo podrá ser ajustada, a solicitud del Comitente, previo a la 
firma del contrato sin que ello diera lugar a reclamo alguno del Adjudicatario. Aprobada 
e incorporada al Contrato será de cumplimiento obligatorio durante la ejecución de la 
Obra y sólo se podrá modificar, previa conformidad de la Dirección de Obra, por la 
aparición de hechos sobrevinientes a la firma del Contrato o cuando la experiencia 
realizada en la Obra demuestre que aquella puede ser mejorada. 
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Artículo 14º: Equipo mínimo  
 
Los Oferentes deberán acreditar fehacientemente la afectación a la Obra de los 
equipos de su propiedad, alquilados o con derecho de uso detallados en su propuesta, 
con indicación precisa de la fecha a partir de la cual estarán afectados a la Obra y el 
período en que permanecerán en la misma. 
 
Si, durante la ejecución de la Obra, se detectara que los equipos propuestos por la 
Contratista no resultan suficientes para mantener una normal ejecución de los trabajos, 
la Dirección, a su solo juicio, y a efectos de terminar las tareas dentro del plazo 
contractual previsto, podrá requerir la provisión de mayor cantidad de equipos. 
 
El Contratista no podrá retirar equipos de la Obra hasta que no se hayan concluido los 
trabajos para los cuales fue prevista su utilización, y no podrá cederlos, transferirlos o 
gravarlos de cualquier forma, sin el consentimiento por escrito del Comitente. 
 
Artículo 15º: Moneda de cotización y pago  
 
Las ofertas deberán presentarse en pesos de curso legal en la República Argentina. 
 
Para el pago de los Certificados de Obra, cuando el Contratista en su Oferta hubiera 
fijado precio en una moneda determinada y solicitado que se le pague un porcentaje 
del precio en esa otra moneda, los tipos de cambio a utilizar para efectuar dichos pagos 
serán los indicados en la Oferta aceptada, no pudiendo el Licitante pagar en otra/s 
moneda/s.   
  

Artículo 16º: Mantenimiento de las Ofertas 
 

Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante noventa (90) 
días corridos a partir de la fecha de Apertura de la Licitación. 
 
Artículo 17º: Apertura de las Ofertas  

  
  Se realizará en las oficinas del Area Contraciones del Poder Judicial de la Pcia. de 
Tierra del Fuego, sito en calle O.V.Andrade 421, de la ciudad de Ushuaia, el día 07 de 
Octubre de 2020 del presente año, a las 10.00 horas. 
  

17.1 - Acto de apertura de ofertas 
 
Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el 
aviso de la licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que 
concurran. 
 
Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 
laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 
 
No se aceptarán, bajo ningún concepto, las ofertas que sean presentadas o que 
lleguen por correo o cualquier otro medio, luego de la fecha y hora límite establecida 
para la preselección de ofertas aún cuando la apertura de los sobres se hubiera 
retrasado y aún no se hubiera abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda 
efectuarse la presentación y aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que 
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se hubieran despachado a tiempo. 
 
Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados podrán pedir 
o formular aclaraciones relacionadas con los procedimientos previstos para el acto. 
Una vez iniciada la apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones. 

 
17.2 - Apertura de ofertas con  postcalificación de oferentes 

 

A la hora fijada para la apertura se abrirán,  según el número de orden, todos los 
sobres presentados leyendo en voz alta el nombre de los oferentes, monto y  tipo de 
las garantías de oferta y emisor de las mismas; el Formulario de Cotización de la Obra 
(Anexo 10 )  
 
Los proponentes presentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, 
las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o 
documentos relacionados con ese acto licitatorio. Se efectuarán en forma verbal y 
constarán en el acta, resolviéndose conjuntamente con la licitación. Estas 
observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y sólo serán tomadas en 
cuenta para el análisis de las ofertas. 
 
De todo lo actuado se labrará un acta, en la que constará: 

a) nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura; 

b) monto y  tipo de las garantías de oferta y emisor de las mismas; 

c) observaciones efectuadas por los presentes; 

d) cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el 
acto.   
 
Terminada esta operación se dará lectura del acta, la cual será firmada por el 
funcionario del Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y 
personas presentes que deseen hacerlo. 
 
La Comisión evaluadora procederá a merituar los antecedentes técnicos y empresarios 
de la oferta que cotice el menor precio. En caso de alcanzar los mínimos requeridos  
para los antecedentes empresarios, técnicos y económicos (Anexo 15) se procederá a 
considerar como preadjudicatario al oferente. En caso contrario se evaluarán los 
antecedentes del oferente cuya oferta se posicione en orden ascendente. 
  
El acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será 
agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente. 

 
17.3 - Modificaciones y ampliación de la información 

 
Con posterioridad al acto de apertura de Sobres no se permitirá introducir 
modificaciones en las ofertas, pero el Comitente podrá pedir por escrito a los oferentes 
aquellos datos requeridos en las Carpetas Nº1 y Nº2, que habiendo sido omitidos, no 
obligaran al rechazo de la oferta, así como cualquier otra información complementaria 
que se considere necesaria, siempre que la misma no modifique aspectos 
substanciales o que afecten lo ofertado. 
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17.4 - Inadmisibilidad de las ofertas 
 
Será causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Art. 3 del 
presente Pliego y la falta de documentación considerada imprescindible en el Art. 7.2  
del presente Pliego. 
 
En caso de omitirse la presentación de parte o de la totalidad de la documentación 
restante mencionada en el Art. 7.1, la documentación faltante deberá ser presentada, 
sin excepción, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores al acto licitatorio. La no 
presentación en término de esa documentación, producirá automáticamente la 
desestimación de la oferta. 
 
 
 
El Licitante podrá solicitar, para la evaluación, las aclaraciones o ampliaciones de 
información que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificación 
de la oferta. Estas solicitudes y la nueva información que presenten los oferentes serán 
dadas a conocer a todos los interesados. 
 
Además de lo establecido precedentemente, serán rechazadas las propuestas en las 
que se compruebe: 

a) que un mismo oferente, o representante técnico, o empresa subsidiaria o miembros 
de un mismo holding, intervenga en dos o más propuestas; 

b) que exista acuerdo entre dos o más oferentes o representantes técnicos para  una 
misma obra y realicen ofertas separadas; 

c) que una misma persona integra la dirección de sociedades que formulen ofertas en 
forma separada; 

d) que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de 
empresas que formulen ofertas en forma separada; 

e) el incumplimiento respecto a la nacionalidad de los oferentes y al origen de los 
bienes; 

f) que la propuesta no esté debidamente foliada y firmada por los representantes del 
oferente. 
 
Durante el proceso de análisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara 
sustancialmente a los requisitos, es decir si contuviere divergencias sustanciales o 
reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos 
de licitación, no se seguirá considerándola, dejando constancia de tal decisión y 
justificándola debidamente en el informe del análisis efectuado.  
 
Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el Licitante corrija las divergencias ni 
efectúe cambios del precio ofertado. 
 
Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna 
acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, hasta que se haya 
anunciado la preadjudicación del contrato, mediante el Acto Administrativo 
correspondiente. 
 

17.5- Decisiones del Comitente 



Pliego de Condiciones Particulares 12 

 
Las decisiones del Comitente, con respecto a la selección de los oferentes y la 
adjudicación de la Licitación, son privativas de aquel si están realizadas de acuerdo a 
los criterios establecidos en este Pliego. 
 
Las empresas oferentes podrán presentar recursos de protestas o impugnaciones que 
deberán ajustarse al procedimiento descripto en el Art. 23 del presente Pliego.- 
 

17.6- Oferta Unica 
 
La presentación de una sola oferta en licitaciones con postcalificación no será causal 
de la anulación automática de la licitación, debiéndose respetar lo indicado en el Art. 19 
del presente pliego, salvo que así lo decida el Comitente, luego de  evaluar la 
mencionada oferta. 
 

17.7 - Licitación desierta o fracasada 
 
El  Licitante podrá declarar desierta o fracasada la licitación cuando ninguna de las 
ofertas satisface las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha 
habido falta de competencia o colusión; también podrá rechazar todas las ofertas si son 
todas superiores al presupuesto oficial, debidamente actualizado, en un porcentaje que 
así lo justifique.  
 

Artículo 18º: Requisitos a cumplir por el Adjudicatario  

 
El Oferente que hubiera resultado Preadjudicatario, una vez notificado de la 
preadjudicación, tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para presentar ante el STJ 
las constancias de inscripciones en los Organismos Tributarios, Previsionales y de 
Contralor correspondientes. 
 
Artículo 19º: Evaluación y selección de las propuestas 
 
19.1.- Orden de Evaluación: 
 
1-Se procederá a la apertura de todas las ofertas económicas que integran la Carpeta 
Nº 2 y se seleccionará la  oferta correspondiente al  menor precio ofrecido en relación 
al Presupuesto Oficial, verificando que la misma cumpla con todos los requisitos 
establecidos en el presente pliego en cuyo caso se analizará el contenido de la Carpeta 
Nº 1, Oferta Técnica.   
 
2-Se procederá a evaluar la Oferta Técnica  y si la misma se encuentra comprendida 
dentro de los requerimientos mínimos por aplicación del Anexo Nº 15, “Metodología de 
Evaluación”, se procederá a la Preadjudicación, comunicando el resultado de la 
evaluación a todos los oferentes. 
 
3- Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos 
precedentemente señalados se procederá a la evaluación de la segunda  oferta en 
orden de prelación respecto al menor precio ofertado y así sucesivamente se aplicará 
el procedimiento en caso de que la segunda  no  cumpla con los requisitos licitatorios 
que permitan la adjudicación de las obras.   
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19.2.- Criterios de evaluación: 

 
I.- Evaluación de los antecedentes económico-financieros 

 
Se deberá presentar la siguiente documentación: 
 
1. Estado de Origen y Aplicación de Fondos, considerando las variaciones de Capital 

Corriente de un período que abarque los últimos seis meses calendario. El cierre del 
citado Estado no podrá tener una antigüedad mayor a los 45 días corridos contados 
a partir de la fecha de apertura del acto licitatorio. 

 
2. Los tres últimos balances generales de la Empresa. 
 
3. En las presentaciones realizadas por Consorcios, Uniones Transitorias de 

Empresas (UTEs) u otro tipo de asociación de empresas, se deberá presentar lo 
solicitado en los puntos 1 y 2 de este Artículo de cada empresa por separado. En 
estos casos la precalificación se efectuará ponderando a cada uno de sus 
integrantes de acuerdo al porcentaje de participación que les corresponda en el 
contrato de asociación. 

 
4. Toda la documentación requerida en los puntos 1 y 2 deberá estar certificada por 

Contador Público Nacional y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas.  

 
5. Antecedentes bancarios presentados en nota original de la institución bancaria con 

fecha actualizada, dirigida específicamente para ser presentados ante el Superior 
Tribunal de Justicia, certificados por el área respectiva de la institución. 

 
6. Antecedentes comerciales presentados en nota original del establecimiento 

correspondiente con fecha actualizada, dirigida específicamente para ser 
presentados ante el Superior Tribunal de Justicia, certificados por una institución 
bancaria.  

 

7. Quedarán automáticamente descalificados aquellos oferentes que al momento de la 
apertura de la licitación, se encuentren en situación de endeudamiento en el 
sistema financiero cuya gravedad se registre con calificación 3 “con problemas” o 
superior (4, 5 ó 6) en lo que se refiera al 70% de su endeudamiento, según 
información publicada por el Banco Central de la República Argentina.  

 
II.- Evaluación de antecedentes técnico-empresariales 
 
a) Antecedentes que demuestren la capacidad empresarial del oferente para ejecutar 
las  obras  que se licitan.  
 
b) Equipo y personal disponible: 
 

Equipo a utilizar:  
 

La evaluación se basará en los datos solicitados en la Cláusula 14 del presente 
Pliego. 
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Personal: 
 

El plantel de personal técnico, que se detalla a continuación, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 
- Representante técnico: técnico o profesional universitario con título habilitante 

para actuar en obras del tipo de las que se licitan, con cinco años de 
antecedentes demostrables en la conducción de obras de similar envergadura, 
matriculado en el Consejo (o Colegio) profesional que le corresponda. 

  
- Capataz de Obra: técnico o práctico especializado, con por lo menos cinco años 

de antecedentes demostrables en obras de similar envergadura. 
  

Las inscripciones y matrículas de los mencionados profesionales que deban  
realizarse en los Organismos y/o empresas de servicios  provinciales que tengan 
vinculación con el Proyecto, serán exigibles solo para la empresa Preadjudicataria. 

 
c) Antigüedad de la empresa  
 
 d) Metodología a utilizar para la ejecución de las obras: 
 

Los proponentes deberán adjuntar un Plan General de Obra donde se expongan 
detalladamente los métodos de construcción en los cuales se basa la oferta, de 
acuerdo a la opción de cotización adoptada. Este plan deberá contener los planos, 
especificaciones y memoria descriptiva de los métodos de construcción propuestos. 

 
Deberá tener íntima vinculación con el Plan de Trabajo, el plantel de equipos y los 
requerimientos de personal. 

 
Para elaborar la metodología se deberá respetar las secuencias indicadas en cada  
Plan de Trabajo  de la obra que forma parte del Anexo 16. 

 
e) Capacidad de la empresa proponente: 
 

Las empresas participantes deberán acreditar su capacidad técnica para ejecutar las  
obras  que se concursan conforme a lo indicado en Anexo 15. 

 
Artículo 20º: Adjudicación  
 
La adjudicación se hará a la oferta que resulte evaluada como la más baja, según los 
criterios que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Particulares. En caso 
de que existan dos o más ofertas que resulten ser idénticamente evaluadas, el 
Comitente ampliará y profundizará el análisis de las ofertas, sin modificar los criterios 
de evaluación establecidos, hasta poder definir cuál de ellas resulta la evaluada más 
baja. 
 
Producida la preadjudicación esta se comunicará a los oferentes, se exhibirá 
públicamente en la sede del Comitente y en el plazo previsto se notificará formalmente 
al Adjudicatario. Al mismo tiempo se procederá a la devolución de las garantías de las 
demás ofertas de acuerdo a los términos fijados por el Art. 21 del PCG. 
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La devolución de las garantías de oferta no implica el retiro o caducidad de las ofertas 
de los proponentes a los que no se adjudica la licitación. 
 
Junto con la notificación de la adjudicación, se notificará al Adjudicatario las 
observaciones que el Comitente efectúa a su propuesta de plan de trabajos y  
cronograma de inversiones a los efectos de que adecue el mismo para la firma del 
contrato. 
 
En la Preadjudicación de las obras se procederá como se indica en el Artículo 19 del 
presente PCP, a cuyo efecto  y  para la determinación de la Oferta evaluada como la 
más baja se adoptará la oferta de menor precio que hubiera cumplido con la calificación 
establecida en el Anexo 15. 
 
Artículo 21º: Plazos para la adjudicación de la Licitación  
 

Producida la Preadjudicación  se procederá a comunicar la misma  a los oferentes.  
La documentación que integran las ofertas y dictamen producido por la Comisión 
Evaluadora, estarán para consulta a disposición de los oferentes y demás interesados 
en las obras durante un período de 48 hs. a contar desde la fecha de comunicación, en 
horario y lugar a  determinar. 
 
Los plazos máximos para la adjudicación deberán tener en cuenta lo normado por el 
Artículo 16º del presente Pliego. 
 

Será condición para  ser empresa preadjudicataria y/o adjudicataria mantener la 
calificación de riesgo requerida al momento de presentar las ofertas en el pto. 7 del art. 
19.2.I. del presente Pliego. 
 

Artículo 22º: Garantía de Cumplimiento del Contrato  
 
La firma adjudicataria deberá presentar dentro de los cinco (5) días de notificada de la 
preadjudicación la Garantía de Cumplimiento del Contrato por una suma equivalente al 
cinco por ciento (5 %) del monto contractual, pudiendo constituirla con alguna de las 
opciones previstas en el Artículo 7º, inciso 1, del presente Pliego. 
 

Artículo 23º: Impugnaciones  
 

Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos a partir de su notificación a los 
interesados, se podrán efectuar impugnaciones a los actos administrativos 
correspondientes a la Licitación, incluida la postcalificación de oferentes, por 
comunicación fehaciente dirigida al STJ, en el domicilio indicado en el  Artículo 4º del 
presente Pliego. 
 
Las impugnaciones serán sin costo.  
 
 Artículo 24º: Notificaciones  
 
Para las notificaciones el STJ fija su domicilio en calle San Martín Nº 15 de la ciudad de 
Ushuaia y las empresas en los domicilios especiales informados según los dispuesto 
en el artículo 2º del presente Pliego de Condiciones Particulares. 
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Artículo 25º: Plazo de iniciación  

El Comitente impartirá la orden de iniciación dentro de los cinco (5) días hábiles a partir 
de la fecha de firma del contrato. 
 
El plazo para la iniciación de las obras será a las cuarenta y ocho (48) horas hábiles 
contadas desde la notificación de la orden de iniciación. 
 

La misma se emitirá una vez aprobadas las pólizas de seguros indicadas en el Art. 27 
del presente pliego. El oferente deberá considerar los tiempos de tramitación de las 
mismas para no afectar el inicio de las obras.  
 
 
Artículo 26º: Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 
El Contratista será el único responsable y deberá cumplir cabalmente con las 
normativas de Seguridad e Higiene establecidas por las Leyes Nacionales nº 19.587 y 
24557 y toda otra disposición provincial o municipal vigente en la materia. Su 
inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicación y/o la Inspección 
de Obra, independientemente de la sanción que le corresponda por la aplicación de las 
normas generales, determinará la suspensión de la emisión de los Certificados de Obra 
hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a la 
percepción de intereses por mora. 
 
El contratista deberá designar un responsable habilitado quien llevará el legajo técnico 
actualizado de la obra, con constancias de entrega al personal obrero de los elementos 
de seguridad industrial, ropa de trabajo, charlas de capacitación en la prevención de 
accidentes, y primeros auxilios. Dicho responsable elaborará y presentará un Pliego de 
Seguridad Industrial específico para la obra, con su Plan de Contingencias y asistirá 
técnicamente a la Contratista a lo largo de la ejecución de los trabajos cuidando de su 
fiel cumplimiento, en un todo de acuerdo al Decreto 911/96. 
 
El incumplimiento, y/o comprobación de negligencia, y/o imprudencia respecto  a lo 
indicado precedentemente será severamente sancionado pudiendo constituir causal de 
rescisión  culpable del contrato.  
 
 
Artículo 27º: Seguros  
 
Se fijan las siguientes particularidades para cada uno de los seguros requeridos: 

a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad 
Civil hacia Terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo 
absoluto, por un mínimo por acontecimiento que cubra desde un mínimo $10.000, 
hasta un máximo de $10.000.000.- 

b) Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en 
Construcción por un monto del 10% del Presupuesto Oficial. 

c) Accidentes del personal del Contratista (ART): previa iniciación de los trabajos, el 
Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una 
ART, conforme a la Ley Nacional nº 24.557, debidamente certificado. Asimismo 
deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago 
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompañando para 
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ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada 
constancia de pago. 

Las Pólizas indicadas en c) deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y 
permanente, total y parcial y muerte.  
 
d) Todo riesgo de Construcción y montaje, esta póliza debe cubrir al Comitente 

respecto de cualquier daño que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El 
monto de ésta póliza debe coincidir con el monto del contrato que ejecuta la 
Contratista. 

   
La vigencia de los Seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su 
Recepción Provisoria, para los casos a), b) y c), y hasta la Recepción Definitiva para 
los seguros previstos en el caso d). 
 
Todas las pólizas a emitirse deberán tener como asegurado al Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia.  
 
 
Artículo 28º: Comodidades para la Supervisión/Inspección  
 
Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveerá sin 
cargo una oficina destinada al uso exclusivo de la Inspección de Obra. 
 
La misma tendrá una superficie mínima de 9 m2 y estará dotada de todos los servicios 
necesarios (agua, luz, baño, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal 
desarrollo de las tareas propias de la Inspección y Supervisión de la Obra.  Podrá  estar 
conformada por una o más casillas transportables, de construcción robusta e integral, 
con piso incluido, que permita su rápido transporte y relocalización sin trabajo de 
armado.  
 
Las instalaciones serán sometidas a la aprobación de la Inspección. 
 
La oficina se ubicará de acuerdo a la planificación del obrador aprobada por la 
Inspección de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante el 
período de duración de la Obra de ser esto necesario. 
 
A la Recepción Definitiva de la Obra, se reintegrará al Contratista la oficina, su 
mobiliario y equipamiento técnico.  
 

 El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspección de Obra en el 
plazo indicado hará pasible al Contratista de la aplicación de las  multas previstas en el 
Art. 38 del P.C.P, así como también el cargo de los gastos que demande al Comitente 
el alquiler de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega. 
 
Artículo 29º: Movilidad  
 
Atento la ubicación de la obra, el contratista queda eximido de proveer movilidad. 
 
Artículo 30º: Replanteo. 
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El Comitente notificará al Contratista, inmediatamente después de la firma del Contrato, 
la fecha de iniciación del Replanteo, la cual no podrá exceder de cinco (5) días hábiles 
desde la firma del Contrato. 
 
En la fecha fijada para el replanteo se labrará el Acta correspondiente, aclarándose la 
ubicación de los puntos de replanteo de la obra. 
 
Si la empresa contratista no iniciara las tareas correspondientes en la fecha prevista, 
sin causa justificada, el Comitente podrá ejercer las previsiones de rescisión contractual 
por causas imputables al contratista por las razones previstas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales.  
 
 
Artículo 31º: Protección del medio ambiente  
 
El Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las 
normas legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la protección  
ambiental durante toda la Ejecución de la Obra. 
 
Asimismo se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los 
perjuicios ambientales que la ejecución de la Obra pueda producir. A tal efecto el 
Contratista dará cumplimiento a todas las directivas impartidas por el Comitente en 
dicho sentido, no pudiendo alegar desconocimiento. 
 
 

Artículo  32º: Obrador:  

 
El contratista será responsable de la ubicación, diseño, construcción, montaje, 
equipamiento, operación y mantenimiento, hasta la fecha de Recepción Definitiva de la 
Obra,  de todas las obras provisorias y servicios de infraestructura necesarios para la 
ejecución de todos los trabajos que implica ejecutar el Objeto de la presente Licitación. 
 
Las características del Obrador e instalaciones complementarias deberán ser 
propuestas por el Oferente en su Oferta.  
 
Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificación o ampliación que pudiere 
ser necesaria durante la realización de las Obras deberá ser sometida nuevamente a 
consideración de la Inspección. 
 
El Obrador deberá ser construido y habilitado por el Contratista dentro del plazo 
indicado al efecto en el Plan de Trabajo. Será responsabilidad del Contratista el 
adecuado cerramiento, identificación, iluminación y vigilancia de toda el área del 
Obrador. 
 
El Contratista será asimismo responsable del desmontaje, demolición y retiro fuera del 
predio de la totalidad de las obras y servicios de infraestructura que hubiera sido 
necesario construir para el mejor desarrollo de los trabajos, y que no formen parte de la 
Obra. El espacio ocupado por el obrador deberá quedar en  condiciones normales de 
uso y las mismas contar con el acuerdo expreso de la Dirección de Obra. 
 
 
Artículo 33º: Carteles  
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El Contratista deberá colocar un (1) cartel de obra, cuyo texto y tamaño se indican en el 
modelo adjunto al presente Pliego.  
 
  
Artículo 34º: Liquidación de trabajos adicionales y modificaciones  

Las modificaciones o ampliaciones que impliquen alteraciones en el monto 
contractual, solicitadas o autorizadas por el Comitente, se pagarán de acuerdo con los 
precios unitarios especificados en la propuesta del Contratista, según el valor de dichos 
porcentajes existen dos variantes: 

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a 
precios unitarios básicos, superen el 20% el monto del contrato original, el contratista 
tendrá derecho a la fijación de precios nuevos actualizados a la fecha de encomienda, 
a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe 
rescisión del contrato (artículos 30º, 38º y 53º ley  Nº 13.064), por alterar la economía 
de la obra. 

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el 
contratista deberá aceptar que las alteraciones resultantes se computen según las 
pautas detalladas  a continuación y se paguen por el régimen previsto en el contrato 
(articulo 29º y 38º  Ley Nº 13.064) 

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los nuevos trabajos 
ordenados, éstos se definirán por medio de Análisis de Precios, a presentar por el 
Contratista, los cuales deberán ser aprobados  por el Comitente con antes que la 
Dirección de Obra ordene su ejecución. 
 
 Una vez aprobado  un adicional de obra, el Contratista deberá presentar al STJ el 
complemento de la póliza de Garantía de Ejecución del nuevo contrato que incluya el 
monto de la modificación, como también el correspondiente Plan de Trabajos corregido 
y actualizado al valor del nuevo importe contractual. 
 
 Todo acuerdo para analizar la viabilidad de un trabajo adicional implica la renuncia 
expresa del Contratista a percibir gastos improductivos y/o por mayor permanencia en 
obra. 
  
 
Artículo 35º: Fondo de Reparo  
 
Del importe de los certificados por obras autorizadas y reconocimiento de variaciones 
de costos, si los hubiere, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la 
recepción definitiva como garantía de ejecución de obra o fondo de reparo. 
 
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier 
concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma 
afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del 
contrato.- 
 
El Fondo de Reparo  podrá ser sustituido por alguna de las formas previstas en el Art. 
7º , inc. 1 del presente Pliego de Condiciones Particulares en caso de optarse por 
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presentación de pólizas de seguro de caución las mismas deben emitirse teniendo 
como beneficiario al STJ. 
 
 
Artículo 36º: Plazo de pago de los Certificados de Obra  
 
El pago de los certificados de obra se realizará dentro de los treinta (30) días corridos, 
contados a partir de la fecha de presentación del mismo por la Contratista. En el caso 
de que surgiesen observaciones el plazo deberá contarse a partir de la recepción de la 
versión definitiva del certificado. 
  
 
Artículo 37º: Intereses por mora del Comitente  

 
En caso de incumplimiento de pago a la fecha de su vencimiento se le reconocerán al 
Contratista intereses por mora, utilizándose para calcularlos la tasa de descuentos de 
certificados del Banco Nación de la República Argentina, tomando al período 
comprendido entre el día siguiente al vencimiento del plazo de pago hasta el día 
inmediato anterior al efectivo pago. 
 
Artículo 38º: Régimen de Multas y Penalidades  
 
En el caso que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuación  
se hará pasible de las siguientes multas: 
 

a) Multas por Ordenes de Servicio no cumplimentadas: 
 
La falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro del plazo fijado en las 
mismas, será penada con una multa por día de demora igual al MEDIO POR MIL 
(0,5‰) del monto del contrato.  
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                           

b) Incumplimiento del Plan de Trabajo:                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                
 
El atraso entre la ejecución acumulada mensual prevista en el Plan de Trabajos 
aprobado y la ejecución real acumulada a igual período, hará pasible a la 
Contratista de una multa igual al TRES POR CIENTO (3%) del valor de la obra 
atrasada. 
La Inspección de Obra calculará el importe pertinente, y lo descontará del                        
certificado correspondiente al mes en que se produjo el atraso.  
 
Cuando las multas acumuladas alcancen al diez por ciento (10 %) del monto básico 
del contrato, el Comitente podrá rescindir el mismo de pleno derecho.  
 

c) Mora en la terminación de los trabajos:  
 

Si la Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo fijado 
en el Contrato, se le aplicará una multa equivalente al UNO POR MIL (1 ‰) del 
monto original del contrato por cada día de atraso en la terminación de la misma. 
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d) Mora en el cumplimiento de fechas clave: 
 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas establecidas en el 
Plan de Trabajo en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa igual al 
UNO POR CIENTO (1 %) del monto contractual actualizado. 
 
Esta multa se aplicará cuando la Dirección de Obra determine el incumplimiento. 

 
Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados 
pendientes de emisión o los aún no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista 
por cualquier concepto, o de las garantías constituidas en concepto de Fondo de 
Reparo o de Fiel Cumplimiento del Contrato y la aplicación de una de ellas no exime de 
la  aplicación simultánea de las otras. 
 
 

Artículo 39º: Redeterminaciones de costos  
 
El presupuesto oficial se encuentra elaborado al mes de Junio  de 2.020. 

 
Los oferentes deberán confeccionar sus ofertas coincidentes con valores vigentes al 
último día hábil del mes anterior a la fecha de apertura.  
   
Las variaciones de precios que se verifiquen durante la ejecución de las obras, serán 
reconocidas de acuerdo a lo normado por el Decreto Provincial 73/2.003. 
     

Artículo 40º: Aplicación de Normas 

 
El Contratista está obligado a ejecutar las obras objeto del presente Pliego de manera 
que a juicio de la Dirección de Obra, sus diversos ítems resulten completos y 
adecuados a sus fines, en la forma establecida en la documentación contractual y de 
acuerdo a las reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales en vigencia y a 
las reglas del arte. 
 
El incumplimiento de lo indicado durante la ejecución de las obras, motivará la 
aplicación de las multas correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio. 
 
Artículo 41º: Anticipo Financiero y Acopio  
  
a. Régimen de Anticipo Financiero. 
 
El Comitente podrá liquidar en concepto de anticipo financiero hasta el veinte  (20) % 
del 
monto del contrato, dentro de los 30 días de solicitado por el contratista, esta 
opción deberá  explicitarla  al  formular  su  oferta  según  lo  especificado  en  el  
Formulario  de 
Cotización de la Obra (Anexo 10). 
 
El porcentaje solicitado por el contratista en concepto de anticipo financiero no será 
pasible de aplicación de mayores costos.-  
 
El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra en 
forma 
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proporcional a la certificación emitida mensualmente. (Anexo12). 
 
El anticipo financiero deberá ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%) 
del monto, pudiendo el Contratista ofrecer una garantía que respalde el anticipo 
recibido. La misma podrá constituirse de la misma forma que la establecida en el 
Artículo 7.2.1 del presente Pliego. 

 
A solicitud de la Contratista la dirección de obra otorgará constancia de las deducciones 
efectuadas con cada certificado de obra, a fin de poder amortizar el monto de la 
garantía presentada. 
 
b. Régimen de Acopio.: 
 

Por las características de la obra y el plazo de la misma no se prevén acopios. 
 
Artículo 42º: Documentación fotográfica del avance de la obra: 
 
A los efectos de documentar fotográficamente el avance mensual de la obra, el 
Contratista deberá entregar a la Inspección un mínimo de doce (12) tomas fotográficas 
por mes, de las vistas que indique la Inspección, obtenidas desde el inicio y en 
coincidencia con las fechas de medición de los trabajos. Las mismas en formato .jpg  y  
deberá ser enviado al STJ junto con el Acta de Medición y el Certificado de Obra 
correspondiente.  
  
La Dirección de Obra indicará al contratista al comienzo de la Obra la ubicación de una 
o dos de las tomas, de tal modo que las mismas se repitan durante el avance de los 
trabajos, permitiendo así  observar la evolución de los mismos a lo largo del plazo de 
ejecución. 
 
Artículo 43º: Pruebas en obra    
 
Serán determinados por la Dirección de Obra, según lo dispuesto en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Particulares y las disposiciones específicas de las 
reparticiones públicas y de las empresas prestadoras de servicios involucradas y 
comunicados fehacientemente al Contratista. 
 
 
Artículo 44º: Recepción provisional  
 
Se efectuará una única recepción provisional de las obras aún cuando para su 
ejecución hubieren regidos plazos o habilitaciones parciales. 
 
Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolución de las garantías 
o fondo de reparo hasta tanto se haya realizado la  recepción definitiva total de las 
obras. 
 
 
Artículo 45º: Manual de operaciones y mantenimiento  
 
El Contratista deberá confeccionar el Manual de Operaciones y Mantenimiento de las 
obras. El mismo permitirá conocer detalladamente las operaciones de todas las 
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Instalaciones para las maniobras de rutina y de emergencia. La Dirección de Obras 
definirá la conformación de dicho Manual. 
Asimismo, el contratista confeccionará un instructivo técnico de carácter general, con 
indicaciones en texto y gráficas, con las recomendaciones de uso y mantenimiento de 
las instalaciones y obras de Infraestructura realizadas, destinado a brindar información 
y capacitación a los usuarios futuros. 
 
 
 
 
Artículo 46º: Documentación técnica conforme a la obra ejecutada  

 
Con no menos de diez (10) días de antelación con respecto a la fecha prevista para las 
pruebas requeridas para la Recepción Provisional de la obras, el Contratista presentará 
a la Inspección dos copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la 
obra ejecutada. 
 
Esta documentación será verificada durante el período de garantía por la Dirección de 
Obra que participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo, a los 
efectos de detectar las eventuales falta de concordancia con los previstos en el 
Contrato.  
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ANEXO 1 
 
  

CARTA DE PRESENTACION 
 

Lugar y fecha 
 
Señor Presidente del 
Superior Tribunal de Justicia de la  
Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
Dn. 
S.                  /                    D.   
 
 
La Firma .......................... representada legalmente por el/los Señor/es ................ .... 
abajo firmantes, con domicilio especial en la calle ............... nº .... de la ciudad de ............. de la 
República Argentina, presenta su propuesta para la Licitación Pública nº ......  y declara 
expresamente que: 

 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentación de la Licitación y de la 
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas. 

b) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo 
Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compañías de 
seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica. 

c) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación 
de la documentación del llamado a Licitación. 

d) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación. 

e) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a 
esta Licitación. 

f) Declara que, para cualquier situación judicial que se suscite, acepta la Justicia Ordinaria de 
la ciudad donde posee su sede el Comitente, renunciando expresamente al FUERO 
FEDERAL. 

 
Se acompaña : 
 
Constancia de la Garantía de la Oferta, consistente en .............................. (indicar instrumento 
de integración), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 del Pliego de Condiciones 
Particulares, extendida por ....................... (indicar el Banco o Compañía, en caso de que 
corresponda) por la suma de ............................................. ($ ................. ). 
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ANEXO 2 
 
  

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS 
 

Ubicación Denominación Comitente Monto Contractual Fecha Terminación Personería Observaciones 

(a) (b) (c) Original Final Original Final (d)  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Para completar el cuadro se deberá: 

 Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción definitiva. 

 Clasificar las obras que se incluyen en: 

1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita. 
2. Otras obras. 

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento 
y demás recursos utilizados. 

(c) Dirección y teléfono del Comitente. 

(d) Personería legal del Contratista, mediante  indicación de: 

i. El contratista como empresa individual 

ii. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el 
instrumento legal de asociación en el que conste el porcentaje de 
participación del oferente en la misma. 

 
De cada obra el oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, 
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en la obra. 
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ANEXO 3 
 
  

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION, ADJUDICADAS Y/O PROXIMAS A 
ADJUDICARSE 
 

Ubicación Denominación Comitente Estado  
Monto 

Contractual 
Fecha 

Terminación 
Personería Observaciones 

(a) (b) (c) (d) Original Actual Original Actual  (e) (f) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

Para completar el cuadro se deberá: 

 Clasificar las obras que se incluyen en: 

1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita. 
2. Otras obras. 

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento 
y demás recursos utilizados. 

(c) Dirección y teléfono del Comitente. 

(d) Indicar si se encuentra adjudicada o en ejecución. 

(e) Personería legal del Contratista, mediante  indicación de: 

i. El contratista como empresa individual 

ii. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el 
instrumento legal de asociación en el que conste el porcentaje de 
participación del oferente en la misma. 

(f) Indicar si ha sido declarada en el Registro de Constructores, del cual se 
adjuntará el certificado de capacidad de contratación. 

 
En el caso de que la obra haya sufrido modificación en el monto contractual o en el 
plazo de ejecución, indicar la variación en la columna ¨Actual¨. 
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ANEXO 4 
 
 

NOMINA DE SUBCONTRATISTAS A UTILIZAR EN LA OBRA 
 

 
1º SUBCONTRATISTA 
 

1) Denominación 
.................................................................................................................................... 

2) Especialidad 
..................................................................................................................................... 

3) Antecedentes 
..................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
2º SUBCONTRATISTA 
 
1) Denominación 

.................................................................................................................................... 
2) Especialidad 

..................................................................................................................................... 
3) Antecedentes 

..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º SUBCONTRATISTA 
 
1) Denominación 

.................................................................................................................................... 
2) Especialidad 

..................................................................................................................................... 
3) Antecedentes 

..................................................................................................................................... 
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ANEXO 5 
 
  

PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA 
 

TIPO  MARCA MODELO CAPACIDAD Nº AÑO ESTADO  SITUACIÓN 

(a)    (b) (c) (d) Propio  A adquirir A alquilar 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Referencias: 

(a) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 

(b) Identificar el Nº de fabricación del equipo. En su defecto el Nº de motor. 

(c) Indicar año de fabricación. 

(d) Indicar si el estado es bueno, regular, o malo y el lugar dónde puede ser 
inspeccionado.  

 

En el caso de equipos a adquirir, se deberá acompañar, como mínimo, descripción del 
tipo de equipo a comprar, su capacidad y características (adjuntando folletos del 
fabricante si fuese  necesario). 

En el caso de equipos a alquilar se deberá acompañar  compromiso de alquiler del 
proveedor detallando marca, modelo, estado, capacidad, lugar donde pueden 
inspeccionarse. 

En las columnas de situación, marcar con ¨X¨ donde corresponda. 
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ANEXO 6 
 
 

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA 
 
 
Señores:  
Superior Tribunal de Justicia 
S.                /               D. 
 
 

La firma ............................................ que suscribe, inscripta en forma 
(definitiva/provisoria) en el Registro de Construcciones de la Nación, con el nº .... con domicilio 
real en la calle .................. nº..... de la ciudad de ............... , Provincia de   ............ y especial en 
la calle ................. nº ...... de la ciudad de Ushuaia, manifiesta que: 

 
1. Conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo licitatorio, el 

terreno donde se realizará la obra, las particularidades de la misma, los precios de los  
materiales y de la mano de obra locales. 

 
2. Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para 

ser oferente y todo otro dato exigido por el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
3. Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitación y  se compromete 

a ejecutar, en caso de resultar adjudicatario, todas las obras a que se refiere la documentación 
que se acompaña. 

 
 

Saluda a Usted muy atentamente 
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ANEXO 7 
 

DATOS DEL PROPONENTE: 
 
Denominación de la Firma o Unión Transitoria de Empresas: ....................................... 
 
Domicilio legal: ............................................................................................................... 
 
Tipo de Sociedad: ........................................................................................................... 
 
Antigüedad de la sociedad con su denominación actual ................................................. 
 
NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad. 
 
Inscripción en el Registro Público de Comercio (1): ........................................................ 
 
Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción (1): ...................... 
 
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás 
representantes del proponente ......................................................................................... 
 
 
(1) :  
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 ANEXO 9 
 
 

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

Lugar y fecha 
 
Señores 
Superior Tribunal de Justicia  
Provincia de ..................... 
S                   /                    D 
 

La firma ........................ representada legalmente por el/los Señor/es ................, abajo 

firmantes, con domicilio especial en la calle ............... nº ..... de la ciudad de ................. 

Provincia de ................. , declara, por medio de la presente, que conviene en mantener su 

oferta para la realización de las obras que integran la Licitación nº ...., que acompaña en la 

carpeta Nº2, durante un plazo de noventa (90) días, según lo dispuesto en el Artículo nº 16 del 

Pliego de Condiciones Particulares que forma parte de la Licitación antedicha. 
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ANEXO 10 
 
 

FORMULARIO DE COTIZACION DE LA OBRA 
 
 

Licitación Pública nº : ........... 
 
Obra : ................................................................................................................................ 
 
El/los abajo firmante/s .......................................................... con domicilio especial constituido 
en la calle ........................ nº .................... de la ciudad de ..........................., Provincia 
de...................... República Argentina, quien/es se presenta (o quienes se presentan en forma 
mancomunada y solidaria), no quedándole/s duda alguna acerca de la interpretación de los 
Documentos de la Licitación y demás condiciones vinculadas a las obras a realizar, 
propone/mos la provisión de todos los insumos necesarios a incorporar a la Obra, así como de 
la mano de obra requerida para la ejecución de las tareas y la disposición de las máquinas y 
equipos que se requieran para efectuar la totalidad de los trabajos especificados, en estricto 
acuerdo con el  objeto  y significado de la documentación y con la finalidad que deberán 
cumplir las obras una vez construidas, por la suma total de pesos (1) ....................... ($ ............). 
 
Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesión/no adhesión al régimen de Anticipo Financiero,  
previsto en el Art. 41 del Pliego de Condiciones Particulares. 

 
 
 
(1) en letras y en números 
 
 
 
 
Lugar y fecha 
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ANEXO 11 
 
 

MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS A PRESENTAR POR EL LICITANTE 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

(a) Materiales 
- Nacionales  
- Importados 

(detallar) 

     

(b) Mano de 
obra 

- Calificada   
- No calificada 

(detallar) 

     

(c) Equipos  

- Nacionales  
- Importados 

(detallar) 

     

SUBTOTAL (1)      

 
 
DESCRIPCIÓN: 
(a) Materiales (detalle) 

- Nacionales  
- Importados 

(b) Mano de obra (detalle) 
- Calificada 
- No calificada 

(c) Equipos (detalle) 
- Nacionales 
- Importados 

(d) Gastos Generales = .....% de (1)  $ ........... 

SUBTOTAL (2)    $ ........... 

(e) BENEFICIOS = .......... % de (2)  $ ........... 

(f) Gastos Financieros = ...% de (2)  $ ........... 

SUBTOTAL (3)    $ ........... 

(g) IVA = ...........................% de (3)  $ ........... 

(h) Ingresos Brutos = ........% de (3)  $ ........... 

TOTAL = (3) + (g) + (h)   $ ........... 
 
 
Nota: En caso de ser necesario el Comitente podrá requerir del oferente la apertura y 
justificación del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de Obra   
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ANEXO 12 
 

  Certificado de Obra Nº  1 Correspondiente al mes de  Mes de 2.018.-  

          

Item 
Un. Precio Total  % p/Item 

  

% Avance 
Valorización 

Nº Descripción Anterior Del Mes Acumulado 

 
  

       

          

          

          

          

          

          

          

          

     $   100,00%     

        Acumulado  $        

        Anterior  $                       

        Actual  $        

      Descuento Anticipo  50%  $           

        Del mes  $           

      Fondo de reparos  5%  $             

        Neto  $           

  Son Pesos: Monto en letras.---------------------------------------------------------- 
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ANEXO 13 
PLANILLAS DE COTIZACION: 

    

    

     
    

Nº Sub. ITEMS - Designación Un Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Parcial Total 

Inc % 

     
  

 
 

     
   

  
 

1   TRABAJOS PRELIMINARES        

  a Limpieza del terreno GL 1     

  b Obrador GL 1     

  c Cerco de Obra GL 1     

  d Cartel de Obra GL 1     

  e Trámites y Sellados GL 1     

  f Replanteo y Nivelación GL 1     

2   MOVIMIENTO DE SUELOS         

  a Excavación para fundaciones m
3
  10,50     

3   ESTRUCTURA         

  a De Madera         

  1 Vigas de madera m 60,00     

  b De Hormigón Armado         

  1 Platea  m
3
  4,85     

  2 Fustes de columnas 25x25x60 cm m
3
  0,50     

  c Metálicas         

  1 Columnas en IPB 200 (Grey mediano HEB) m 48,00     

  2 Vigas en IPN 160 m 66,74     

  3 Escalones en chapa antideslizante N° 31,00     

  4 Descansos en chapa antideslizantes m
2
  54,91     

  5 Barandas de acero inoxidable en escalera  N° 1     

  6 
Cerramiento de escalera en tubos 
estructurales m

2
  76,30 

    

4   AISLACIONES         

  a Aislaciones termo acústicas en muros ext. m
2
  52,36     

  b Aislaciones termo acústicas en cubierta m
2
  28,91     

5   TABIQUES         

  a Tabiquería exterior  m
2
  10,09     

  b De roca de yeso bihidratado simple m
2
  52,32     

6   CUBIERTAS         

  a De chapa galvanizada prepintada s/P
e
Gº m

2
  31,80     

  b Zinguería y ventilaciones Gl 1     

7   CIELORRASOS         

  a De placa fenólica tipo plakimbre m
2
  28,91     

  b Reparación cielorraso existente  Gl 1     

8 
 

CONTRAPISOS         

  a De hormigón sobre platea m
2
  17,50     

  b Carpeta cemento alisado e= 5 cm m
2
  17,50     

9   PISOS         

  a Piso flotante base HDF m
2
  17,6     

  b Felpudo 3 M o similar m
2
  5,00     

  c Solias y umbrales Gl 1     

10   ZOCALOS         
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  a De madera m  23,8     

11   REVESTIMIENTOS          

  a Exteriores         

  1 De chapa galvanizada prepintada m
2
  79,2     

  2 De chapa galvanizada sinusoidal m
2
  10,09     

12   CARPINTERIAS         

  a De PVC s/pliego y planos Gl 1     

  b De madera Nº 2     

  c Puertas de emergencias Nº 
           

6,00    
    

13   VIDRIOS Y ESPEJOS         

  a Doble vidrio hermético 4 - 12- 4 m
2
  79,21     

  b DVH + laminado m
2
  18,83     

  c Vidrios laminados m
2
  9,19     

14   PINTURAS         

  a Látex satinado en muros interiores s/sup exist m
2
  108,00      

  b 
Látex satinado en muros interiores s/sup 
nueva m

2
  52,32 

    

  c Protector para maderas  Gl 1     

  f Esmalte sintético s/escalera metálica y Herr. Gl 1     

15   INSTALACION ELECTRICA         

  a Verificación y Reparación instalación existente Gl 1     

  b Instalación según pliego Gl 1     

  c Artefactos de iluminación Gl 1     

16   INSTALACION DE CALEFACCION         

  a Cañería según pliego Gl 1     

  e Radiadores Gl 1     

17   INSTALACIONES TERMOMECANICA         

  a Conductos de distribucion de aire Gl 1     

  b Filtros Gl 1     

  c Persianas y Rejas Gl 1     

  d Aspirador mecánico Nº 1     

  e Extractor eólico Nº 1     

18   Varios 
 

      

  a Muebles de mesas de entrada Gl 1     

  b Limpieza parcial de obra Nº 2     

  c Limpieza final de obra Gl 1     

  d Tramites y aprobación final de obra Gl 1     

              

Son pesos:                
 

Todos los cómputos son indicativos y deberán reemplazarse por los considerados por el  
oferente. 
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ANEXO 14 

 

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO  

 

Lugar y fecha 

Ref. : Obra: ............. 

 

 

Señores 

Superior Tribunal de Justicia  

S                    /                     D 

 

Por la presente solicito/mos, en tiempo y forma, se autorice el pago del Anticipo 
Financiero previsto en el Art. 41º inc. a del Pliego de Condiciones Particulares y de 
acuerdo a la opción indicada en el Formulario de Cotización de la Obra, del día .... de 
....... de ........., correspondiente a la obra de la referencia. 

El importe asciende a la suma de Pesos ...................... ($ ................)  

 

Sin otro particular, saludo/mos a Usted muy atentamente. 

 

 

 

 

Representante Legal 

Firma y Sello 
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ANEXO 15 
 

METODOLOGIA DE POSTCALIFICACION 
 
Se evaluará a cada empresa según: 
 
A : Antecedentes empresarios 
 
B : Antecedentes técnicos 
 
C : Antecedentes económico-financieros 
  
FACTORES DE PONDERACION: 

 
El Puntaje (P) se determinará de la siguiente forma: 
 
 Puntaje (P) = 0,25 A + 0,45 B + 0,30 C 

 
Se considerarán postcalificadas  aquellas empresas que, por aplicación de la fórmula anterior, 
hayan obtenido setenta (70) puntos como mínimo, siempre que hubieran obtenido además, un 
puntaje mínimo del 55% del máximo previsto para cada uno de los antecedentes A, B y C. 
  
A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS: 
 

Compuestos por: 
 
 A.1. : Monto de obras ejecutadas 
 A.2. : Certificados de comitentes 
 A.3. : Capacidad de producción 
 A.4. : Antigüedad 
   
 
A.1. : Monto de Obras ejecutadas: 
 
Se considerarán, de la nómina de obras ejecutadas en los últimos diez años, aquellas cuyas 
características coincidan con las descripción de obras similares indicada en 4.5.- Antecedentes 
técnicos de los oferentes. (PBCG). 
 
Las obras ejecutadas por empresas que hayan actuado integrando una UTE (u otro tipo de 
asociación), serán evaluadas teniendo en cuenta la participación porcentual de la empresa en 
la UTE. 
 
Para empresas que hayan actuado en forma individual se considera: 
 
 Puntaje máximo: 40 
 
 Puntaje mínimo: 0 
 
Corresponde puntaje máximo cuando la suma de los montos actualizados, según el Indice de 
Precios de la Construcción, Nivel General, del INDEC, de las obras realizadas sea igual o 
mayor a cuatro veces el Presupuesto Oficial de la obra que se licita. 
 
El puntaje se obtiene por aplicación de la siguiente fórmula: 
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 VALOR : 10 x MOAA/PO) 

 
Donde : 
 

MOAA  es  la sumatoria de los montos de las obras asimilables actualizados según el 
Indice de Precios de la Construcción, Nivel General, del INDEC. 

 PO es el Presupuesto Oficial de la obra que se licita 
 
Para obras en las cuales la empresa haya actuado integrando una UTE, se considerará el 
monto de la obra multiplicado por el porcentaje de participación de la empresa en la UTE. 
 
Para empresas que se presenten conformando una UTE (u otro tipo de asociación), se aplicará 
la siguiente fórmula: 
 

 PUNTAJE = 10 x (MOACE/PO) 
 

Donde :  
 

MOACE es la sumatoria de los montos de obras asimilables de las empresas que 
conforman la UTE, multiplicado por su participación en la misma. 

 PO : es el Presupuesto Oficial de la obra que se licita. 
 
En ambos casos, empresa individual o UTE corresponderá puntaje mínimo (cero puntos) 
cuando no se presenten antecedentes de obras asimilables. 
 
Los valores intermedios se obtendrán por aplicación de las fórmulas antes indicadas. 
 
Para actualizar el valor de las obras similares realizadas durante el período que se solicita (10 
años), se considerará: 
 

 Monto de obra final declarado por la empresa, o de su participación en el caso de 
empresas que hubieran participado en una UTE. 

 

 Fecha de terminación real declarada. 
 
Para la actualización de los montos de obra se utilizará la variación del Indice de Costos de la 
Construcción, Nivel General, publicado por el INDEC. 
 
 
A.2.- Certificados de Comitentes: 
 
Para este factor se tendrán en cuenta los “Certificados de Obras” emitidos por los comitentes 
respecto de las obras realizadas que acrediten sobre la calidad de las mismas obras que se 
hayan considerado en A.1. o declaración jurada con indicación del comitente, su dirección, 
teléfono y la identificación del personal jerárquico con quien pueda verificarse lo afirmado por el 
oferente (PBCG cl. 4.5.).  
 
 Puntaje máximo: 30 
 
 Puntaje mínimo: 0 
 
Corresponde puntaje mínimo cuando no se haya presentado ningún certificado. 
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Corresponde puntaje máximo cuando se hubieren presentado los certificados de todas las 
obras consideradas en la evaluación de A.1.- 
 
Las situaciones intermedias se puntuarán proporcionalmente a los montos de obras 
certificados, respecto del total de obras consideradas en A.1., según la siguiente fórmula: 
 

 PUNTAJE : 30 X (CR 
 
Donde : 
 

CRes la sumatoria de los montos actualizados según el Indice de Precios de la 
Construcción, Nivel General, del INDEC, de las obras que hayan sido consideradas 
asimilables y que acrediten el desempeño del oferente mediante certificados extendidos 
por los correspondientes comitentes. 

 
es la sumatoria de los montos de obras asimilables actualizados considerados 
en A.1. 

 
A.3. : Capacidad de producción: 
 
Se evaluará la capacidad del oferente a través del importe de facturación mensual promedio, 
en términos actuales y reales, de los tres últimos ejercicios. 
 
 Puntaje máximo: 20 
 
 Puntaje mínimo: 0 
 
Corresponderá puntaje mínimo cuando la empresa (o asociación de empresas) presente una 
facturación promedio mensual, a valores actualizados según el Indice de Precios de la 
Construcción, Nivel General, del INDEC, a la fecha del Presupuesto Oficial, igual o menor al 
monto de este último dividido por el número de meses previsto para la ejecución. 
 
Corresponderá puntaje máximo cuando la empresa (o asociación de empresas), presente una 
facturación mensual promedio, a valores actualizados según el Indice de Precios de la 
Construcción, Nivel General, del INDEC, a la fecha del Presupuesto Oficial, mayor a tres veces 
al monto de este último dividido por el número de meses previsto para la ejecución. 
 
Los valores de puntajes intermedios se calcularán siguiendo una ley lineal entre los extremos 
antes mencionados. 
 
Las fórmulas a aplicar son las siguientes: 
 

 Para empresas que se presenten en forma individual:  
 

PUNTAJE = 10 x (Promedio Certif. Mensual – P/PE) 
P/PE 

 

 Para empresas que se presenten asociadas (UTE, etc.) 
 

PUNTAJE = 10 x (Prom. Certif. Mensual cada empresa. UTE – P/PE) 
P/PE 

 

Donde : 
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 P : Presupuesto Oficial 
 
 PE : Plazo de Ejecución 
 
 
A.4. : Antigüedad: 
 
En este ítem se analiza la antigüedad de la empresa proponente en la actividad: 
 
 Puntaje máximo: 10 
 
 Puntaje mínimo: 0 
 
Para el caso de empresas que se presenten en forma individual, el puntaje se obtendrá 
asignando un punto por cada año de antigüedad. Al valor así obtenido se lo disminuirá en un 
punto por cada año de inactividad registrado durante los últimos cinco años. 
 
Empresas con diez o más años en la actividad le corresponden diez puntos. 
 
Para el caso de empresas que se presenten conformando una UTE (u otro tipo de sociedad 
similar) el puntaje se obtendrá ponderando la antigüedad de cada una de las empresas 
integrantes en función de su participación en la UTE, obteniéndose una antigüedad conjunta, 
siendo el procedimiento para la obtención del puntaje similar al indicado para el caso de 
empresas que se presenten individualmente. 
 
 
 
B.- ANTECEDENTES TECNICOS 
 
Aspectos a tener en cuenta para asignar el puntaje: 
 
B.1. : Capacidad de contratación 
B.2. : Obras similares realizadas en los últimos diez años 
B.3. : Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución 
B.4. : Detalle de máquinas y equipos que se afectarán a la obra 
B.5. : Metodología y Plan de Trabajo 
 
B.1. : Capacidad de contratación: 
 
La capacidad de Contratación se obtendrá del Certificado expedido por el Registro Permanente 
Nacional o Provincial de Licitadores. Para la obra que se licita: 
 
 Puntaje máximo: 15 puntos 
 
 Puntaje mínimo: 5  
 
Corresponderá puntaje máximo (15 puntos) cuando la capacidad técnica de la empresa o UTE 
sea igual o mayor a cinco (5) veces la solicitada en la presente Licitación. 
 
Corresponderá puntaje mínimo (5 puntos), cuando la capacidad técnica de la empresa o UTE 
sea igual a la solicitada en la presente Licitación. 
 
Las empresas que no alcancen el puntaje mínimo quedarán excluidas de la presente Licitación. 
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En el caso de empresas que se presenten en forma individual, el puntaje se obtendrá mediante 
la siguiente fórmula: 
 
 Puntaje = 2,5 x (CTE/CTR) + 2,5 
 
En el caso de empresas que se presenten conformando una UTE, el puntaje se obtendrá 
mediante la siguiente fórmula: 
 

Puntaje = 2,5 x (CTECTR)2,5



Donde



CTE : Capacidad técnica de la empresa 

CE: Sumatoria de las capacidades técnicas de cada una de las empresas que conforman la 
asociación. 
CTR : Capacidad técnica requerida para la presente licitación.  
 
Esta última se obtendrá mediante las siguientes fórmulas: 
 

 Para plazos de ejecución mayores a un año: 
 

CTR : PO x (12/PE) 
 

 Para plazos de ejecución menores a un año: 
 

CTR : PO + (PO/12)  x  (12 – PE) 
 
Donde : 
 
 PO : Presupuesto oficial 
 PE : Plazo de ejecución 
 
Para las empresas extranjeras se adoptará la siguiente fórmula para calcular la Capacidad 
Técnica de la Empresa (CTE): 
 
 CTE : (Ac – Pc) x 12 – MCA 
 
Donde :              Ac : Activo Corriente 
            Ac : Activo Corriente 
           Ac : Activo Corriente 
 Pc : Pasivo corriente 
 MCA : Monto Certificación anual comprometida (Obras en ejecución, contratadas y  
adjudicadas).                                                                                                                      
                                                                                                                     

                                                                                              
 

 B.2. : Obras similares finalizadas en los últimos diez años 
B.2. : Obras similares finalizadas en los últimos diez años 
 
Se considerarán únicamente aquellas obras finalizadas que reúnan las condiciones 
establecidas en el ítem A.1. 
 

Puntaje máximo: 40 
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Puntaje mínimo: 0 
 
Se calificarán las obras  ejecutadas en la última década asignando cuatro puntos a cada una. 
 
Para determinar el puntaje, en el caso de empresas presentadas en UTE se considerarán, 
igual que en el caso anterior, para cada una de las empresas que integran la UTE. 
 
 
Se las calificará con cuatro puntos por obra, multiplicando el valor obtenido por el porcentaje de 
participación que le correspondió a cada empresa en la UTE. 
 
B.3. : Obras adjudicadas, contratadas y/o en ejecución: 
 
 Puntaje máximo: 5 
 
 Puntaje mínimo: 0 
 
Corresponderá puntaje máximo (cinco puntos) cuando el oferente haya declarado estas obras 
al Registro Permanente Nacional o Provincial de Licitadores antes de la emisión del respectivo 
certificado. 
 
Corresponderá puntaje mínimo (0 puntos) cuando el oferente no tenga obras adjudicadas 
contratadas y/o en ejecución. 
 
En el caso de empresas que se presenten individualmente, que tengan obras adjudicadas y/o 
contratadas no declaradas, será de aplicación la siguiente fórmula: 
 
 
 Puntaje : 5 - Monto actualizado no declarado 
      Presupuesto oficial 
 
En el caso de UTE, donde una o más de las empresas que la conforman tenga obras 
adjudicadas y/o contratadas no declaradas, será de aplicación la siguiente fórmula: 
 
 

 Puntaje = 5 -  Montos actualizados no declarados  
           Presupuesto oficial 
 

 Montos Actualizados No Declarados es la sumatoria de los montos actualizados no 
declarados por las empresas que conforman la UTE. 
 
Para el caso de empresas extranjeras, se deberá adoptar siempre el valor cinco (5), debido a 
que en el cálculo del apartado B.1.- se han tomado todas las obras que la empresa tiene en 
este momento comprometidas. 
 
B.4. : Detalle de las máquinas y equipos que se afectarán a la obra : 
 
Se evaluará la cantidad y el estado del equipo que compromete cada oferente para la 
ejecución de la obra, sobre la base del equipo mínimo que se haya propuesto en el presente 
Pliego. 
 
La calificación se efectuará utilizando los siguientes criterios: 
 
 Puntaje máximo: 15 
 Cuando en la oferta se duplique el equipo mínimo exigido en el Pliego. 
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 Puntaje mínimo: 7,5 
 Cuando en la oferta se presente el equipo mínimo exigido en el Pliego. 
 
Corresponderá puntaje cero cuando el oferente no compromete el equipamiento mínimo 
exigido en el Pliego, entendiéndose por tal, la omisión parcial o total de cualquiera de las 
maquinarias y equipos indicados en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Cuando la presentación sea realizada por una UTE, para el cálculo de este ítem se sumarán 
las máquinas y equipos propuestos por cada uno de sus integrantes. 
 
B.5. : Metodología y Plan de Trabajo: 
 
Se analizará la concordancia del Plan de Trabajo con la Metodología propuesta, así como la 
coherencia y razonabilidad que se desprende del mismo. 
 
 Puntaje máximo: 25 
 Puntaje mínimo: 0  
 
A continuación se indican los aspectos que deberán analizarse y el puntaje máximo que se le 
asignará a cada uno de ellos: 
 

 Organización y metodología           10  puntos 

 Plan de Trabajo             15 puntos 
 
Total               25 puntos 

 
Puntajes intermedios entre los máximos indicados y cero deberán ser establecidos por los 
evaluadores en base a su experiencia y a su sano juicio. 
 
 
C. ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS 
 

 C.1. : Situación económico-financiera:  50 puntos 
 C.2. : Evolución económico-financiera:  30 puntos 
 C.3. : Capital de trabajo:   10 puntos 
 C.4. : Referencias bancarias:    5 puntos 
 C.5. : Referencias comerciales:    5 puntos 
 
C.1. : Situación económico-financiera: 
 
 En este ítem se analizarán los siguientes indicadores: 
 

 Solvencia 

 Liquidez corriente 

 Prueba ácida 

 Pasivo exigible 

 Endeudamiento 

 Importancia del capital propio 

 Renta neta sobre capital propio 

 Renta neta sobre ingreso 
 
Estos valores se obtendrán del último balance general presentado por la empresa que 
deberá tener una antigüedad no mayor a los dieciocho meses. 
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En la Tabla I anexa, se indican los criterios de valorización. 

 
 C.2. : Evolución económico-financiera: 
 

En este ítem se evaluará la evolución de los índices económico - financieros 
correspondientes a los tres últimos ejercicios. 

 
 En la Tabla II adjunta, se indican los puntajes correspondientes. 

 
 Las definiciones son las siguientes: 
 

 Creciente : cuando el índice analizado se mantenga constante o su variación, a lo 
largo del período analizado sea creciente. 

 Decreciente : cuando el índice analizado presente variaciones negativas a lo largo 
del período analizado. 

 Fluctuante positivo: cuando el índice analizado sea menor o igual en el segundo 
período con respecto al primero y crezca en el tercer período, para los índices 
correspondientes a: Solvencia, Liquidez corriente, Prueba ácida, Renta neta sobre 
ingreso y renta neta sobre capital propio e inversamente para: Endeudamiento y 
Pasivo exigible.   

 Fluctuante negativo: cuando el índice analizado sea superior en el segundo período 
con respecto al primero y disminuya en el tercer período, para los índices 
correspondientes a: Solvencia, Liquidez corriente, Prueba ácida, Renta neta sobre 
ingreso y renta neta sobre capital propio e inversamente para: Endeudamiento y 
Pasivo exigible.   

 
En el caso de empresas que se presenten asociadas (UTE´s por ejemplo), el puntaje se 
obtendrá considerando el puntaje obtenido por cada una de las empresas en cada 
índice analizado, multiplicado por su participación en la asociación. 

 
C.3. : Capital de trabajo: 
 

Se analizará la relación entre el capital de trabajo del último Balance (Activo Corriente - 
Pasivo Corriente) y el Presupuesto Oficial de la obra que se licita. 
 
Los puntajes son los que se indican a continuación: 
 
Puntaje máximo: 10 puntos 
 

 Activo Corriente – Pasivo Corriente > 15 % del Presupuesto Oficial 
 
Puntaje mínimo: 5 puntos 
 

 Activo Corriente – Pasivo Corriente: entre el 9% y el 15% del Presupuesto Oficial. 
 
Cuando la relación sea menor al 9% del Presupuesto Oficial, el puntaje será cero (0). 
 
En el caso de empresas que se presenten en forma de UTE, se considerará, para el 
cálculo del Capital de Trabajo, la suma de los capitales de trabajo de cada una de las 
empresas afectados por el porcentaje de participación de cada empresa en la UTE.  
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C.4. : Referencias Bancarias 
 

Se asignarán dos (2) puntos por cada referencia bancaria comprobable presentada. El 
máximo del ítem es de cinco (5) puntos. 

 
En el caso de empresas que se presenten asociadas se considerarán dos (2) puntos 
por cada referencia comprobable presentada, exigiéndose como mínimo, una referencia 
bancaria por empresa individual. 

 
C.5. : Referencias Comerciales 
 

Se asignarán dos (2) puntos por cada referencia comercial comprobable presentada. El 
máximo del ítem es de cinco (5) puntos.  

 
En el caso de empresas que se presenten asociadas se considerarán dos (2) puntos 
por cada referencia comprobable presentada, exigiéndose como mínimo, una referencia 
comercial por empresa individual. 
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TABLA I 
 
SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA. CRITERIOS DE VALORIZACION 
 
INDICADOR        ESCALA A UTILIZAR     PUNTAJE 
 
SOLVENCIA 

 
ACTIVO TOTAL 
PASIVO TOTAL 

< 1 
1 – 1.29 

1.30 – 1.50 
1.51 – 1.80 

> 1.80 

Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Optimo 

0 
3 
5 
7 
9 

LIQUIDEZ CORRIENTE 
 

ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

 

< 1 
1 – 1.30 

1.31 – 1.80 
1.81 – 2.50 

> 2.50 

Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Optimo 

0 
3 
5 
7 
9 

PRUEBA ACIDA 

 
ACT. CORRIENTE – BIENES DE CAMBIO 

PASIVO CORRIENTE 

< 0.51 
0.51 – 0.70 
0.71 – 0.80 
0.81 – 0.99 

> 0.99 

Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Optimo 

0 
3 
5 
7 
9 

PASIVO EXIGIBLE 
 

PASIVO CORRIENTE 
ACTIVO TOTAL 

 

>0.79 
0.79 – 0.60 
0.59 – 0.40 
0.39 – 0.20 

< 0.20 

Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Optimo 

0 
1 
2 

2.5 
3.5 

ENDEUDAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL    
ACTIVO TOTAL 

> 1 
0.99 – 0.80 
0.79 – 0.60 
0.59 – 0.40 

< 0.39 

Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Optimo 

0 
3 
5 
7 
9 

CAPITAL PROPIO 
 

PATRIMONIO NETO 
ACTIVO TOTAL 

 

< 0.20 
0.21 – 0.40 
0.41 – 0.60 
0.61 – 0.80 

> 0.81 

Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Optimo 

0 
1 
2 

2.5 
3.5 

RENTA NETA S/CAPITAL PROPIO 
 

UTILIDAD NETA FINAL 
PATRIMONIO NETO 

< 0.07 
0.08 – 0.12 
0.13 – 0.20 
0.21 – 0.30 

> 0.30 

Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Optimo 

0 
1 
2 

2.5 
3.5 

RENTA NETA S/INGRESO 
 

UTILIDAD NETA FINAL 
INGRESO NETO OPERATIVO 

< 0.03 
0.031 – 0.045 
0,046  - 0.11 
0.12 – 0.20 

> 0.20 

Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Optimo 

0 
1 
2 

2.5 
3.5 
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TABLA II 

 
EVOLUCION ECONOMICO-FINANCIERA. CRITERIOS DE VALORIZACION 
 
 

INDICADOR 
DE EVOLUCION 

PUNTAJE 
MAXIMO 

CRECIENTE 
FLUCTUANTE 

POSITIVO 
FLUCTUANTE 

NEGATIVO 
DECRECIENTE 

De Solvencia 
 

6 6 4 2 0 

De Liquidez 
Corriente 

6 6 4 2 0 

De Endeudamiento 
 

6 0 2 4 6 

De Pasivo exigible 
 

2 0 0.5 1 2 

De Prueba Acida 
 

6 6 4 2 0 

De Renta Neta / 
Ingreso 

2 2 1 0.5 0 

De Renta Neta 
s/Capital Propio 

2 2 1 0.5 0 
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PLANILLA RESUMEN 
 
Esta metodología objetiva del proceso de postcalificación se fija para asegurar la 
debida transparencia y la correcta selección, adoptada para preservar un absoluto pie 
de igualdad en el tratamiento de las ofertas. 
 
 

ANTECEDENTES CONCEPTO PUNTAJE PONDERACION INCIDENCIA REQUERIMIENTO 
MINIMO 

A.- EMPRESARIOS 

A.1.- Monto de 
obras 

Ejecutadas 

0 - 40 

0,25 

10 

55% 

A.2.- Certificado 
de 

Comitentes 

0 - 30 7.5 

A.3.- Capacidad 
de producción 

0 – 20 5 

A.4.- Antigüedad 0 – 10 2.5 

 100 25 

B.- TECNICOS 

B.1.- Capacidad 
de contratación 

5 – 15 

0,45 

6.75 

55 % 

B.2.- Obras 
similares 

0 – 40 18 

B.3.- Obras en 

ejecución 
0 – 5 2.25 

B.4.- Maquinaria 
y equipo 

0 – 15 6.75 

B.5.- Metodología 
y Plan de Trabajo 

0 – 25 11.25 

 100 45 

C.- ECONOMICO – 
FINANCIEROS 

C.1.- Situación 
económico – 

financiera 

0 – 50 

0,30 

15 

55 % 

 

C.2.-  Evolución 
económico 

financiera 

0 – 30 9 

C.3.- Capital de 
Trabajo 

0 – 10 3 

C.4. Referencias 

bancarias 
0 – 05 1,5 

C.5.- Referencias 
comerciales 

0 – 05 1,5 

 100 30 

TOTAL  0 – 100  100  70% 
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ANEXO 16  
PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA 
 

 
      Período 

Rubro Denominación  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tarea 1 x,xx           

2 Tarea 2 xx,xx           

3 Tarea 3 xx,xx           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Suma %  100,00           

% Avance del mes            

% Avance Acumulado            

 
 

 
El Oferente deberá presentar el Cronograma correspondiente a su oferta, elaborado 

según las previsiones de su Memoria Descriptiva, siguiendo en principio los 
lineamientos del Cronograma oficial  
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ANEXO 17  
 

CURVA DE INVERSIONES 
 

 
 

$ 157.608,83

$ 315.217,67

$ 488.726,03

$ 668.252,16

$ 840.859,28

$ 1.050.553,71

$ 1.265.753,50

$ 1.465.447,19

$ 1.665.162,29

$ 1.865.325,00

$ 0,00

$ 200.000,00

$ 400.000,00

$ 600.000,00

$ 800.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.200.000,00

$ 1.400.000,00

$ 1.600.000,00

$ 1.800.000,00

$ 2.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  
La presente curva se presenta al solo efecto de mostrar la forma de la misma.-  
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ANEXO 18 

 
MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Entre el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, con domicilio legal en San Martín 15 de la ciudad de Ushuaia, 

representado en este acto por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr/a 

………………, en adelante denominado "COMITENTE", por una parte; y por la otra la 

empresa constructora …….., con domicilio especial constituido conforme al Pliego en 

………................... de la ciudad de Ushuaia, representada en este acto por el señor 

.........................., DNI Nº ..........................., en adelante denominados 

"CONTRATISTA", convienen en celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes 

cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO PRIMERO: El COMITENTE, encomienda al CONTRATISTA, la ejecución 

de la obra de ...........................del Poder Judicial de la Provincia, DJN, en el predio 

identificado con la nomenclatura catastral: ......................................de la ciudad de 

..............., todo ello de acuerdo a los antecedentes obrantes en el expediente 

administrativo Nº ..............., pliego de licitación, en el marco de la Ley Nacional de 

Obra Pública (Ley Nº 13.064), decreto provincial Nº 73/03 y de la normativa técnica y 

específica en la materia. --------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO SEGUNDO: A los efectos del cumplimiento del articulo anterior los 

trabajos se efectuarán conforme al Pliego de Licitación (Licitación Pública Nº: 

.................), compuesto por: a) Pliego de Cláusulas Generales para la licitación de la 

obra. b) Pliego de Condiciones Particulares. c) Pliego de Especificaciones Técnicas. 

d) Planos y planillas confeccionadas por la Dirección de Infraestructura Judicial. e) 

Oferta del Contratista. f) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones presentada por el 

Contratista, los que firmados en todos sus folios forman partes integrantes de este 

Contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO TERCERO: El Contratista se compromete a proveer los materiales y 

mano de obra que fueran necesarios de acuerdo a los pliegos, presupuestos y planos 

que forman parte de este contrato.  Los materiales serán en todos los casos de 

primera calidad. La utilización de materiales de inferior calidad o que no se ajusten a 

las especificaciones técnicas señaladas en el pliego respectivo, darán derecho al 

Comitente para disponer la paralización de la obra y la suspensión de los pagos al 
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Contratista, sin que este pueda reclamar actualización alguna o indemnización alguna 

por tal motivo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO CUARTO: Queda expresamente establecido que la empresa contratista 

tiene prohibida la cesión parcial o total del presente contrato, sin la expresa 

conformidad por escrito del Comitente. La responsabilidad por los trabajos asumidos 

es de absoluta incumbencia de la Contratista, no pudiendo delegar la misma a 

terceros.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO QUINTO: Será por cuenta del contratista  el suministro de la totalidad de 

los equipos y elementos de trabajo, materiales y todo lo necesario para la 

construcción, asimismo será de su responsabilidad la designación de todo el personal 

a su cargo, para el fiel cumplimiento de los trabajos encomendados, debiendo cumplir 

las leyes laborales, previsionales, y de seguridad social vigentes, así como el pago de 

las remuneraciones, bonificaciones, contratación de ART, aportes jubilatorios, 

vacaciones, beneficios, asignaciones familiares y cualquier otro concepto que se 

establezca en las leyes y/o convenios colectivos de trabajo a favor de los obreros y 

empleados bajo su dependencia, durante el termino en que los mismos se 

desempeñen a su servicio.------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO SEXTO: Se establece que el contratista es quien en todos los casos 

responde ante y por el personal de que se valga para la ejecución de los trabajos, 

excluyendo expresamente al comitente de toda responsabilidad hacia los operarios 

y/o terceros.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La contratación de los trabajos se ejecutará por el sistema de 

ajuste alzado. El Contratista acepta encargarse de los trabajos mencionados por la 

suma de Pesos   ..........($............).--------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO OCTAVO: El Contratista se compromete a ejecutar la obra en un plazo de 

ciento cincuenta (150) días corridos, con una entrega parcial improrrogables de los 

sesenta (60) días, de acuerdo al plan de trabajos presentado, contados a partir de la 

fecha del Acta de Iniciación de la Obra. El comienzo de la obra deberá verificarse 

dentro del plazo de quince (15) días corridos contados a partir de la fecha de 

suscripción del presente. La realización de la obra será verificada a través de 

certificados de obra mensuales, en una sola etapa, la cual responderá a un 

cronograma de trabajo que deberá cumplirse en tiempo y forma. La ejecución de 

algún trabajo correspondiente a un certificado de obra, sin haberse dado cumplimiento 
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total al anterior, no hace caer el derecho del Comitente de rescindir el contrato. La 

Dirección de Obra definirá exactamente el alcance de los trabajos autorizados.---------- 

ARTÍCULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Contratista, 

confiere derecho al Comitente a dar por rescindido el contrato en su totalidad, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas Nº: 13.064. 

Sin perjuicio de ello, en caso de inobservancia de los plazos de obra establecidos, se 

aplicará al Contratista una multa a favor del Comitente de un uno por mil (1 %o) del 

monto contratado, por día de mora. Los pedidos de prórroga sólo podrán fundarse en 

causas meteorológicas, huelgas, modificaciones del proyecto, atrasos en la entrega 

de detalles constructivos y/o documentación técnica, o razones de fuerza mayor, 

todas las cuales deberán estar debidamente acreditadas. Lo construido hasta la 

rescisión quedará a favor del Comitente, sin que pueda el Contratista reclamar 

indemnización alguna.------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO DÉCIMO: El Comitente acepta el precio estipulado en el articulo séptimo, 

comprometiéndose a abonarlo en la forma establecida en el articulo................. del 

Pliego de Base y Condiciones. El plazo para cancelar cada certificado por parte del 

Comitente será de treinta (30) días contados a partir del ingreso del mismo a la Mesa 

de Entradas del Superior Tribunal de Justicia. Si el Comitente se excediera en el plazo 

fijado al efecto, liquidará al Contratista los intereses calculados según lo prescripto por 

el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas.----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO UNDECIMO: Del monto de cada certificado se retendrá un cinco por 

ciento (5%) que será afectado  a la formación del fondo de reparo, el que será 

devuelto conforme esta previsto en la Ley 13.064.----------------------------- 

ARTÍCULO DUODECIMO: Para cualquier cuestión judicial o extrajudicial que se 

suscitase con motivo de presente contrato, las partes aceptan la jurisdicción ordinaria 

de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, renunciando a otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder.--------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: El importe determinado en concepto de impuesto de 

sellos correspondiente a este contrato, estará a cargo de la Contratista.-------------------- 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO:  El Contratista se obliga dentro de los diez días de 

suscribirse el presente contrato a tomar un seguro o caución u ofrecer garantía real o 

personal a satisfacción del Poder judicial, que cubra los eventuales riesgos del 

incumplimiento contractual, por una suma equivalente al diez porciento (10%) del 

monto del contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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La observancia de esta obligación es condición indispensable para la ejecución del 

contrato. En caso de incumplimiento el Comitente intimará por medio fehaciente al 

Contratista para que en un nuevo plazo de cinco (5) días constituya dicha garantía. 

Vencido este último plazo sin que se haya garantizado el contrato, se tendrá por 

rescindido y el Contratista no tendrá derecho a reclamo de ninguna  naturaleza.--------- 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: El Contratista se obliga en le termino de cinco (5) días 

de suscripto este contrato a tomar un seguro que cubra de manera total, riesgos de 

accidentes y/o enfermedades del personal a su cargo que emplee en la ejecución de 

la obra. Asimismo dicho seguro u otro por separado, deberá cubrir de manera total 

eventuales siniestros que pudieran afectar a terceros en virtud de las tareas de obra o 

desempeño del personal de la Contratista, y que puedan ser objeto de reclamos por 

parte de terceros a la Contratista y/o al Comitente, en los términos y con el alcance 

previsto en Pliego de Bases y Condiciones (Régimen de Seguros Art. 27 PCP). En 

caso de incumplimiento regirá lo previsto en el artículo anterior.------------------------------- 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO: El Contratista se obliga en el mismo plazo a tomar el 

seguro a que se refiere el Pliego de Condiciones Particulares (Art. 27º: Seguros, Inciso 

d). Regirá en caso de incumplimiento lo previsto en el Artículo 38º Inciso. a) del Pliego 

de Condiciones Particulares.----------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO DECIMOSEPTIMO: El Contratista se hará cargo de la realización y 

presentación de los cálculos de las Redeterminaciones de Precio previstas en el 

Decreto Reglamentario Provincial Nº 73/03.-------------------------------------------------------- 

En conformidad con los diecisiete artículos se firman dos ejemplares iguales en la 

ciudad de Ushuaia, a los.......... días del mes de .............. del año dos mil veinte.---- 
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ANEXO 19 
 

CARTEL DE OBRA 

 
     

 

PODER JUDICIAL DE LA 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 

OBRA: 2ª ETAPA REFACCION EDIFICIO  

CAMARA DE APELACIONES DJS 
Plazo de Obra: Ciento veinte días corridos 

Monto de la Obra:  

Empresa Contratista: 

Representante Técnico: 

2,44 

1,22  


