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OBRA: AMPLIACION Y REUBICACION DE UNIDADES FUNCIONALES EN
LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL DJS

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
ACLARACION PREVIA IMPORTANTE

Queda previa y expresamente aclarado y establecido como norma general e
invariable aplicable a todos los rubros e items incluidos en la siguiente “Descripcion de
los trabajos”, provision, instalacion, colocacion, etc., que los mismos se ajustaran en lo
referente a cantidades, tipos, modelos, ubicacion, posicion, distribucion, disposicion,
dimensiones, secciones, espesores, alturas, perfiles, lineas, plomos, proporciones,
acabados, colores, dosajes, etc., a las reglas del arte, las indicaciones contenidas en
planos y Pliego, las especificaciones de caracter particular que a continuacion se
detallan y las 6rdenes e instrucciones que al respecto impartiere la Inspeccion de
Obra.

En razon de los expuesto se considerara integrada en el Pliego y no omitida
cualquier indicacion o prescripcion no incluida en las presentes Especificaciones
Técnicas Particulares y/o Lista de Rubros, cualesquiera fueren su naturaleza y/o
alcances, si se encontrare manifiestamente explicita en alguno/s de los demas
documentos constitutivos del Legajo, Reglamentaciones Técnicas vigentes en la
Republica Argentina, la Provincia, el Municipio y Entes Prestatarios de Servicios o0 su
observacion y cumplimiento resultaren implicitamente de la recta lectura e

interpretacion de dichos documentos.

Esto sera asi aun en el caso de que talles documentos no resultaren

mencionado/s en estas Especificaciones Técnicas Particulares y/o Lista de Rubros.
GENERALIDADES:

Las obras proyectadas tienen como finalidad la ampliacion y la reubicacion de
unidades funcionales de los Tribunales de Primera Instancia del DJS de la provincia de

Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

El contratista tomara a su cargo las tareas que se enumeran mas adelante,
proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que debera ser aprobado, antes de ser
utilizado, por la Inspeccion de Obra, la que podra exigir, el reemplazo de los elementos

que a su juicio no resulten aceptables.
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A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas la Inspeccion de
Obra ordenara los ensayos necesarios, los que seran efectuados por cuenta y cargo

del contratista.

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de los escombros,

residuos, malezas, etc., que hubiere.

TAREAS PRELIMINARES
OBRADOR Y CERCO

La Contratista preparara el Obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en el
Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Ushuaia, con respecto a los cercos y defensas

provisorias sobre las lineas municipales y medianeras.

La Contratista proveera locales para el sereno, para depdsito de materiales, para el
personal obrero y para la Inspeccidén de Obra. Estas construcciones complementarias
se construiran con materiales en buen estado de conservacién, a lo sumo de segundo
uso, y su aspecto debe ser bien presentable. La puerta de acceso al obrador debe ser

manuable y con dispositivo de seguridad.

En aquellos sectores que la seguridad demande la separacion fisica entre las obras y la
circulacion de publico el Contratista construird un cerco de materiales resistentes a
solicitaciones mecanicas, el mismo debera ser opaco y su ubicacién y materiales

deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién de Obra.-
CARTEL DE OBRA

Se construira un cartel reglamentario, el que se emplazara en el frente de la obra y sera
confeccionado de acuerdo a las caracteristicas constructivas, dimensiones,
diagramacion y leyendas establecidas en el anexo que acompafia a las
Especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares y/o las que para el

caso determinare la Inspeccién de Obra.

Previamente a su confeccién e instalacién el Contratista solicitara la aprobacion de la

Inspeccion de Obra.

DOCUMENTACION DE OBRA
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El contratista mantendra en obra una copia completa del legajo de Licitacion asi como
todas las aclaraciones y detalles que le entregue la Inspeccién de Obra; los libros de
comunicaciones (Ordenes de Servicios, Pedidos de Empresa y Actas) y toda la

documentacién que este obligado a elaborar segun lo estipulado en este Pliego.
TRAMITES Y SELLADOS

Estara a cargo del Contratista la confeccién de todos los planos y documentacion
municipal que fueren necesarios, asi como su respectivo diligenciamiento y tramitacion
hasta obtener el certificado de aprobacién final, incluyendo los pagos que por tales

conceptos correspondiere efectuar.

Realizara por su cuenta y cargo todos los tramites pertinentes ante las compaiiias de
servicios publicos, de agua corriente y cloacas; alumbrado; gas; teléfonos; etc., a fin de
obtener factibilidad y aprobacién de las instalaciones, cortes de suministros; retiros y/o
modificacion de instalaciones; etc. y todo lo necesario para la correcta ejecuciéon de las
obras.

Al término de la obra se diligenciaran los PLANOS CONFORME A OBRA.
REPLANTEO Y NIVELES

El replanteo sera efectuado por el Contratista, verificado y aprobado por la Inspeccion
de Obra.

Los ejes de cimientos, bases, muros de contencién, columnas, etc. seran
determinados mediante alambres bien asegurados, tensados con torniquetes a una

altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra.

Estos ejes no seran retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la

altura de los mismos.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc,, la
Contratista haga siempre verificaciones de control por vias diferentes llamando la

atencion de la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccién de Obra los
ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos

planos parciales de detalles.
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La Contratista debera tener disponible, en todo momento, un nivel con su tripode y

mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.
INSTALACIONES DE OBRA
a.- Electricidad

La Contratista efectuara las tramitaciones ante los entes correspondientes, para
obtener los servicios de energia eléctrica, necesarios para desarrollar los trabajos de

obra.

A tal efecto proveera todos los materiales necesarios (pilares p/medicién y tableros y

acometidas c/llaves de corte, etc.) para la instalacion de los servicios indicados.
b.- Agua para la construccion

El contratista se asegurara mediante la tramitacion correspondiente la provisién del
agua de red necesaria para la construccion, a tal fin debera gestionar dicho servicio,
corriendo por su cuenta los gastos emergentes de la instalacion provisoria y consumo

durante el plazo que dure la obra.-

TAREAS INICIALES
GENERALIDADES

La Contratista efectuara las tareas cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones
contenidas en el Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Ushuaia, ya sean de orden

administrativo o técnico.
Tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los paramentos.

Antes de comenzar los trabajos La Contratista debera presentar ante la Inspeccién de
Obra las pdlizas de seguro cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes

del personal, asi como la presentacion en la ART del legajo técnico realizado por el
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responsable en Higiene y Seguridad, con la certificacion de la charla técnica de

instruccion al personal de la empresa.
MOVIMIENTO DE SUELOS
NORMAS GENERALES

Conocimiento del terreno: los oferentes deberan tomar debido conocimiento del
terreno, sus accesos, pendientes, desagles, obras existentes, cotas y demas
circunstancias que pudieran interesar a los trabajos. Todas las tareas que sean

necesarias a ese efecto, seran por cuenta del oferente.
APUNTALAMIENTO

El Contratista ejecutara todos los apuntalamientos necesarios para asegurar la
estabilidad de los muros, tabiques y o estructuras linderas y o en construccion, de
modo tal que no constituyan peligro para las personas que trabajen en la obra,
personal, vecinos, peatones, terceros en general, ni para las cosas, maquinarias,

vehiculos, etc.

Debera realizar también todas las defensas y protecciones establecidas por el Codigo
de la Edificacion de la ciudad de Ushuaia, y debera cumplimentar ademas las

disposiciones vigentes determinadas por las autoridades municipales locales.

Cuando fuere necesario ejecutar apuntalamientos de importancia, el Contratista
presentara previamente a aprobacion de la Inspeccién de Obra planos detallados y

memoria de calculo de los mismos.
EXCAVACION

Las excavaciones se realizaran hasta llegar a suelo firme y encontrar la resistencia
necesaria, aun cuando los planos especifiquen una determinada profundidad. El fondo
de las excavaciones se nivelara y compactara perfectamente antes de iniciarse las

tareas de cimentacion.

Si la resistencia hallada en el terreno fuera insuficiente para soportar correctamente
las sobrecargas previstas, la Inspeccién de Obra determinara el criterio a seguir,

pudiendo exigir se realice un nuevo estudio de suelos.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se dispondra su
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consolidacién en aquellos puntos necesarios. La tierra proveniente de las
excavaciones sera acondicionada sobre la superficie del terreno o retirada del mismo,

de acuerdo con lo que en cada caso se determine.

Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspeccion de obra
podra ordenar los trabajos de rellenos necesarios a efectos de establecer la cota firme

de apoyo; en estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista.

En caso de surgir algun inconveniente para realizar dicha excavacion la Contratista
debera presentar un método constructivo, donde detallara el sistema de avance sobre
la zona a excavar, método de evacuacion de las aguas superficiales provenientes de

chorrillos o cualquier otra fuente de aporte que sature o sumerja a la zona a excavar.

Se dejara constancia de las distintas capas de tierra que se vayan encontrando. El
Contratista extraera muestras indisturbadas de c/u de ellas las que quedaran a

disposicion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista ejecutara la excavacion previendo todos los elementos necesarios para

el achique de napas freaticas, si las hubiese, hasta llegar al nivel de fundacion.

Si aparecieran pozos negros, camaras de inspeccion, etc., la Empresa propondra la
forma de relleno y consolidacion a la Inspeccion de Obra, la que aprobara el sistema a
adoptar, debiendo como minimo iniciar las tareas con el vaciado de las aguas
existente, cumplido este paso se procedera a volcar la cantidad de bolsas de cal que
se estimen necesarias, luego de dos dias se procedera al relleno con tierra de la zona,
en capas no mayores de 20 cm, las que se compactaran con medios mecanicos, una
vez alcanzada la cota de terreno natural se procedera a la saturacion de pozo con
agua, repitiendo este procedimiento hasta lograr la eliminacién de los descensos del

terreno.

Las tierras que la Empresa deba prever para ejecutar terraplenamientos, seran limpias
y secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos. Se apisonaran previo
humedecimiento por capas sucesivas de un espesor maximo de 15cm, teniendo en

cuenta el talud natural de las mismas.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada capa un
peso especifico aparentemente seco, igual al 95% del maximo obtenido en el ensayo

normal Proctor.
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COMPACTACION

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenamiento éstos seran de
suelos seleccionados de caracteristicas similares al existente y se compactaran en un

todo de acuerdo con lo aqui especificado.

Para este trabajo se podra utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanja,
cimientos y bases de columnas siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten

con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Cada capa
sera compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad
maxima de terreno, el material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para

obtener la densidad especificada.
CONTENEDORES

Como lo indican los planos que integran la presente documentacién, el
cuerpo principal de esta obra esta compuesto de dos contenedores metalicos

existentes en el lote donde se realizaran los trabajos.-

El contratista proporcionara los medios de elevacion y transporte
necesarios para ubicar los mismos en las estructuras de soporte indicadas en

plano.-

Deberan colocarse perfectamente nivelados y aplomados, una vez
colocados en su sitio, se procedera a realizar los cortes necesarios para los
vanos, los mismos deberan realizarse con elementos mecanicos afilados y
precisos, previo a cualquier corte se marcara, se verificara y se debera contar
con la aprobacion expresa de la Inspeccién de Obra, el no cumplimiento de
esta especificacion hara pasible al Contratista de una multa equivalente a la
aplicable para el no cumplimiento de una orden de servicio por cada vano

ejecutado.-

Una vez producido los cortes estos se numeraran con esmalte sintético y
se volcaran en un plano, cumplida esta tarea se procedera a entregarlos a la

Inspeccion de obra .-



Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 8

En cada vano se deberan realizar los refuerzos estructurales que la
Inspeccién de Obra disponga los que haran utilizando tubos estructurales de 80

x 40 mm de 2 mm de espesor.-
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ESTRUCTURAS
NORMAS GENERALES

Las presentes normas generales seran complementadas por los planos, planillas,

memorias de calculos y demas documentacion pertinente.

Seran de aplicacion las prescripciones establecidas en el Cédigo de la Edificacion de
la ciudad de Ushuaia; las disposiciones determinadas por las autoridades Municipales
locales; las versiones vigentes de los siguientes reglamentos CIRSOC 101
Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de Disefio
para Edificios y Otras Estructuras; CIRSOC 102 Reglamento Argentino de Accién del
Viento sobre las Construcciones; INPRES-CIRSOC 103 Reglamento Argentino para
Construcciones Sismorresistentes; CIRSOC 104 Reglamento Argentino de Accion de
la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones; CIRSOC 201 Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigdén; CIRSOC 301 Reglamento Argentino de Estructuras de
Acero para Edificios; CIRSOC 302 Reglamento Argentino de Elementos Estructurales
de Tubos de Acero para Edificios y toda otra norma vigente dictada por entidad o

autoridad competente para el caso.-

Las dimensiones de los elementos estructurales, cantidad de acero, etc., indicados en
los planos de licitacion estaran, en todos los casos y sin excepcion alguna, sujetos a
modificacion si asi resultare del recalculo de la estructura que debera realizar el
Contratista. SE TENDRA ESPECIALMENTE EN CUENTA QUE NOS
ENCONTRAMOS EN ZONA SISMICA 3.-

Las variaciones de volumenes, pesos, densidades, etc., que en tal caso se produjeran
entre el predimensionamiento indicado en los planos de licitacion y el definitivo, no
dara lugar, en ningun caso y sin excepcion alguna a reajuste del precio convenido,
dado que los planos de licitacion son meramente informativos debiendo el Oferente

efectuar la verificacidon de los calculos.-
PRESENTACION Y APROBACION DE PLANOS Y CALCULOS

El Contratista presentard para su aprobacion por la Inspeccion de Obra la siguiente

documentaciéon minima:

Memoria de calculo explicando claramente los criterios que se mantendran en el

mismo.-
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Planos en escala 1:50. Planos de encofrado y armaduras en escala 1:50.

Detalles de doblado de armaduras en escala 1:20. Se indicara la disposicion de las

barras con sus distancias de separaciéon minimas.

Todo otro detalle particular que la Inspeccién de Obra estime conveniente para una

mayor aclaracion.

Los planos de encofrados y armaduras deberan contener dimensiones de losas, vigas,
columnas, cantidades de hierros, niveles, cotas, agujeros, etc. referidas a un par de

ejes coordenados.

En cada base o platea se indicara su cota de fundacién, altura, dimensiones, cantidad

de hierros, estribos, etc.

Todos los planos llevaran en la misma posicion y en forma muy visible la indicacion del

tipo de acero considerado en el calculo y la resistencia requerida por el hormigon.

Asimismo, todos los planos, detalles, planillas, memorias de calculos, etc. deberan

estar rubricados por el representante técnico del Contratista.

En forma conjunta con la presentacion de la verificacion del calculo y o de los planos
de replanteo, el Comitente exigira al Contratista el computo discriminado de la

estructura de acuerdo con el listado de la planilla de items del presupuesto.

El contratista debera presentar la verificacion del calculo completo de la estructura, el
dimensionamiento y el plano de fundaciones con la debida anticipacién, a fin de
permitir su oportuna revisién, aprobacién o formulacién de observaciones por la
Inspeccion de Obra, teniendo en cuenta que ésta dispondra para ello de un lapso de
10 (diez) dias habiles.

El dimensionamiento y los planos de encofrado y armaduras podran presentarse por
plantas, con la anticipacion necesaria a las respectivas fechas de hormigonado segun
el plan de trabajos aprobado, disponiendo la Inspeccién de Obra, en cada caso, de un
término de 10 (diez) dias habiles para su revisién, aprobacién o formulacién de

observaciones.

En ningun caso, bajo ningun concepto y sin excepcion alguna, podra el Contratista
realizar trabajos, cualesquiera fueran ellos, sin tener previamente aprobados los

respectivos planos por la Inspeccion de Obra.
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HORMIGON ARMADO

Los hormigones a emplear y su asentamiento, seran los que se establezcan en planos
de estructuras para cada caso y que surjan de la verificacién del célculo a efectuar y/o

determine la Inspeccion de Obra.

Durante la ejecucion de las obras se haran los ensayos necesarios para asegurar el

cumplimiento de los valores establecidos.

La preparacién, curado y ensayo de las probetas se ejecutara en un todo de acuerdo

con lo especificado al respecto en los Reglamentos arriba indicados.

Cuando en las mismas no se alcanzare la resistencia promedio exigida, se realizaran

ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si aun persistieran las dudas se extraeran probetas de la estructura. Si el resultado del
ensayo de éstas no fuera satisfactorio a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra, el

Contratista debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

El cemento a emplearse en las obras debera ser fresco y de marca nacional aprobada,

rechazandose todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado.

No se permitira el uso de aceleradores de fraglie sin la previa autorizacion de la

Inspeccion de Obra, en cada caso.

Los agregados inertes seran limpios, de granulometria adecuada, no pudiendo
contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigdén o que ataque las

armaduras.

Cada partida de acero entregada en obra debera ir acompafiada por el respectivo

certificado de calidad o garantia extendido por el fabricante.
EMPALMES

Deberan dejarse empalmes, anclajes o pelos con la distribucién y dimensiones
adecuadas y en la cantidad necesaria y conveniente para permitir la unién de la
estructura con los cerramientos verticales, elementos de revestimiento exterior,

techado, cielorrasos suspendidos, etc., sin que ello signifique costo adicional alguno.

ENCOFRADOS
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Sus caras seran planas, rigidas y resistentes para que durante el hormigonado no
sufran deformaciones que alteren la configuraciéon y dimensiones previstas para los

diversos elementos componentes de la estructura.

Se construiran con tablas cepilladas de ambas caras para que resulten de espesor

uniforme.-

Se permitirdn empalmes de tablas, sélo la minima cantidad de juntas compatibles con

los largos de madera existentes en plaza.

A fin de facilitar el desencofrado, los tableros recibirdn una mano de proteccion y/o

desencofrante que no manche el hormigon.

Para el desencofrado y desapuntalamiento de las estructuras se respetaran

rigurosamente los plazos establecidos en el Reglamento vigente.
AMASADO DEL HORMIGON

Sera obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificacién

aprobada.

La relacion agua — cemento, salvo aprobacion especial de la Inspeccion de Obra, no
debera ser superior a 0,55 (considerando aridos secos). El agua no podra estar a una

temperatura inferior a los 10 °C.

El tiempo minimo de amasado sera de 1 (un) minuto, cuando todos los materiales

estén ya colocados en la hormigonera.
COLOCACION DE LAS ARMADURAS

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el
encofrado. La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la
posicion indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y

separaciones minimas en todas las barras.
Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de oxido.

La forma de las barras y su unificacion seran las indicadas en los planos

correspondientes.
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Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras,
no debiendo existir mas de uno en una misma seccién de estructura sometida a
esfuerzo de tracciéon y ninguno en la de tensiones maximas. Si el empalme se hace
por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicion debera ser como minimo

de sesenta veces el diametro de estas.
El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el CIRSOC.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante
la ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de

hormigonar.

Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o espaciadores
metalicos o plasticos. No podran utilizarse particulas de agregados, trozos de madera

o cafnos.
COLADO DEL HORMIGON

No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra. EIl hormigén se
colara sin interrupcion en los moldes, inmediatamente después de haber sido
amasado. En casos de excepcion podra transcurrir no mas de una hora desde la

terminacion del amasado hasta el colado.

El hormigén se vertera cuidadosamente en los moldes, sera obligatorio el uso de
vibradores de inmersién, para lo cual debera preverse su existencia y disponibilidad en
obra en cantidad adecuada al volumen del trabajo a realizar. En casos especiales y
previa autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra se aceptara que los encofrados

sean golpeados y el hormigdn apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.
INSPECCIONES

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la

Inspeccion de Obra.

Todos los trabajos de hormigdn armado deberan tener la inspeccion y aprobacién de
la Inspecciéon de Obra y el Contratista debera ajustarse a las érdenes recibidas en

todo lo referente a la ejecucién, uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista

debera solicitar por escrito la inspeccion previa que autorice a hormigonar la misma.
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La Inspeccién de Obra hara por escrito en el Libro de Ordenes de Servicio, las
observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extendera el
conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier
parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la Inspecciéon de Obra. Esta

podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.
PRUEBAS — ENSAYOS - CONTROLES

Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera, se efectuaran ensayos de consistencia,
resistencia a la compresion, flexién, analisis granulométrico de los éaridos,
determinacion de su grado de humedad, etc. y toda otra clase de ensayos y pruebas
que la misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales

usados llenan las exigencias del CIRSOC.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo
resuelve la Inspeccion de Obra, bien para la simple comprobacion de la bondad de
las mismas o para saber a que atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que

por cualquier circunstancia resultaren sospechosas.

Estas pruebas y ensayos se haran extensivos a todas las estructuras metalicas,
respecto de las soldaduras, uniones roblonadas, anclajes entre estructuras nuevas y

existentes, refuerzos, etc.
ESTRUCTURAS METALICAS Y DE MADERA

Seran construidas de acuerdo con la ubicacion, disposicion, niveles y caracteristicas
constructivas determinadas en planos y en la documentacidn pertinente. Las
caracteristicas estructurales como dimensiones, secciones, espesores, resultaran de

los calculos a verificar por el Contratista para su aprobacion por la Inspeccién de Obra.

Los elementos de madera seran de lenga de la zona, seca y cepillada, no se
admitiran, nudos ni oquedades bajo ninguna circunstancia, deberan estar
suficientemente estacionadas de manera tal de asegurar la estabilidad dimensional de
las piezas, las uniones seran mediante conectores de chapa metalica unidos con
bulones o varilla roscada pasantes salvo casos excepcionales no se admitiran ni

clavos o grapas como elementos vinculantes de las piezas.
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Para la estructura metalica se utilizaran perfiles estructurales conformados en frio, de
hierro galvanizado o negro segun se indique, que cumplan lo reglamentado por
CIRSOC 301 y las normas IRAM IAS U 500.-

ESTRUCTURA CUBIERTA

Respondera a lo detallado en Plano de Estructuras y a las prescripciones establecidas

en el articulo anterior.

Se tendra en cuenta el efecto de sismo atento a que la zona se encuadra dentro de
ZONA SISMICA 3.

AISLACIONES

Las tareas objeto de este rubro incluirda todos los elementos necesarios para su
completa terminacion, ya sea que estos estén perfectamente especificados en los
planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion de la aislacion

requerida, aunque no figuren expresamente mencionados.-

Para la ejecucion de las mismas se emplearan materiales altamente eficientes y se
cuidaran que sean llevados a cabo con sumo esmero, obteniendo perfecta continuidad
de manera de lograr las mayores garantias y a los fines de crear barreras eficaces de

contencion contra todo tipo de ataques.

En los casos en que las aislaciones no estén expresamente indicadas y a criterio de la
D. de O. fuera necesaria su ejecucion, el Contratista las realizara de acuerdo a estas

especificaciones.
Aislaciones acusticas

Se ejecutaran en todo el perimetro de los despachos de los contenedores, tanto en las
paredes como los tabiques divisorios y desde el piso hasta el cielorraso con un
aislante acustico multipropdsito de gran masa y de escaso espesor (3 mm) hecho en

vinilo de alta densidad tipo FONAC-Barrier o similar.
Aislaciones termo acusticas:

La aislacion Termo-acustica de lana de vidrio con velo de vidrio reforzado se debera
aplicar bajo cubiertas de capa, en interiores de tabiques de placas de roca de yeso

biidratado en zona de consultorios y en los tabiques exteriores tanto de la zona del
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taller de mantenimiento como del buffet. Se usara un Fieltro de lana de vidrio tipo
Isover, revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado con las siguientes

caracteristicas técnicas.
Comportamiento al fuego:

Incombustible
MO segun Norma UNE 23727 RE1 segun Norma IRAM 11910

Coeficiente de absorcion acustica:
Entre 250 a 2000 HZ

50 mm NRC= 0,71

70 mm NRC=0,83

100 mm NRC= 0,85

Resistencia térmica y dimensiones:

RESISTENCIA TERMICA DIMENSIONES
espesor | ancho | largo
m? h °C kcal | m* K/IW | pie? h °F/BTU mm m m
1,40 1,20 6,80 50 18,20
2,00 1,70 9,50 70 0.40 | 13,00
0,48

2,80 2,40 13,60 100 0,60 7,50
4,20 3,60 20,40 150 5,20

Aislamiento acustico a ruidos aéreos:

Tipas de ==
Tabiques
Divisorios

A
=

- Ty
- RS |

Beustiver R {mm} | - | L . Y S ol G, 1, O | L. | M+
Pw (dB) | L ]
Estapes: LABORATORNS COC y CINAC INT “sslimacionts, ** Rewitivee P

Aislaciones termo- acusticas sobre techo
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Sobre un alambre tejido tipo gallinero colocado entre correas, se utilizara un film tipo
termo foil con una cara de aluminio hacia la chapa. El material a colocar es una
membrana constituida con dos laminas exteriores de aluminio 100% puro y pulido de
espesor 10 micrones, dos laminas de polietileno de baja densidad y burbujas de aire
encapsulado adheridas entre estas ultimas, producido en una sola operacién de termo
sellado a 300°. El aluminio puro provee una barrera a las radiaciones de muy alto
nivel ya que refleja el 97% de la radiacion caldrica. A su vez las burbujas de aire

encapsulado minimizan la conductividad térmica del producto.
Aislaciones hidraulicas

En sectores nuevos se debera asegurar la aislacion hidraulica del encuentro entre las
plateas con el terreno natural mediante FILM de polietiieno de 200 u de espesor

minimo cubriendo la superficie y los perimetros de los hormigones y contrapisos.

En muros exteriores sera del tipo membrana de agua y viento marca Wichi, Tybeck o

similar
TABIQUES
Tabiqueria exterior Estructura y revestimiento de tabiques exteriores.-

La estructura de los tabiques existentes se encuentra constituida con perfiles
conformados en frio de 100 x 50 x 15 x 2 mm, entramados segun su funcién con
separaciones de 40cm a eje, y unidos mediante soldadura. En casi todos los casos
son en una pieza que va desde la solera inferior a la superior, y unidos entre si por

listones horizontales del mismo material cortados a medida.-

Se debera revisar cada uno de los paneles previo a la ejecucion de cualquier

instalacion verificando su estabilidad, verticalidad y anclajes.

Los mismos seran revestidos con una placa OSB exterior, placas cementicias del tipo

superborrad en ambas caras, la que se colocara sobre la estructura de sostén.

Las aislaciones a tener en cuenta seran la acustica, hidréfuga, y térmica segun las

siguientes especificaciones.-

Acustica y térmica: Consistira en la colocacion de planchas de poliestireno expandido
de 20 mm de espesor, que se colocara entre la placa cementicia y el OSB y Lana de

vidrio tipo rolac de 100 mm de espesor ubicada entre los perfiles.-
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Hidréfuga: se colocara entre el OSB vy la placa de poliestireno expandido, sera del tipo
membrana de agua y viento marca Wichi, Tybeck o similar, entre el perfil y la placa de
roca de yeso bihidratado; antes de colocar esta ultima se colocara una barrera de

vapor de polietileno de 200 p de espesor minimo.-
Tabiqueria interior y cielorrasos de yeso bihidratado tipo Durlock

Se proveera y colocara tabiques de roca de yeso bihidratado del tipo Durlock o similar
calidad, el material a colocar sera de marca reconocida y debera estar construido por

todos los elementos del sistema.-

Las modalidades se especifican en el plano respectivo, seran muros simples, estaran
conformados por un bastidor metalico de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm
separados a una distancia de 40 cm., sobre éste se colocaran una placa de yeso
bihidratado por cada cara, conformando una pared de espesor total de 10 6 11 cm., en

su interior alojara lana de vidrio del tipo Acustiver R de 2” de espesor.-
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Las terminaciones deberan realizarse siguiendo el siguiente procedimiento:

Se carga la junta con Masilla secado rapido o Lista para usar, sobre la cual se pega
la cinta de tramada. El exceso de masilla se quita con espatula, procediendo del centro

hacia los bordes. No dejar rebabas. Dejar secar.

Se cubre la cinta con Masilla secado rapido o Lista para usar, usando una espatula

ancha. No dejar rebabas. Dejar secar.

Se coloca la ultima capa de Masilla secado rapido o Lista para usar, cubriendo una

superficie mayor, usando una llana. No dejar rebabas. Dejar secar.

Finalmente se procede al lijado de manera tal de dejar una superficie lisa apta para

pintar.-

Tabiqueria interior de contenedor depésito y cielorrasos de placas cementicias

en taller de mantenimiento

Las modalidades se especifican en el plano respectivo, seran muros simples, estaran
conformados por un bastidor metalico de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm
separados a una distancia de 40 cm., sobre éste se colocaran una placa de OSB de
10 mm de espesor y sobre esta placas cementicias del tipo superborrad de 8 mm,

colocadas con juntas de 8 mm de ancho.-

Se debera tener en cuenta la aislacion térmica en muros interiores del contenedor,

debiendo materializarse en las caras exteriores con membrana thermofoil o similar.-
Rubro 7. CUBIERTAS
GENERALIDADES:

Los trabajos comprendidos en este rubro son aquellos necesarios para realizar las
distintas cubiertas nuevas de la obra, y reforzar las existentes, a través de: fijaciones
en chapas y zinguerias con sus correspondientes desagles pluviales, abarcando
ademas todas las tareas que tengan relacion con la cubierta en si y todos sus

aspectos constructivos.
CHAPA TIPO T 101 GALVANIZADA PREPINTADA:

La chapa a utilizar sera del tipo T 101 prepintada color verde, se asentara sobre
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estructura de soporte compuesta de vigas y correas metalicas. Se dimensionaran de
acuerdo a lo establecido en el rubro de ESTRUCTURAS. Llevaran aislaciones
termohidrofugas en un todo de acuerdo a lo estipulado en el rubro de AISLACIONES
indicadas en este PETP. Las fijaciones seran galvanizadas interponiendo arandelas

de neoprene a los casquetes metalicos.

Se sellaran todos los posibles ingresos de agua en las uniones de chapas, canaletas,
cumbreras y ventilaciones. Se reposicionaran o colocaran de ser necesario las

canaletas, embudos y cafos de lluvia en todo el perimetro de desague.

Los cafos de lluvia, realizados con zingueria en forma de tubo rectangular que llegan
fuera de los paramentos deberan amarrarse a las placas de revestimiento de los
muros exteriores, mediante abrazaderas de plachuelas debidamente tratadas con
antioxido y esmalte sintético que sujeten todo el perimetro del cafio. Se presentaran

croquis para su aprobacién por la Inspeccion de obra.

Donde se verifiquen filtraciones en la cubierta existente debera solucionarse la misma,
cambiando el o las piezas de chapa que fueran necesarias para la correcta ejecucion
del techado, eventualmente se aceptaran parches parciales los que se autorizaran por

la Inspeccion de Obra, previa evaluacion del detalle presentado por el Contratista.-
Zingueria

La cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
como ser: babetas, limahoyas, limatesas, chapones de terminaciéon, cumbreras,
canaletas, cubrecanaletas , Cenefas, embudos, paranieves, cantillones, etc, ya sea
que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y
correcta terminacion del techado adoptado. Tendran las mismas terminaciones que el

techado en el que se materialicen.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras,

etc. No podra alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.
Ventilaciones

Todos los conductos, tubos de ventilacidon, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo iran provistos de un sistema de babetas,

guarniciones, etc. que aseguren la perfecta proteccion hidraulica de los techos y se
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deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles
correspondientes. Cuando el remate corresponda a un pleno de instalaciones donde
converjan varios cafios, se unificaran en un unico conducto de salida para atravesar la

cubierta.
CONTRAPISOS
Generalidades

Los trabajos tienen por objeto la ejecucién de todos los contrapisos, carpetas y
banquinas necesarios para la correcta colocacion de las aislaciones y los distintos

tipos de pisos que se especifiquen.

En general previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de la zona, retirando los

materiales sueltos e incrustaciones extranas.

Se recalca especialmente la obligacién del Contratista de repasar previo a la ejecucion

del contrapiso los niveles correspondientes indicados en planos adjuntos.

Si por razones constructivas, resultara de mayor espesor o mayor cuantia de
armadura, quedara a cargo del Contratista la provision y colocacion de los materiales

necesarios sin derecho a reclamar la diferencia de costos que de ello surgiera.

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles
indicados en los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la

obra.
DE H° SOBRE TERRENO NATURAL.:

Se realizara con Hormigdon simple de proporciones minimas1:3:3 (Cemento Arena
Canto Rodado o Piedra partida), sera del tipo H 13. En todos los casos debera ser

amasado por medios mecanicos.-

El mismo respetara los niveles internos de los contrapisos existentes, previendo dejar
no solo la carpeta de una altura uniforme, sino permitir el pasaje de algunos ductos de

calefaccion o cafios de agua

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacién de la Inspeccion de

Obra, quien comprobara los trabajos de limpieza y consolidacion del terreno.
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Si no se especificare lo contrario el espesor de los contrapisos armados sobre terreno

natural no sera menor de 0,20 m.
CARPETA NIVELADORA DE MORTERO DE CEMENTO:

Se construird una capa de 3 cm de espesor promedio de concreto 1:3 (cemento; arena
mediana) con el agregado de hidréfugo quimico inorganico en una proporcién del diez
(10) por ciento del agua de amasado. Esta carpeta se terminara perfectamente alisada

al fratacho, para lograr nivelar los desperfectos del contrapiso existente.

En este caso debe preverse la unidn entre el piso fendlico existente y la carpeta de

modo que las superficies coincidan en un mismo nivel.
PISOS, UMBRALES Y SOLIAS
GENERALIDADES

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion y/o
montaje de todos los solados indicados en los planos respectivos, generales y de

detalles.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia debida a la seleccién de
diferentes piezas de solado asi como terminaciones: pulido, lustre y encerado o
cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional
alguno. Tal el caso de cortes a maquinas y/o materiales y elementos necesarios para

el ajuste de las colocaciones.

Los pisos, umbrales, y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra sefalara en cada caso.
Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales y/o en los planos
de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos
cuando se lo juzgue necesario, a los fines de su aprobaciéon. La superficie debera
presentar un nivel de terminacion que respete lo establecido en los documentos

enunciados.

Antes de LA ADQUISICION y con anterioridad a la colocaciéon el Contratista debera

cumplir los siguientes requisitos:

Presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener la

correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.
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Solicitar a la Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion,
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La Inspeccion de Obra

entregara Planos de despiece en los casos necesarios.

En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, éstas se
construiran ex profeso de tamano igual a una o varias piezas y se colocaran

reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

Donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc. con rejilla o tapas que no
coincidan con el tamafo de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas y
el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente

prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Al hacer los codmputos del material para los pisos, el Contratista tendra en cuenta que
al terminar la obra, debera entregar al COMITENTE piezas de repuesto de todos los
pisos, en la cantidad expresada para cada tipologia, de no especificarse la cantidad
minima sera equivalente al 10% (diez por ciento) de la superficie colocada de cada

uno de ellos, y nunca menos de 2 (dos) m2 por cada tipo de piso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no esta prevista solia, se
colocara una pieza de aluminio (perfil de union), segun indique la Inspeccién de Obra.
En toda la obra se hara hincapié a la homogeneidad de los niveles debiendo atender
los cambios de materiales que se puedan producir de manera que no existan

desniveles minimos que alteren la normal transitabilidad.

TIPOS de PISO

Segun se indican en planos y planilla de locales.

B1.- Piso porcelanato tipo San Lorenzo linea volta Siena 28.5 x 28.5 o similar
B2.- Piso Flotante base PRFV, de alto transito

B4- Pisos de hormigén con endurecedor superficial.

Para todos los casos, los distintos tipos de pisos seran de 1@ calidad y marca
reconocida, debiendo la Contratista, presentar previo a su colocacion las muestras

correspondientes.

B1.- Piso porcelanato tipo San Lorenzo linea Volta Siena: Piezas ceramicas de
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28.5 x 28.5 cm. Su colocacion se hara a 90° en general, para lo que se utilizaran
pegamentos preparados tipo Klaukol Grandes Piezas impermeable. Pasadas las 24
horas se procedera al tomado de juntas con pastina comun mezclada con Sika Top
Modul o similar para darle mayor adherencia y plasticidad. Se debera tener especial
cuidado en el color de la anterior, siendo esta elegida por la Inspeccion de Obra, a los
efectos de lograr mimetizar el solado con las juntas con alta uniformidad. Se proveera

un 10 % en mas de la superficie a colocar, que quedara, como material de reposicion.

Se removera la suciedad o polvo de la superficie con agua para humedecer los

ceramicos y la carpeta.

Para la colocacién se utilizara llana de 12 mm. Se pintara la cara de atras de la placa
con adhesivo de primera calidad tipo Klaukol o equivalente, para luego con la parte lisa

de la llana remover el pegamento, dejando una capa delgada.

Se pegara el piso, extendiendo el adhesivo necesario solo para dos hiladas, evitando

las corrientes de aire sobre el adhesivo extendido.

Las juntas, se sellaran con pastina al tono preparada bien liquida. Se volcara y

extendera con secador de goma, haciéndola “caminar” para cubrir las juntas.

Como la pastina fragia de inmediato poniéndose pastosa en 15 minutos, se removera

antes que endurezca, con escobillén o trapo.

Los biseles deben quedar librados de pastina para lo que se debera utilizar puntas de

metal o madera.
B2.- Piso Flotante base PRFV, de alto transito

Se colocara piso flotante con las siguientes especificaciones y caracteristicas técnicas:

Dimensioén de la tabla largo no menor a 1200 x un ancho no menor a 150 mm
Grosor de la tabla no menor a 4.0 mm

Capa de desgaste: Minimo 0,3 mm (Domestico Alto transito o Comercial Moderado)
Resistencia a Impactos IC1

Peso: no menor a 7.50 kg/m2

Textura de superficie: Textura tipo madera con relieve superficial profundo

Material del nucleo: Plastico reciclable reforzado con fibras de vidrio
Caracteristicas: Ignifugo, emisiones inocuas en caso de fuego

Sistema de instalacién Click system
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Accesorios: Nacionales, al tono

B3 - Pisos de hormigdn con endurecedor superficial CB30®

En el local depdsito se realizara un piso de hormigén endurecido con un endurecedor
mineral en base a agregado cuarcitico inerte seleccionado, de granulometria
estrictamente controlada y formulado con aditivos especiales que le brinden
condiciones de alta trabajabilidad y total integracion con el hormigoén, tipo CB30® de

Ferrocemt o similar

Se debera utilizar hormigones H25, H27 como minimo con una resistencia
caracteristica a 28 dias entre 250 y 270 kg/cm? EIl contenido de cemento sera de
aproximadamente 330 Kg/m3, las arenas deberan tener un médulo de fineza 2,7 y el
agregado grueso sera preferentemente piedra partida de 30 mm de tamafo maximo,
se requerira un asentamiento de 7/8 como maximo. El contratista debera presentar la

formula a consideracion de la Inspeccion de Obra antes de dar inicio a las tareas.

Se deberd respetar estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto al

procedimiento a seguir y el equipo a utilizar.-
REPARAR EXISTENTE

En los locales existentes, el piso sera reemplazado por uno nuevo idem a las
caracteristicas antes mencionadas o como figura en planos. Se debera levantar todo el

piso existente.

En los locales humedos se preservara el piso existente, debiendo el contratista
reponer las faltantes o rotas con piezas del mismo material, en caso que no existiera
ese producto en el mercado, se admitird otro tipo de ceramico pero deberan
disponerse de tal forma que combinen formando guardas y/o dibujos con el existente,
para lo que deberan removerse las piezas necesarias aun cuando estuvieren en buen

estado.-
SOLIAS, UMBRALES

Se colocaran solias y umbrales en acero inoxidable o aluminio cuando por alguna
razon no se pueda continuar la linea del piso o algun cambio de nivel o de material de

solado.

ANTEPECHOS
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Los antepechos se realizaran en el mismo material que el revestimiento en el que se
encuentran, por ejemplo en el sector de revestimiento de placa cementicia, el

antepecho sera en este material y de acuerdo a indicacién de la Inspeccién de Obra.
ZOCALOS
GENERALIDADES

Los zdcalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debera ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya sea por

imperfecciones de uno u otro.
CERAMICOS

Todos los zécalos seran del mismo material que el piso, tendran una altura equivalente
a un tercio de la mayor dimension del ceramico (10cm.) En Sanitarios no se colocaran

zocalo debiendo el revestimiento de pared arrancar desde el piso.

Las juntas se tomaran con pastina del mismo color, salvo indicacion particular en

contrario.

Al adquirir el material el Contratista tendra en cuenta que al finalizar las obras debera
entregar al contratista piezas de repuesto en cantidad equivalente al 3% de la longitud

ejecutada. La cantidad minima sera de 1 (un) metro.
DE MADERA

En aquellos locales indicados en la planilla respectiva se colocara zocalo de madera
de la zona, de 10 cm de alto por 10 mm de espesor, mediante tirafondos de cabeza
fresada y tacos plasticos del tipo fisher o similar, las cabezas deberan cubrirse con
tarugos de madera de un diametro tal que permita su alojamiento sin pegamentos de

ninguna naturaleza.-

Se colocaran preferentemente en tiras completas para cada pared, en caso que por
las dimensiones del local sea necesaria alguna unién la misma se hara a inglete,
debiéndose extremar los cuidados para que ambas caras calcen perfectamente, en
caso que existieran pequefias imperfecciones y a juicio de la Inspeccién de Obra, las
mismas podran subsanarse mediante pasta especial elaborada con aserrin del mismo

material y cola vinilica.-
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Los zécalos deberan colocarse pintados con la misma terminacion que el piso,
admitiéndose solo retoques una vez fijados, en ese caso debera protegerse el entorno

mediante cinta de pintor, de manera tal de no manchar el mismo.-
REVESTIMIENTOS
GENERALIDADES

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma

que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando alineaciones en las juntas; cuando sea necesario el corte sera realizado

con toda limpieza y exactitud.

Antes de adquirir el material la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra y para

su aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia debida a la seleccién de las
diferentes piezas de revestimiento, asi como terminaciones: pulido, lustre, etc. o
cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional
alguno. Tal el caso de cortes a maquinas y/o materiales y elementos necesarios para

el ajuste de las colocaciones

El contratista tendra en cuenta, al adquirir el material, que al finalizar la obra debera
entregar al comitente, piezas de repuesto en cantidad equivalente al 5% de la

superficie ejecutada. La cantidad minima sera de 1 (un) m2.
REVESTIMIENTOS INTERIORES

Para la colocacion de los revestimientos se tendran en cuenta las siguientes

indicaciones:

La colocacién sera esmerada y efectuada con personal especializado, debiendo

presentar los revestimientos superficies planas y de tonalidad uniforme.

En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc., los recortes deberan
ser perfectos. No se admitird ninguna pieza del revestimiento rajada o partida asi

como diferencias o defectos debidos al corte.
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El encuentro de los revestimientos entre si deberan contemplar la continuidad entre los

mismos, debiendo respetar las lineas y espesores de juntas en su colocacion.

Se tomaran todas las precauciones para evitar que existan piezas que suenen a
hueco, pues de producirse este defecto como cualquier otro de colocacion, la

Inspeccion de Obra ordenara demoler las partes defectuosas.

Previo al inicio de los trabajos de revestimiento, la Contratista propondra y la
Inspeccion de Obra aprobara un esquema donde se indique los vértices de arranque,
donde se efectuaran los cortes, la posicion de los mismos respecto a bocas de luz,
artefactos, accesorios, etc., en tal forma de procurar que todos ellos vayan ubicados

en los ejes de las juntas.
PORCELANATO

Seran de piezas en medida y tipo segun lo indicado en planos y planilla de locales, el
color sera determinado por la Inspeccién de Obra. La Contratista presentara muestras
a la Inspeccion de Obra, cuidando de que las mismas sean de la calidad requerida y

marca reconocida.

Se empleara pasta adhesiva para la colocacion de revestimientos ceramicos en muros
interiores sobre todo tipo de soporte, especialmente soportes deformables (placas de
yeso) tipo Weber.col pasta o similar. Las juntas seran tomadas con especial cuidado
con pastina al tono o cemento blanco de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion
de la Obra. El revestimiento en sanitarios y en office la altura sera de 1.50mts. Todas
las terminaciones, ya sea en angulo como en el plano seran ejecutadas con pieza de

acero inoxidable.

Las caracteristicas de las piezas se detallan seguidamente dejando
expresamente indicado que los nombres definen el tipo de calidad y textura

requeridas, pudiendo el contratista presentar piezas similares de otras marcas.-

Camdotentstidas Valor

referencias requerido

Absorcion de agua ISO 10545-3
Planaridad ISO 10545-2 +0.50 %
Largo y ancho ISO 10545-2 +0.60 %

Espesor ISO 10545-2 +5%
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Resistencia a la flexion

ISO 10545-4

35 N/mm?2

[

ureza superficial

25 MOHS

QO

brasion superficial

ndice de tonos y

V1 Apariencia uniforme; V2 Ligera variacién; V3 Variacion moderada; V4 Variacion aleatoria

CIELORRASOS

GENERALIDADES

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en planos y Planilla de Locales, y con

ajuste a las indicaciones que en particular suministre la Inspeccién de Obra.

Sus planos seran perfectos, lisos, sin manchas, rebabas, retoques aparentes, alabeos,

bombeos ni depresiones.

SUSPENDIDOS DE ROCA DE YESO TIPO “DURLOCK”

Este tipo de cielorraso se aplicara como norma general en todos los locales humedos

y de servicio y en todos aquellos que se especifique en planos y planillas. Para los

primeros se colocaran placas de la linea verde, y para los demas locales de la linea

comun.
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Estara compuesto por un entramado de perfiles metélicos, de chapa galvanizada de
35mm cada 0,40m a los cuales se atornillaran las placas de yeso de 9,5 mm. 6 de
12,5 mm de espesor, segun se especifique en planos y planillas con tornillos

autorroscantes N’ 2 cada veinte centimetros.

Las juntas se tomaran con cinta y masilla siguiendo el procedimiento descrito para los

paramentos.

En la unién entre cielorrasos y tabiques se materializara una buina de 1,5 cm. de

ancho con perfil z de chapa galvanizada.

Donde queden aristas vivas por diferencias de nivel entre cielorrasos se colocaran

guardacantos (cantoneras) o piezas de angulo de terminaciéon de chapa galvanizada.

Los perfiles del cielorraso se montaran, ajustandose a los niveles especificados en
planos. Antes de comenzar su ejecucién el Contratista verificard en obra las
dimensiones, angulos, alturas, etc. y presentara croquis de distribucion de las placas y

de su estructura de sostén para su aprobacion.

Todas las cafierias y cajas de instalaciones se colocaran y fijaran antes del

emplacado._

El acabado del cielorraso debera presentar una superficie lisa, plana y corrida, sin

alabeos ni deformaciones, de color parejo sin rayaduras o marcas de ningun tipo.

DE PLACAS CEMENTICIAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA

CARPINTERIAS
13.01 GENERALIDADES

Se consideran comprendidos dentro de este rubro la contratacion de todos los
elementos, especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad
de los distintos cerramientos segun el listado no taxativo siguiente: refuerzos
estructurales, elementos de unidn entre listones, todos los selladores y/o burletes que

sean necesarios para conseguir una correcta estanqueidad, elementos de anclaje,
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cenefas de revestimientos, cierrapuertas, asi como cerrojos, tornillos grampas etc.

El total de las estructuras que constituyen las carpinterias, se ejecutaran o se
restauraran de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura y planillas

correspondientes.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de
los trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades por las
correcciones y/o trabajos que se debiera realizar para subsanar los inconvenientes

que se presenten.

Las aberturas tendran una perfecta hermeticidad y estanqueidad al aire, agua y polvo,
en funcion de la zona, teniendo en cuenta en forma particular la incidencia de los

fuertes vientos, y/o las tormentas maritimas.

Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones contenidas en planos
y Planillas de Locales y con ajuste a las siguientes especificaciones de caracter

general.

Antes de su ejecucion el Contratista verificara en obra las cantidades, ubicaciones,
posiciones, lineas y niveles que figuran en planos, corriendo por su exclusiva cuenta y
cargo cualquier modificacion y/o rectificacion que fuere necesario realizar

posteriormente por haber omitido esta precaucion.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar estas estructuras en taller, durante su

ejecucion, en cada oportunidad en que asi lo estime conveniente.

El contratista realizara los replanteos, plantillados, etc., que fueren necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos y confeccionara los planos de detalle que la
Inspeccion de Obra considere necesario para la perfecta comprension e interpretacion

de los mismos.

Las superficies planas seran completamente lisas y libre de ondulaciones, alabeos,
etc. y de cualquier otra imperfeccién tales como marcas, ralladuras, hundimientos, etc.
En el caso de las aberturas existentes debera refaccionarse de la mejor manera
posible debiendo obtener el visto bueno de la Inspeccién de obra previa su

colocacion.



Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 32

Las uniones, cortes, agujeros, etc. seran prolijamente ejecutados con métodos que no

alteren las partes adyacentes.

Las dimensiones de las estructuras y de sus partes integrantes asi como sus
posiciones relativas seran las especificadas en planos o las que se requieran en cada

caso segun su destino.

La colocacién en obra se hard con arreglo a las lineas y niveles previamente
rectificados por el Contratista, y aprobados por la Inspeccion de Obra de acuerdo con

lo expresado.

Para los pafios vidriados que dan al exterior se utilizara DVH (Doble Vidriado
Hermético) con cristales de VASA SA o similar segun lo indicado en plano de

carpinteria y planilla de locales correspondiente.

Para interiores de locales, se utilizaran puertas macizas, del tipo tablero, Standard de
buena calidad, de marca reconocida, idem existentes o similares y terminaciones para

barnizar o lustrar.-
13.02 METALICA Y HERRERIA
GENERALIDADES

Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones contenidas en
planos y Planillas de Locales y con ajuste a las siguientes especificaciones de caracter

general.

Antes de su ejecucién el Contratista verificara en obra las cantidades,
ubicaciones, posiciones, lineas y niveles que figuran en planos, corriendo por su
exclusiva cuenta y cargo cualquier modificacion y/o rectificacion que fuere necesario

realizar posteriormente por haber omitido esta precaucion.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar estas estructuras en taller, durante su

ejecucion, en cada oportunidad en que asi lo estime conveniente.

El contratista realizara los replanteos, plantillados, etc., que fueren necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos y confeccionara los planos de detalle que la
Inspeccion de Obra considere necesario para la perfecta comprension e interpretacion

de los mismos.
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En todos los casos, sin excepcion, los materiales a utilizarse seran
perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y tendran fractura
granulada fina, debiendo ser sus superficies exteriores lisas, limpias y sin defectos, no
admitiéndose bajo ningun concepto el empleo de piezas que hubieren sido

previamente enderezadas.

Las superficies planas seran completamente lisas y libre de ondulaciones,
alabeos, etc. y de cualquier otra imperfeccién tales como marcas, rayaduras,

hundimientos, etc.

Las aristas deberan ser vivas, rectas y sin deformaciones ni rebabas, debiendo

ser invisibles las uniones de cualquier tipo que fueren.

Las uniones, cortes, agujeros, etc. seran prolijamente ejecutados con métodos
que no alteren las partes adyacentes. Las soldaduras seran autdgenas o eléctricas y
ejecutadas en todos los casos por personal competente, presentando aspecto

irreprochable y debiendo ser perfectamente alisadas.

Las dimensiones de las estructuras y de sus partes integrantes asi como sus
posiciones relativas seran las especificadas en planos o las que se requieran en cada

caso segun su destino.

Todas las piezas de hierro seran pintadas con una mano de Ferrobet Cintroplom
0 equivalente, previa limpieza y desengrasado de la chapa, antes de que salgan del
taller. Asimismo, las superficies de contacto de dos piezas seran pintadas antes de su

soldadura.

A todas las piezas que luego del armado de la estructura no sean accesibles se
les aplicara 2 (dos) manos de la pintura anticorrosiva indicada en taller y a las que

queden accesibles se les aplicara en obra una vez colocadas.

Las pinturas anticorrosivas seran de primera calidad, sin mezclas de materias
colorantes y una vez aplicadas formaran una capa protectora homogénea y de buen
aspecto. Antes de su aplicacion se eliminara todo vestigio de oxidacion y se

desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente de igual eficacia.

La colocacion en obra se hara con arreglo a las lineas y niveles previamente
rectificados por el Contratista, y aprobados por la Inspeccion de Obra de acuerdo con

lo expresado en 1),2),y 3).
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Antes de comenzar los trabajos el Contratista presentara a aprobacion de la
Inspeccion de Obra muestras de hierros, perfiles, herrajes y accesorios de las

estructuras a ejecutar.

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran a
ingletes soldadas eléctricamente o a la autdégena en forma prolija, debiendo resultar

suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran, de tal manera que giren y se muevan
suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario para que los cierres

resulten correctos.

Todas las molduras, ornatos, pasamanos, adornos, letras, simbolos, etc. o
cualesquier otro motivo especificado en planos como parte/s integrante/s de las
estructuras se ejecutaran en hierro o con los metales que en cada caso se indiquen,
entendiéndose que su costo se halla incluido en los precios establecidos para dichas

estructuras.

El forjado de las distintas piezas componentes de las estructuras de herreria
debera ser irreprochable, como asimismo los ensambles de sus uniones, pasos, etc. ,

que seran alisados con la mayor prolijidad.

El Contratista proveera todos los herrajes determinados para cada tipo de
estructura en cantidad, calidad y tipo segun lo especificado en planos En todos los
casos el Contratista sometera a aprobacion de la Inspeccionde Obra muestra de los
herrajes a proveer. Los herrajes seran de bronce terminacion platil mate, reforzados,
de primera calidad y sin defectos; las bisagras, fichas o pomelas seran bien centradas,
con pernos de acero y arandelas de bronce, con soldaduras correctamente limpias y

agujeros de bordes bien fresados.

El Contratista prevera la ejecucién de todos los remiendos de revoques, solados,
zbcalos, pintura, etc. consecuente de los trabajos y roturas que fuesen necesarios
realizar para permitir la correcta presentacion y colocacion de la nueva carpinteria

metalica y herreria.
CARPINTERIA DE PVC

GENERALIDADES
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Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones contenidas en
planos y Planilla de Locales, y con ajuste a las siguientes especificaciones de caracter

general:

Seran de aplicacion todas las prescripciones de caracter general detalladas en al

GENERALIDADES. Cumplirda ademas con las siguientes exigencias:

Los perfiles a utilizar deberan poseer un disefio multicdAmara con un minimo de
tres.

La camara de refuerzo debera tener un tamano adecuado para recibir a estos que
seran soldados.

Profundidad constructiva no menor a 60 mm

Sistema de cierre: doble junta EPDM a tope

Capacidad de contener cristales desde 4 a 36 mm

Aislamiento térmico Uf 16 W/m?K para DVH de 4/12/4

Aislamiento Acustico: Hasta 44 dB con vidrio aislante.

Resistencia a la carga de viento: Clase 5 (EN 12210)

Permeabilidad al aire: Clase 4 (EN 12207)

Estanqueidad al agua E750 (EN 12208)

La carpinteria determinada en los planos de detalle respectivos se ajustara en su

parte constructiva al disefio particular que en cada caso se estableciera.

Todas las aberturas vendran provistas de premarcos metélicos los cuales

quedaran ocultos.

Las aberturas se entregaran forradas con polietilieno para proteccion de los

perfiles.

Los rincones de los marcos, en el encuentro con los muros, deben obturarse con
selladores especiales tipo butilico y perfil 4 cafa del mismo material de la abertura.

Los vidrios se colocaran con burletes de neoprene adecuados para cada espesor.

Es obligacion del Contratista presentar planos de detalle y calculo de la
estructura de la carpinteria a efectos de verificar si la misma responde a las exigencias

de sus dimensiones, como asi también muestras.

Los herrajes se proveeran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo

de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esté incluido en el precio
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unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. Seran de
acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado, o aluminio segun se especifique en

planillas y/o planos de detalles.

Si existiesen rodamientos se ejecutaran de cloruro de polivinilo o material

similar, con medidas adecuadas al tamafo y peso de la hoja a mover.

El Contratista efectuara el ajuste final de la carpinteria al terminar la obra

entregandola en perfecto estado de funcionamiento.
13.04 CARPINTERIA DE MADERA
GENERALIDADES

Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones contenidas en
planos y Planillas de Locales, y con ajuste a las siguientes especificaciones de

caracter general.

Durante su ejecucion las obras podran ser inspeccionadas en taller por la
Inspecciéon de Obra, en cada oportunidad en que asi lo estime conveniente, la que
desechara todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas
prescriptas o que presenten defectos de cualquier naturaleza (torceduras, alabeos,

etc.).

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de
primera calidad, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o samago, grietas,
nudos, saltadizos o cualquier otro defecto. El porcentaje de humedad no podra

sobrepasar del 10 al 12%.

Madera dura: Se utilizara madera de lenga de la zona, secada en horno. Sera
de fibra, derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes, con
tolerancia de uno de esos defectos en cada pieza parcial, y con exclusiéon de los
restantes siempre que, a juicio de la Inspecciodn, el defecto no perjudique ni la duracién

ni la solidez de la estructura.

Cedro: Sera de procedencia llamada en plaza “paraguayo” o “misionero”. No se
aceptara pieza alguna de cedro macho, rollizo, apolillado o con decoloracién. En las
aberturas que vayan lustradas, enceradas o barnizadas, la madera sera elegida,

debiendo ser uniforme en color y veteado.
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Las maderas se labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con

esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigio de aserrado o depresiones.

Las aristas seran bien rectilineas, ligeramente redondeadas a fin de matar los

cantos vivos.

Los engargolados tendran lenglietas de largo adecuado y suficiente para que al

contraerse las maderas no se salgan de las ranuras y nunca seran menores de 1 cm.

Las partes movibles se colocaran de madera que giren y se muevan sin

tropiezos, con el juego minimo indispensable.

No se aceptaran obras de carpinteria cuyo espesor sea inferior o superior en 2

mm al especificado.

Las placas carpintero estaran formadas por listones chapas de madera terciada
y si corresponde, enchapado decorativo de la clase de madera, escuadras y

espesores que en cada caso se indican en los planos de detalles respectivos.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicion de sus fibras

anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Terminada la estructura resistente se la cepillara y preparara en forma

conveniente, a fin de uniformarla en espesor y obtener un buen encolado.

Sobre el conjunto resistente asi terminado, se encolaran las chapas de terciado

y encima de ellas las chapas decorativas que correspondan.

El terciado asi como las chapas decorativas se encolaran y prensaran

perfectamente.

Los terciados seran de madera de cedro y del espesor minimo de 5 mm. o los
que se indiquen en los planos correspondientes, encolados en seco y de primera

calidad.

Las chapas decorativas seran de la madera que en cada caso se establezca, de

ocho décimas a un milimetro de espesor, elegidas sin fallas, nudos u otros defectos.
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El Contratista debera reparar o reponer, a sus expensas, toda obra de
carpinteria que durante el lapso de garantia se hubiera alabeado, hinchado o

resecado.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en los lugares correspondientes, no

permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Seran de bronce, reforzados, de primera calidad y sin defectos, y el Contratista
presentara para su aprobaciéon por la Inspeccion de Obra un muestrario completo de

los mismos antes de su colocacién. Todos los herrajes seran de embutir.

El armazdn de las puertas placa debera ser construido al detalle respectivo y en
forma tal que resulte en un todo bien resistente a fin de que no se produzcan
deformaciones en las estructuras y que las chapas no acusen ondulaciones una vez
lustradas o pintadas. Una vez que la estructura resistente esté terminada, se la pasara
por una rasqueteadora especial para aplanarla con toda exactitud, uniformar el
espesor y facilitar el encolado sobre él, de las chapas de madera terciada. Sobre éstas
si correspondiere, se aplicaran las chapas decorativas, las que deberan ser abiertas
en dos o en cuatro, segun el ancho del panel, debiendo el veteado acompafiarse con

toda exactitud; en ningun caso se permitiran uniones incorrectas.

Las fibras del terciado y las del enchapado deberan correr en sentido normal, las

unas con respecto a las otras.

El encolado, tanto de las chapas de terciado como de los enchapados

decorativos, se ejecutara como se ha especificado para placas.
13.05 PUERTAS PRINCIPALES O DE ACCESO

Las caracteristicas minimas a las que deberan ajustarse la construccion y
provision de las puertas principales / de emergencia que equiparan los ingresos seran
para la proteccién contra incendio, y de seguridad antirrobo Responderan a las

siguientes prescripciones:
Dimensiones de Puerta principales:

Marco: 2,05 mts alto, ancho segun corresponda en planillas y espesor de la

pared;

Estructura: Construida con perfiles perimetrales de acero estampado, para
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lograr gran rigidez.

Hoja: De placas de acero especial, de 2,00 mts de alto, ancho segun
corresponda en planillas y espesor adecuado para proveer resistencia al fuego. Con

vidrios de seguridad que permitan la estanqueidad necesaria entre un lado y el otro.

Cerradura: Accionada por llaves de doble paleta, que operen indistintamente de

ambos lados, sobre combinaciones laminares de gran precision.

Bisagras: Estaran construidas en acero de tamafo adecuado y con rulemanes para su

agil desplazamiento.

Terminacién: Pulido, fosfatizado, y tratado con antiéxido al cromato de zinc, enduido
impresién Duco y finalmente laca a la piroxilina, calidad belcrom, en color a determinar

por la Inspeccion de Obra.

Accesorios: Un tope de frenado de carrera de apertura de puerta empotrado en la

pared del lado exterior, con tapén de goma como amortiguador.

Aclaraciones: Los Proponentes describiran detalladamente en su oferta las
particularidades y caracteristicas técnico — constructivas de la puerta ofrecida,
indicando los materiales empleados para su construccion, sus espesores, disposicion,
etc., mediante la presentacion de planos, memorias descriptivas, catalogos, muestras
de materiales, folletos, fotografias y todo otro elemento que permita efectuar la

correcta apreciacion y evaluacion de su propuesta.
VIDRIOS Y ESPEJOS
14.01 DOBLE VIDRIADO HERMETICO (DVH)

Los vidrios exteriores seran DVH de 4-9-4 mm adaptando aquellas carpinterias
existentes que lo requieran y tendran un film totalizado claro interior , para el control
solar y se utilizaran como film de seguridad no siendo necesario la colocacion de un
vidrio templado o de seguridad, al menos que la Inspeccion indique en algun caso
especifico lo contrario. En caso de ser especificado en planilla con distinta mediada o

camara se adoptara las medidas del plano.-
14.02 VIDRIOS COMUNES

Seran de primera calidad, de espesor regular, no menor de 6 mm. para los cristales y
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vitreas; de 4 mm. para el vidrio triple y de 3 mm. para el doble. Cada tipologia se
colocara acorde a lo especificado en las planillas de carpinterias. No presentaran
defectos, picaduras, burbujas, esquinas rotas, etc. Sus superficies seran

perfectamente planas.

Seran cortados con la mayor exactitud posible, dejando un vacio minimo con las
aberturas para evitar su rotura por dilatacion. Se ubicaran en el interior del edificio, de

acuerdo a las reglas del arte, y lo estipulado en el rubro CARPINTERIAS.
14.03 ESPEJOS

Se proveeran y colocaran en sanitarios y donde especialmente se especifique en

planos y planilla de Locales.

Los espejos seran fabricados con cristales de 6ptima calidad, su espesor minimo sera
de 4 mm., el plateado se protegera con 2 (dos) manos de pintura especial y una capa

adherida de papel grueso o cartulina adecuada.

Se los colocara con soportes ocultos de embutir cromados sobre terciado de pino de 8
mm. de espesor, y se cuidara que su cara posterior quede separada del fondo del

marco o bastidor.

Los mismos se colocaran en concordancia con el nivel de ceramicos en paredes
siendo su marco una simple linea vertical y horizontal de acero inoxidable del mismo

espesor que las piezas de terminacién de los revestimientos.
PINTURAS
15.01 GENERALIDADES

Los presentes trabajos tienen por objeto la proteccion, higiene y/o sefializacion de las
obras. Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructura
metalicas, tabiques montados en seco, cielorrasos suspendidos, carpinterias metalicas
y herrerias, carpinterias de madera, cafierias y conductos a la vista, etc., segun lo

indicado en planos y planillas de locales.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que las obras cumplan las

finalidades descriptas, en todas las partes visibles u ocultas.
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Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la
Contratista tomara las previsiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de
las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya trabajo

adicional.

El Contratista debera preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo
los pequefios defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, lo

mismo que los defectos de las placas, yesos y trabajos de herreria.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de pintura. Previo a cualquier trabajo sobre los
tabiques se debe comprobar que las superficies del mismo cumplan con las

condiciones necesarias para admitir la pintura es decir el encintado y enduido

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, rodillos,
pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente,
etc. No se admitiran bajo ninguna naturaleza diferencias de brillo y tono en

paramentos por deficiencias en la realizacién de las tareas de enduidos y masillados.

Los trabajos deberan ejecutarse en panos completos (paramentos, cielorrasos, etc), y
no se admitiran retoques de ningun tipo en las estructuras pintadas; ante cualquier
defecto observado por la Inspeccién de Obra, las mismas deberan repintarse de la
forma especificada o hasta donde visualmente pueda efectuarse el corte, tomando las

precauciones que correspondan para lograrse la perfecta terminacion.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de
pintura en todas y cada una de las estructuras, las muestra de color y tono que la

Inspeccion de Obra solicite.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a
juicio de la Inspeccion de Obra, la que podra ordenar la aplicacion de manos de
pintura adicionales hasta lograr un acabado adecuado a las superficies a tratar, como
asi también ordenar las tareas que considera , no se han cumplido en forma

conveniente.
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No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el periodo
de secado adecuado al tipo de pintura a emplear. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos debiendo el Contratista tomar todas
las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura del polvo, lluvia,
etc. evitando que se cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado

totalmente.
Se debera efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio al pintado.

Se proveeran convenientemente lonas, papel, arpillera, etc. para preservar los pisos,

umbrales, etc., existentes, durante el trabajo de pintado.

Se cuidara muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas, en las

varillas de soporte para vidrios, herrajes, zdcalos, contramarcos, cornisas, fajas, etc.

Las menciones de productos y/o marcas, asi como de tratamientos especificos lo son
al solo efecto de ilustrar sobre el tipo, caracteristicas y calidad de los mismos. Se
podran utilizar otras marcas de reconocida calidad, pero en todos los casos se usaran

pinturas sin alteraciones, tal como vienen en sus envases originales.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la
siguiente. La ultima mano de pintura, barnizado, etc. se dara después de que todos los

gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia.
La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a su costa todos los

ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del material el
Unico responsable sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que debera tomar, el propio Contratista los recaudos necesarios para
asegurarse que el producto que se usa responda en un todo a las clausulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder al repintado de

las estructuras que presenten tales defectos.

15.02 SOBRE MUROS INTERIORES
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LATEX CON ANTIHONGO

Se aplicara sobre los sectores de muro sin revestimiento en locales humedos, como

sanitarios, office o cocina, por encima de los ceramicos.

Previamente se lijaran y emparejaran las superficies de distintos materiales. Se
limpiaran, dejandolas libres de polvo, con trapos embebidos en agua . Luego se

aplicara una imprimacion fijadora al agua.

Se aplicaran dos manos con el color designado. La segunda mano no debe aplicarse

antes de las cuatro (4) horas de haber aplicado la primera.

Se protegeran los artefactos, revestimientos, carpinterias y griferias segun lo

especificado en Generalidades.
LATEX SATINADO

Los muros seran pintados con el color a determinar oportunamente, siendo la mayoria
de los tabiques pintados en color blanco satinado para interiores tipo albalatex, dulux

o similar.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Previo a todo trabajo de
pintura se debera emparejar toda la superficie con, enduido Plastico para Interiores
tipo Albaplast. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador

al Agua.

A los efectos de la pintura la misma se debera mezclar el contenido del envase con
movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 manos a pincel

o rodillo de fibra sintética de pelo corto.
Sin diluir, 0 en caso de ser necesario 5% de agua.
15.03 PROTECTOR DE MADERA

En tabiques, cabios y cielorasos, realizados con revestimientos fendélico o madera a la
vista, se utilizara un recubrimiento protector de alto brillo para maderas. Se aplicara
con pincel. En un niumero de manos no menor a tres. Se debera diluir con aguarras

mineral en las proporciones que se indican a continuacion:

Primera mano: diluir el producto en partes iguales (1 a 1 en volumen).
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Segunda y tercera manos: sin diluir.

El color del mismo sera indicado por la Inspeccion de obra.
15.04 SOBRE MUROS EXTERIORES
AL LATEX ACRILICO:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado, luego del encintado como lo
requiere el sistema. Retirar el polvo, grasitud, etc. con un trapo embebido en agua o

aguarras segun el caso.

Verificar el grado de alcalinidad y la presencia de eflorescencias, solucionandolas

mediante el lavado con acido clorhidrico.

Si fuera necesario nivelar imperfecciones aplicar enduido acrilico para exteriores, lijar y

retocar con fijador del mismo tipo.

Aplicar luego dos o tres manos de pintura al latex acrilico para exteriores, dejando

secar 4 horas entre mano y mano.

Se utilizaran el color indicado por la Inspeccion de obra.

15.05 SOBRE CIELORRASOS

AL LATEX:

Se aplicara sobre los cielorrasos suspendidos de placas tipo “Durlock”.

Dar una mano de Imprimacién de fijador al agua, segun el material de la base. Hacer
una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre

en sucesivas capas delgadas, nunca superiores a un (1) mm.
Después de 8 horas, lijar con lija fina en seco.

Quitar en seco, el polvo resultante de la operacion anterior. Aplicar las manos de

pintura latex que fuera menester para su correcto acabado.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies. En todos los casos el color a utilizar sera el

blanco salvo alguna indicacion de la Inspeccion de obra para un sector particular.
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AL LATEX CON ANTIHONGO

Se aplicara en general sobre los cielorrasos de locales humedos como sanitarios,
office o cocinas y en aquellos que especialmente se especifique en planilla de locales.

Se seguiran las indicaciones establecidas en el articulo precedente.

15.06 SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

ESMALTE SINTETICO:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidoxido de obra.

Quitar el 6xido mediante lijado, cepillo de alambre, arenado o solucion desoxidante o

ambos. Eliminar el polvillo.

Aplicar una mano de fondo antioxido al Cromato de Zinc o fondo Convertidor de 6xido,
en caso de limpieza no profunda, previa limpieza de partes flojas y descascaradas de

6xido; cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuera menester. Luego,

aplicar fondo antiéxido sobre las partes masilladas.
Lijar convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos manos de esmalte
sintético puro, de las caracteristicas especificadas en Planilla de locales, brillante o

satinado. Se dejara secar diez a doce (10 a 12) horas entre manos.
15.07 SOBRE MADERAS:

Se seguira con el concepto del punto 15.0.3

INSTALACIONES

GENERALIDADES

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de mano de obra y de
todos los materiales necesarios para las instalaciones que se detallan en los planos
correspondientes. Como asi también los trabajos que sin estar especificamente
detallados sean necesarios para la terminacion de la obra de acuerdo a su fin y en

forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su Recepcion
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Provisoria.

Estas especificaciones, la descripcion del sistema y los planos correspondientes
son complementarias y lo que especifique en uno de ellos debe considerarse como

exigido en todos.

En caso de existir alguna contradiccion se regira lo que establezca el Director de
Obra

Debera entonces proveerse la mano de obra y todos los materiales necesarios

para realizar las instalaciones proyectadas.
INSTALACION ELECTRICA

Se ejecutara en un todo de acuerdo a lo proyectado y segun los planos de instalacion

eléctrica e iluminacion que integran el legajo técnico.

Se hara la instalacion de la cafieria y bandejas segun materiales especificados y

segun los planos correspondientes

Las caferias a utilizar deberan poseer Clasificacion 3321 (semipesado) del tipo Tubos
rigidos de PVC autoextinguible curvable en frio con resorte fabricados segun normas
IEC 61386-1 e IEC 61386-21. Se utilizaran tal como vienen de fabrica en tramos de 3
metros de longitud. Se revisaran los paquetes antes de usarlos. Deberan utilizarse

accesorios propios del sistema.

El diametro minimo a utilizar sera de 20 mm, si se considerara insuficiente para no
lastimar algun conductor en los casos donde concurren varios, siempre se utilizara el
que sigue en calibre para facilitar la seguridad del trabajo, pero nunca menor al

proyectado en planos.

La instalacion sera embutida dentro de los tabiques o a la vista segun se indique en

planos, debiendo en cada caso respetarse las piezas de fijacién propios del sistema.

Se ha proyectado para que las cajas alojen solamente puntos o tomacorrientes y que

el cableado de estos ultimos, en la mayoria de los casos, bajen por un solo cafo.

Las canerias horizontales de la instalacién se ubicaran por encima de la estructura del
cielorraso, previéndose la perforaciéon del mismo para la ubicacién de las bocas y la

fijacién bien firme de estas.



Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 47

Observando los planos, los artefactos de suspension sobre el cielorraso permite que
las bocas puedan quedar al ras de él, pero en los artefactos de empotrar, las bocas
deben quedar 15 a 20 cm sobre el cielorraso para evitar problemas al colocar los

artefactos y que la perforacion debe ser mayor y acorde al tamano del artefacto.

Las cajas rectangulares, octogonales y cualquiera accesoria que se coloque deberan
ser disefadas y construidas segun norma IEC 60670 e IRAM 62670 de material
termoplastico aislante bajo licencia de sello IRAM DC-E-G11-0035 con boquillas del

mismo material para unir el cafio a la caja.

En caso de utilizar bandejas estas seran metalicas, entre 50 y 300 mm de ancho se
admitira de 0,7 a 0,9 mm de espesor segun la distancia entre soportes, de anchos
mayores solo se admitird 1,24 mm de espesor, podran ser de fondo perforado y

deberan utilizarse con todos los accesorios del sistema.-

Los conductores seran de cobre aislado en PVC extra flexibles tipo IKV, deberan
cumplir las normas IRAM NM 247; IEC 60227 e IRAM 62267 .

Segun norma IRAN 2183.NO SE PERMITIRAN EMPALMES DE NINGUN TIPO
FUERA DE LAS CAJAS DE CONEXION. El conductor de tierra sera del tipo aislado de

1,5 mm de seccion minima y del color verde-amarillo.

Toda la instalacion se pondra a tierra, ya sean artefactos, bastidores, tableros vy
magquinaria, esté indicado en planos o no, todos los tomas y artefactos alimentados
desde los tableros estaran protegidos por térmicas acordes a los consumos previo

paso por un disyuntor diferencial.

Los extremos de los conductores se conectaran a los artefactos, maquinarias,
térmicas, borneras, etc. a través de terminales de cobre estafiado soldados con

herramientas adecuadas a cada tamafio o calibre de cable y terminal.

En cuanto a los tableros ya sea el General o los Seccionales se construiran de un todo
de acuerdo al esquema previsto en planos, se tendra en cuenta futuras ampliaciones y
dentro de lo posible se buscara una caja estandar de buena calidad para determinar

su tamaino final.

En todos los casos el gabinete sera metalico, de estructura de perfiles laminados de
acero, con trampa de agua y puerta con llave y burlete de goma para hacerlo

hermético al polvo, con bandeja interior de acero para montaje de los componentes,
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pintada con antioxido y color naranja. El gabinete sera pintado por fuera y por adentro
con antioxido y pintura poliuretanica color reglamentario. Se admitiran tableros de PVC
que deberan acreditar que fueron disefiadas y construidas segun normas IEC 60670 e
IRAM 62670 deberan poseer las siguientes caracteristicas:

Grado de proteccion IP 30

Resistencia al calor 70°C

Resistencia a la llama 650°C max,

Tensién de servicio < 440V

Intensidad de corriente maxima < 1252

Resistencia a las corrientes superficiales >175 V
Licencia de Sello IRAM DC-E-G11-003.5

Se indicara con un cartel de acrilico el numero de tablero y la indicacién de peligro de
choque eléctrico en su exterior. Por adentro un cartel acrilico indicara en la puerta la
llave por numero que corresponde a cada llave térmica y la oficina o sector que

protege, para facilitar la operacion.
Las llaves termomagnéticas y disyuntores seran del tipo Siemens o similar calidad.

En el caso de que alimente equipos o motores el contratista debera una vez puesto en
marcha cada equipo, verificar las protecciones y regular los relé, térmicos
correspondientes para garantizar una proteccién adecuada y eficaz. Todo material a
utilizar sera mostrado previamente al inspector de obra para su aprobacién antes de
instalarlo definitivamente y evitar asi tener que retirarlo y reemplazarlo al

inspeccionarse finalmente la obra.

Antes de iniciar las tareas se adjuntaran diagramas unifilares en cada caso para

facilitar la observacion de como se proyecta distribuir las cargas por cada circuito.

Parte de la cafieria de iluminacion es usada para los cables de toma corrientes y se
indica en los planos correspondientes. A su vez se debera preveer que hay artefactos
que operan como luz de emergencia y que necesitan un cable para la indicacion de
falta de tension desde el tablero si operan con una llave comun y dos cables si se

encienden con una térmica.

En el plano de Instalacién Eléctrica se indican la traza y tamafio de las bandejas, las
mismas acompanaran la garganta que se construird al efecto. Por lo dicho
anteriormente se fijaran a la estructura respectiva mediante tornillos, ménsulas del
sistema, planchuela u otro método que proponga el contratista. Queda librado la

determinacion de la fijacion a que las mismas no interfieran con otras instalaciones y a
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la aceptacién del Director de Obra.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Se exigira el modelo y potencia segun lo especificado en planos.
TELEFONIA'Y DATOS

Se hara la instalacion de la caferia y bandejas segun materiales especificados y

segun los planos correspondientes.

La bandeja a usar sera comun a los dos sistemas y debe ir separada a la de
portacables de corriente a 20 cm como minimo. El criterio de suspensién de la bandeja
es el mismo que para la de corriente y la caferia es de uso comun y en todos los

casos de % pulgadas minima.

La central telefonica sera provista por el comitente y en la cafieria tanto de telefonia

como datos no se tendera ningun conductor dentro de ellas.
ACOMETIDA A TABLERO GENERAL

Se hara segun planos por dentro del edificio hasta sala de maquinas y de alli por un

cafio galvanizado hasta el lateral del tablero general.

TODA OMISION O CONSULTA SOBRE LAS ESPECIFICACIONES LAS
RESOLVERA A SU CRITERIO EL DIRECTOR DE OBRAS.

INSTALACION DE CALEFACCION
Se adopta el sistema de agua caliente con radiadores.

El agua caliente se generara en calderas ubicadas en cada piso y sera bombeada a
los distintos puntos del edificio a través de canerias, las que distribuiran el agua por un

sistema de retorno compensado.

Desde las calderas hasta los colectores con caferias de Tubo de polipropileno
copolimeto random, recubierto con una lamina de aluminio y una capa exterior del
mismo polipropileno Acqua Luminum o similar, desde alli hasta los radiadores debera
utilizarse cafo de Polietileno Copolimero Octeno (PECO) o cafio de Polietileno
Reticulado de Alta Densidad (PEX), cualquiera sea el material adoptado debera

utilizarse completo, no se admitiran mezcla de piezas de distintos sistemas.-
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CALDERA

La caldera sera marca Peisa Linea DIVA C 32 o similar de 32.000 kcal’/h nominal y
estard conectadas en forma que alimente a los sectores detallados en el plano

respectivo.
La caldera seran a gas natural y evacuaran los gases segun lo especificado en planos.
COLECTORES

Se instalaran colectores de bronce fundido tipo Caleffi o similar, los mismos
seran completos con todos los complementos y accesorios y deberan ser de un
tamarno tal que abastezca los radiadores y acumulador de agua proyectados mas dos

conexiones que quedaran libres para futuros usos.-
RADIADORES

Los radiadores seran marca MONDIAL 80 modelo M600 o similar, de aluminio

inyectado tratado superficialmente con pintura para alta temperatura.

En el ingreso de agua al mismo se colocara una valvula escuadra con comando
exterior, mientras que en la salida se colocara una valvula para regulacion de caudal

con comando protegido.
CHIMENEAS

La caldera debera poseer una chimenea que evacue los gases de combustion al
exterior. Esta debera estar conectada con un sombrerete del tipo antiviento y, a una
elevacion no menor de 0,60 m sobre el punto de mayor altura y dentro de un radio de
3 m. La chimenea sera de material impermeable, resistente a la temperatura y a los
productos de combustion de suficiente resistencia mecanica y débil conductividad
térmica. La chimenea se construira de tal manera que asegure la periodicidad de

limpieza.
TOMA DE AIRE EXTERIOR

De acuerdo al calculo de las secciones y de los equipos proyectados, la toma de aire
exterior asegurara el ingreso de un 20% de aire exterior protegida con rejas

equivalentes a las rejas de retorno aptas para intemperie, regulables.
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MUESTRAS

Antes de comenzar los trabajos se sometera a la Inspeccion de Obra muestras de los
materiales a emplear de acuerdo a la memoria presentada y especificaciones técnicas

ya anteriormente presentadas y aprobadas de conformidad.
INSPECCIONES

El contratista debera presentar inspecciones en los periodos en que mejor se pueda

observar los trabajos, quedando expresamente fijadas las siguientes etapas:
En los talleres del contratista o fabrica una vez iniciada la construccion.
Cuando los materiales han sido acopiados en obra.

Cuando se realice el montaje en obra.

Verificacion y ubicacién de elementos distribuidores del sistema a nivel de cielorraso,

antes del montaje del mismo.

Cuando la instalacion este terminada y en condiciones de realizar las pruebas de

funcionamiento.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se efectuaran todas las pruebas mecanicas a medida que se vayan instalando las

distintas piezas y conductos generales, que segun proyecto han sido aprobadas.

Verificacion de toda la instalaciéon en cuanto a pruebas acusticas a fin de no interferir

las comunicaciones entre las distintas areas de proyecto.

Las pruebas de funcionamiento generales se tomaran con un minimo de 15 dias.
Durante este periodo de tiempo se realizaran todas las determinaciones necesarias
para comprobar si las condiciones de cada una de las zonas ambientadas se

mantienen dentro de los limites de confort especificados.

La empresa junto a la proveedora de equipos centrales proyectados, garantizara toda

la instalacion por el término de 6 meses.
INSTALACIONES SANITARIAS

GENERALIDADES
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Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con la reglamentacion de la

Inspeccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y segun lo proyectado en planos.

Comprendera todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la provisidon de cualquier
trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento y buena terminacién de las mismas, estén o no previstos y

especificados en el presente pliego.

Los planos indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elementos
principales y accesorios, los cuales podran instalarse en los puntos fijados o
trasladarse buscando una mejor distribucion de recorrido o una mayor eficiencia y
rendimiento; todos estos trabajos podran ser exigidos, debiendo la Contratista

satisfacerlos a su exclusivo cargo.

La contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante la Inspeccion
Provincial de Obras y Servicios Sanitarios para obtener la aprobaciéon de los planos,
solicitar conexiones de agua y cloaca, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta
gestion sea necesaria para obtener el certificado final expedido por la reparticion

oficial.

Ademas de las pruebas reglamentarias que deben efectuarse para el Ente Oficial, La
contratista debera efectuar esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la
Inspeccion de Obras estime conveniente aun en los casos que se hubieran realizado
con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen

funcionamiento posterior de las instalaciones.
DESAGUES CLOACALES
Comprende la ejecucion de trabajos indicados en planos correspondientes

El material a utilizar para las caferias sera de PVC a espiga enchufe linea 3,2 de

primera marca RAMAT reforzado o similar con piezas propias del sistema.

La cafieria enterrada sera colocada siguiendo la pendiente reglamentaria calzandose
en forma conveniente con bloques de hormigén, asentados con mezcla de mortero
que abarque el cuerpo del cafo y el asiento de los accesorios. Las ramificaciones que
se empalman a la cafieria principal se realizaran por medio de piezas especiales, las

uniones no podran formar angulos mayores a 45° entre tramos de la caneria principal.
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El sistema de cloacas en los lugares indicados en planos o en el lugar donde el
sistema lo requiera se construiran camaras de inspeccion para la eventual
desobstruccion del sistema, las camaras de dimensiones 0,60 x 0,60 y de profundidad
de hasta 1,20 mtrs. se construiran con anillos de hormigén prefabricados y las de
dimensiones mayores 0,60 x 1,20 mtrs., se construirdn en mamposteria de bloques de
hormigdn revocadas con mortero impermeables. Todas las camaras cualquiera sea
su dimension contaran con sus respectivos cojinetes acompanando la Inspeccién de
los cafios que a ella acometen, los mismos se construirdn con morteros impermeables
y con una profundidad minima de 10 cm. y lo suficientemente lisos para no impedir el

normal deslizamiento de los sélidos.

Las camaras ubicadas en el exterior contaran con tapas de hormigon removible las
que estaran asentadas sobre marco metalico a nivel de terreno natural y sistema de

agarradera de acero inoxidable para la comoda remocion de las mismas.

Las camaras de inspeccion que se encuentren en lugar cerrado se le debera proveer
de cierre hermético al paso de los gases, mediante doble tapa tomada las juntas de
esta ultima con masilla o junta de goma o aquel sistema comprobado de buen

funcionamiento para tal fin y aprobados por el ente competente.

Salto de carierias: en los casos que son indicados en planos y en todos aquellos
tramos que asi lo requiera, aunque no estén indicados en los mismos para evitar la
excesiva excavacion, se realizaran saltos de las cafierias que acometan a las camaras
de inspeccion, los mismos se construiran de acuerdo al detalle de planos y o cualquier
sistema que se encuentre demostrado su buen funcionamiento y esté aprobado por

los entes correspondientes.

Todos los liquidos cloacales resultantes del uso diario de la instalacion desaguaran a
una camara séptica polietileno bicapa de marca Eternit o similar la misma tendra una
capacidad maxima de 850 Its y debera venir de fabrica provista con accesorios
cloacales con sello IRAM de 110 mm de espesor. Se encontrara provisto de un cafio
de ventilacion individual de PVC de diametro 0,063 mts. para expansién de los gases y

correcta ventilacion a la atmosfera.

La contratista verificara las cotas de nivel de las cafierias de desagies cloacales con
la estructura del edificio, quedando a su cargo las modificaciones que hubiese que

efectuar en caso de ser necesario.
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VENTILACIONES

Para evitar la acumulacion de gases dentro de las cafierias de cloaca y mantener
aireado el interior de las mismas, es que se deberan disponer de ventilaciones en el

sistema en todos los lugares que indicados en los planos como minimo.

Los mismos se ejecutaran en cafios de PVC en los diametros indicados en planos y

aprobados por los entes que dicten normas en este caso.

En los casos que la ventilacién deba atravesar la cubierta de techo la misma rematara
en un cafio de un material tal que permita soldadura para un correcto sellado de la
zona de contacto, se debera tener en cuenta las piezas especiales de terminacion vy
todo otro elemento para la correcta terminacion de los trabajos (sombreretes,

escotillén etc.).
DESAGUES PLUVIALES

Comprende la ejecucion de trabajos indicados en planos correspondientes a la
evacuacion de las aguas de lluvia, y todo aquel trabajo que aunque no este
expresamente en los planos sea indispensable para el buen funcionamiento y en un

todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la ciudad de Rio Grande.

El material a utilizar para las caferias tanto conductales como bajadas sera de PVC a
espiga y enchufe linea 3,2 marca RAMAT reforzado o similar con piezas propias del

sistema, incluye en este item todo elemento de fijacion de las bajadas.

La cubierta en todas sus aguas culminaran en canaletas construidas en chapa
doblada, estas conduciran a las bajadas el agua de cada sector, cada bajada debera
desaguar a una Boca de Inspeccion o Pileta de patio para una ocasional

desobstruccidon en caso de ser necesario

Las mismas tendran una medida minima de 0,25 x 0,25 dependiendo la profundidad
de acuerdo a cada una en particular, las mismas contaran con una tapa de hormigén

asentada sobre marco metalico y dispositivo para su remocién

La contratista verificara las cotas de nivel de las caferias de desagles pluviales con la
estructura del edificio, quedando a su cargo las modificaciones que hubiese que

efectuar en caso de ser necesario.
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AGUA FRIA'Y CALIENTE

Comprende la ejecucién de los trabajos indicados en planos correspondientes a la

distribucién del agua fria y caliente para consumo humano.

El material a utilizar sera tipo PCR ND 25 marca ACQUA SYSTEM o similar con

uniones por termofusién y con piezas propias del sistema.

Toda la instalacién se independizara mediante llaves de paso en cada local sanitario y

los diametros de las mismas seran aquellos que el caso lo requiera.
El servicio de agua potable se tomara desde la red existente.

La caferia de distribucion del agua caliente a los distintos grupos sanitarios el material
a utilizar sera del tipo PCR ND 25 marca ACQUA SYSTEM o similar con uniones por
termofusién y con piezas propias del sistema y aislada térmicamente con polietileno
expandido de espesor 1" en aquellos lugares donde se deba instalar en muros

exteriores.

Toda la instalacion se independizara mediante llaves de paso en cada local sanitario y

los diametros de las mismas seran aquellos que el caso lo requiera.

La contratista debera realizar aunque se cuente con los planos correspondientes el
calculo de las canerias de alimentacion de cada uno de los sistemas, los cuales seran

solicitados por la Inspeccion de obra.

La contratista no podra aludir desconocimiento de cada uno de los puntos enumerados
en el presente y los trabajos a realizar. Por lo tanto cualquier trabajo indispensable
para la correcta terminacion de la obra de acuerdo a las reglas del buen arte no se

reconocera adicional alguno y estaran a cargo de la contratista.
e) ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS
Se proveeran de acuerdo a planos de detalles sanitarios:

Inodoros con depésito de colgar con llamador de losa vitrificada color blanco Linea

Espacio, de Ferrum o Similar.-
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Lavatorio especial de los vitrificada color blanco LET 1 F, linea Espacio de Ferrum

o Similar.-
Canilla automatica para discapacitados tipo Pressmatic 0361.03A de FV o Similar
Herrajes y Accesorios para Bafio Discapacitados de HB o Similar s/plano.-
Dispenser de Papel Sanitario Tipo Valot o Similar
Dispenser de Shampoo para Manos Tipo Valot o Similar
Dispenser de Toallas Tipo Valot o Similar

Bachas de embutir con sifén de acero inoxidable Linea Quadra Q76A de Johnson o

similar sobre mesada de granito.-

Griferia Monocomando para mesada de cocina tipo Temple 0411.04/87 de FV o

similar.-

Mesada de granito natural gris mara, rosa del salto o similar de 2,00 cm de
espesor, incluido zécalos de 4 cm de alto en las zonas de encuentro entre mesada y
muro. Esta se instalara sobre mueble bajo mesada de MDF encapado en melanina de

colores claros a definir por la Inspeccion de obra.
INSTALACION DE GAS NATURAL
GENERALIDADES

El presente proyecto prevé la modificacién y adecuacion de instalacion para gas
natural existente, como asi también la provisién y colocaciéon de todos los artefactos y

materiales necesarios para complementarla.

La instalacién se efectuara de acuerdo a las Reglas de Arte, supervisada por Técnico
Matriculado de CAMUZZI Gas del Sur S.A., el cual debera encontrarse en obra todas
las veces que la Inspeccion de Obra lo estime necesario a los efectos de constatar en

conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacion se entregara en perfecto estado de funcionamiento y con final de obra
por CAMUZZ| Gas del Sur S.A.
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PROYECTOS, PLANOS Y TRAMITES

El Contratista ejecutara los planos para ser presentados a la aprobacion de CAMUZZI
Gas del Sur S.A. y abonando a tal fin los derechos de aprobacién, habilitacién, tasa

por conexion, habilitacion IN-SITU de artefactos de sellado.
CANERIAS Y ACCESORIOS

Todas las canerias a utilizar seran de hierro negro con revestimiento de pintura epoxi
de diametros segun caélculos, y los accesorios y piezas del mismo material, todo el
tendido se hara con piezas roscadas, no admitiéndose curvaturas en frio o caliente.

Las colocadas bajo tierra se les colocara revestimiento reglamentario.

Las llaves de paso seran aprobadas por CAMUZZ| Gas del Sur S.A. con la leyenda "A
y C" La valvula de la cocina de la cafeteria sera constituidas en bronce rojo de primera
del tipo de asiento cénico con prensa, estopa y rosca de ajuste mientras que las
valvulas de las calderas y la de corte general seran esféricas de los diametros
indicados en planos y aprobadas por CAMUZZI Gas del Sur.

El Contratista al presentar en CAMUZZI Gas del Sur S.A. los formularios
correspondientes, debera agregar al mismo las matriculas de las llaves para gas de
cada artefacto y presentar una (1) copia de dicho formulario aprobado a la Inspeccién
de Obra.

MUESTRAS E INSPECCIONES

Antes de comenzar los trabajos se sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra,
muestras de los materiales a utilizar, como ser: cafierias, accesorios y llaves de paso,
sin contar con aprobacion de estas pruebas no se podran colocar los materiales en

obras. La Contratista debera solicitar inspeccion en las siguientes oportunidades:
Cuando la instalacion esta en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento.

Cuando la instalacion esté terminada y en condiciones de realizar las pruebas de

funcionamiento.
ARTEFACTOS

Los artefactos a colocar seran aptos para quemar Gas natural aprobados por

CAMUZZI Gas del Sur S.A. y las caracteristicas indicadas en planos correspondientes.
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Caldera Marca PEISA Linea DIVA C 32 o similar de 32.000 kcal/h.-
Termotanque de ciento sesenta 160 litros de capacidad tipo Rheem o similar.-
Reubicacion cocina existente previa reparacién a nueva y puesta a punto.-
PRUEBAS
Se efectuaran las siguientes pruebas:

HERMETICIDAD: seran neumaticas a una presion de 0,30 Hg/cm2 para la
cafneria interna, la duracién de la prueba sera de quince (15) minutos y no debera

apreciarse disminucion de la presion.

OBSTRUCCION: completada la prueba anterior y reduciendo la misma a 20grs. para
la prueba de artefactos verificando por falta de salida de aire, las obstrucciones que

pudieran haber.

FUNCIONAMIENTO: una vez que el edificio cuente con el suministro de gas, se
efectuara una prueba de funcionamiento en la que se verificara la calidad de la llama 'y

el consumo de combustible.

PLANO CONFORME A OBRA: una vez finalizada la instalacién y antes de la

recepcion definitiva, se deberan presentar los planos respectivos conforme a obra.
INSTALACION CONTRA INCENDIO — DETECCION Y EXTINCION

La instalacion se ejecutara de acuerdo a lo indicado en planos y debera ajustarse a las

exigencias que fija la Inspeccion de Bomberos de la Provincia.

La contratista tendra a su cargo la realizacion de tramites y planos que fuera menester
ejecutar en la Inspeccién de Bomberos y/o en Obras Sanitarias Municipal hasta

obtener el certificado final.
DETECCION
Canerias/cableados/cajas/accesorios

Las canerias seran de cano de chapa semipesado de %” diametro, las mismas estaran
perfectamente engrampadas a la estructura tanto en entretechos como en tabiques.

Las cajas seran de acero semi pesado y se dispondran de acuerdo a los planos
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respectivos. Los cables seran unipolares de 1.5mm.-
Central de alarma

La central de alarma sera marca INELAR Tipo CMIE 24 7 Zonas con baterias 12V de

7amp/hora o similares caracteristicas.-
Detectores de humo

Los detectores de humo se ubicardn de acuerdo a plano correspondiente. Seran
marca INELAR o Similar.

En locales indicados en planos se colocaran en cielorraso detectores de humo iénicos
Modelo Dia 24-2 de INELAR o Similar.

Matafuegos manuales

Se utilizaran extintores Triclase de polvo quimico seco de 5 Kg; Clase “C7%
instalaciones eléctricas de 5 kg; de extintores de Halotron de 5kg. Los extintores
deberan ser de marca acreditada en plaza con sello Iram de aprobacion y su garantia
no podra ser inferior a un afo. Se dispondran extintores fijos de 5 Kg, en los lugares

indicados en planos correspondientes.

La contratista debera proveer e instalar una central de deteccion de incendio con
censores de humo y avisadores manuales ubicados en distintas partes del edificio

segun se indica en plano.-
DETALLES DE TERMINACION Y LIMPIEZA
LIMPIEZA PERODICA DE OBRA:

La contratista mantendra limpios los sectores de trabajo durante el transcurso de las
obras. Se debera realizar una limpieza diaria retirando basuras, latas, etc. Al finalizar
los trabajos, se debera realizar una limpieza total de los sectores de trabajo e

instalaciones que hayan sido afectados por los mismos.
LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Una vez finalizada la obra, la contratista debera efectuar una limpieza profunda con
materiales y elementos adecuados, incluyendo la totalidad de la obra y de los sectores

afectados, donde se incluira el lavado y encerado de pisos, vidrios, escaleras y todo
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otro elemento a proveer e instalar que haya sufrido las consecuencias de las obras
desarrolladas.

17.03 INSPECCIONES:

El Contratista solicitara inspecciones:

En taller, durante el proceso de ejecucion previo al armado.
En taller, una vez finalizado el montaje

En obra, una vez finalizada la colocacion



	ACLARACION PREVIA IMPORTANTE
	GENERALIDADES:
	TAREAS PRELIMINARES
	OBRADOR Y CERCO

	La Contratista preparará el Obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Ushuaia, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las líneas municipales y medianeras.
	La Contratista proveerá locales para el sereno, para depósito de materiales, para el personal obrero y para la Inspección de Obra. Estas construcciones complementarias se construirán con materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable. La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.
	En aquellos sectores que la seguridad demande la separación física entre las obras y la circulación de público el Contratista construirá un cerco de materiales resistentes a solicitaciones mecánicas, el mismo deberá ser opaco y su ubicación y materiales deberán ser previamente aprobados por la Inspección de Obra.-
	CARTEL DE OBRA

	Se construirá un cartel reglamentario, el que se emplazará en el frente de la obra y será confeccionado de acuerdo a las características constructivas, dimensiones, diagramación y leyendas establecidas en el anexo que acompaña a las Especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares y/o las que para el caso determinare la Inspección de Obra.
	Previamente a su confección e instalación el Contratista solicitará la aprobación de la Inspección de Obra.
	DOCUMENTACION DE OBRA

	El contratista mantendrá en obra una copia completa del legajo de Licitación así como todas las aclaraciones y detalles que le entregue la Inspección de Obra; los libros de comunicaciones (Ordenes de Servicios, Pedidos de Empresa y Actas) y toda la documentación que este obligado a elaborar según lo estipulado en este Pliego.
	TRÁMITES Y SELLADOS

	Estará a cargo del Contratista la confección de todos los planos y documentación municipal que fueren necesarios, así como su respectivo diligenciamiento y tramitación hasta obtener el certificado de aprobación final, incluyendo los pagos que por tales conceptos correspondiere efectuar.
	Realizará por su cuenta y cargo todos los trámites pertinentes ante las compañías de servicios públicos, de agua corriente y cloacas; alumbrado; gas; teléfonos; etc., a fin de obtener factibilidad y aprobación de las instalaciones, cortes de suministros; retiros y/o modificación de instalaciones; etc. y todo lo necesario para la correcta ejecución de las obras.
	Al término de la obra se diligenciarán los PLANOS CONFORME A OBRA.
	REPLANTEO Y NIVELES

	El replanteo será efectuado por el Contratista, verificado y aprobado por la Inspección de Obra.
	Los ejes de cimientos, bases, muros de contención, columnas, etc. serán determinados mediante alambres bien asegurados, tensados con torniquetes a una altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.
	Estos ejes no serán retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura de los mismos.
	Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., la Contratista haga siempre verificaciones de control por vías diferentes llamando la atención de la Inspección sobre cualquier discrepancia en los planos.
	Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.
	La Contratista deberá tener disponible, en todo momento, un nivel con su trípode y mira correspondiente, para la determinación de las cotas necesarias.
	INSTALACIONES DE OBRA
	a.- Electricidad


	La Contratista efectuara las tramitaciones ante los entes correspondientes, para obtener los servicios de energía eléctrica, necesarios para desarrollar los trabajos de obra.
	A tal efecto proveerá todos los materiales necesarios (pilares p/medición y tableros y acometidas c/llaves de corte, etc.) para la instalación de los servicios indicados.
	b.- Agua para la construcción

	El contratista se asegurará mediante la tramitación correspondiente la provisión del agua de red necesaria para la construcción, a tal fin deberá gestionar dicho servicio, corriendo por su cuenta los gastos emergentes de la instalación provisoria y consumo durante el plazo que dure la obra.-
	TAREAS INICIALES
	GENERALIDADES

	La Contratista efectuará las tareas cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Ushuaia, ya sean de orden administrativo o técnico.
	Tomará las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los paramentos.
	Antes de comenzar los trabajos La Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra las pólizas de seguro cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes del personal, así como la presentación en la ART del legajo técnico realizado por el responsable en Higiene y Seguridad, con la certificación de la charla técnica de instrucción al personal de la empresa.
	MOVIMIENTO DE SUELOS
	NORMAS GENERALES

	Conocimiento del terreno: los oferentes deberán tomar debido conocimiento del terreno, sus accesos, pendientes, desagües, obras existentes, cotas y demás circunstancias que pudieran interesar a los trabajos. Todas las tareas que sean necesarias a ese efecto, serán por cuenta del oferente.
	APUNTALAMIENTO
	El Contratista ejecutará todos los apuntalamientos necesarios para asegurar la estabilidad de los muros, tabiques y o estructuras linderas y o en construcción, de modo tal que no constituyan peligro para las personas que trabajen en la obra, personal, vecinos, peatones, terceros en general, ni para las cosas, maquinarias, vehículos, etc.

	Deberá realizar también todas las defensas y protecciones establecidas por el Código de la Edificación de la ciudad de Ushuaia, y deberá cumplimentar además las disposiciones vigentes determinadas por las autoridades municipales locales.
	Cuando fuere necesario ejecutar apuntalamientos de importancia, el Contratista presentará previamente a aprobación de la Inspección de Obra planos detallados y memoria de cálculo de los mismos.
	EXCAVACION

	Las excavaciones se realizarán hasta llegar a suelo firme y encontrar la resistencia necesaria, aún cuando los planos especifiquen una determinada profundidad. El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará perfectamente antes de iniciarse las tareas de cimentación.
	Si la resistencia hallada en el terreno fuera insuficiente para soportar correctamente las sobrecargas previstas, la Inspección de Obra determinará el criterio a seguir, pudiendo exigir se realice un nuevo estudio de suelos.
	Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se dispondrá su consolidación en aquellos puntos necesarios. La tierra proveniente de las excavaciones será acondicionada sobre la superficie del terreno o retirada del mismo, de acuerdo con lo que en cada caso se determine.
	Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspección de obra podrá ordenar los trabajos de rellenos necesarios a efectos de establecer la cota firme de apoyo; en estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la Contratista.
	En caso de surgir algún inconveniente para realizar dicha excavación la Contratista deberá presentar un método constructivo, donde detallará el sistema de avance sobre la zona a excavar, método de evacuación de las aguas superficiales provenientes de chorrillos o cualquier otra fuente de aporte que sature o sumerja a la zona a excavar.
	Se dejará constancia de las distintas capas de tierra que se vayan encontrando. El Contratista extraerá muestras indisturbadas de c/u de ellas las que quedaran a disposición de la Inspección de Obra.
	El Contratista ejecutará la excavación previendo todos los elementos necesarios para el achique de napas freáticas, si las hubiese, hasta llegar al nivel de fundación.
	Si aparecieran pozos negros, cámaras de inspección, etc., la Empresa propondrá la forma de relleno y consolidación a la Inspección de Obra, la que aprobará el sistema a adoptar, debiendo como mínimo iniciar las tareas con el vaciado de las aguas existente, cumplido este paso se procederá a volcar la cantidad de bolsas de cal que se estimen necesarias, luego de dos días se procederá al relleno con tierra de la zona, en capas no mayores de 20 cm, las que se compactarán con medios mecánicos, una vez alcanzada la cota de terreno natural se procederá a la saturación de pozo con agua, repitiendo este procedimiento hasta lograr la eliminación de los descensos del terreno.
	Las tierras que la Empresa deba prever para ejecutar terraplenamientos, serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos. Se apisonaran previo humedecimiento por capas sucesivas de un espesor máximo de 15cm, teniendo en cuenta el talud natural de las mismas.
	Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparentemente seco, igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal Proctor.
	COMPACTACION

	En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenamiento éstos serán de suelos seleccionados de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo aquí especificado.
	Para este trabajo se podrá utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanja, cimientos y bases de columnas siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.
	El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Cada capa será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima de terreno, el material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.
	ESTRUCTURAS
	NORMAS GENERALES

	Las presentes normas generales serán complementadas por los planos, planillas, memorias de cálculos y demás documentación pertinente.
	Serán de aplicación las prescripciones establecidas en el Código de la Edificación de la ciudad de Ushuaia; las disposiciones determinadas por las autoridades Municipales locales; las versiones vigentes de los siguientes reglamentos CIRSOC 101 Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y Otras Estructuras; CIRSOC 102 Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones; INPRES-CIRSOC 103 Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes; CIRSOC 104 Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones; CIRSOC 201 Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón; CIRSOC 301 Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios; CIRSOC 302 Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios y toda otra norma vigente dictada por entidad o autoridad competente para el caso.-
	Las dimensiones de los elementos estructurales, cantidad de acero, etc., indicados en los planos de licitación estarán, en todos los casos y sin excepción alguna, sujetos a modificación si así resultare del recálculo de la estructura que deberá realizar el Contratista. SE TENDRÁ ESPECIALMENTE EN CUENTA QUE NOS ENCONTRAMOS EN ZONA SISMICA 3.-
	Las variaciones de volúmenes, pesos, densidades, etc., que en tal caso se produjeran entre el predimensionamiento indicado en los planos de licitación y el definitivo, no dará lugar, en ningún caso y sin excepción alguna a reajuste del precio convenido, dado que los planos de licitación son meramente informativos debiendo el Oferente efectuar la verificación de los cálculos.-
	PRESENTACION Y APROBACION DE PLANOS Y CÁLCULOS

	El Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de Obra la siguiente documentación mínima:
	Memoria de cálculo explicando claramente los criterios que se mantendrán en el mismo.-
	Planos en escala 1:50. Planos de encofrado y armaduras en escala 1:50.
	Detalles de doblado de armaduras en escala 1:20. Se indicará la disposición de las barras con sus distancias de separación mínimas.
	Todo otro detalle particular que la Inspección de Obra estime conveniente para una mayor aclaración.
	Los planos de encofrados y armaduras deberán contener dimensiones de losas, vigas, columnas, cantidades de hierros, niveles, cotas, agujeros, etc. referidas a un par de ejes coordenados.
	En cada base o platea se indicará su cota de fundación, altura, dimensiones, cantidad de hierros, estribos, etc.
	Todos los planos llevarán en la misma posición y en forma muy visible la indicación del tipo de acero considerado en el cálculo y la resistencia requerida por el hormigón.
	Asimismo, todos los planos, detalles, planillas, memorias de cálculos, etc. deberán estar rubricados por el representante técnico del Contratista.
	En forma conjunta con la presentación de la verificación del cálculo y o de los planos de replanteo, el Comitente exigirá al Contratista el cómputo discriminado de la estructura de acuerdo con el listado de la planilla de ítems del presupuesto.
	El contratista deberá presentar la verificación del cálculo completo de la estructura, el dimensionamiento y el plano de fundaciones con la debida anticipación, a fin de permitir su oportuna revisión, aprobación o formulación de observaciones por la Inspección de Obra, teniendo en cuenta que ésta dispondrá para ello de un lapso de 10 (diez) días hábiles.
	El dimensionamiento y los planos de encofrado y armaduras podrán presentarse por plantas, con la anticipación necesaria a las respectivas fechas de hormigonado según el plan de trabajos aprobado, disponiendo la Inspección de Obra, en cada caso, de un término de 10 (diez) días hábiles para su revisión, aprobación o formulación de observaciones.
	En ningún caso, bajo ningún concepto y sin excepción alguna, podrá el Contratista realizar trabajos, cualesquiera fueran ellos, sin tener previamente aprobados los respectivos planos por la Inspección de Obra.
	HORMIGÓN ARMADO
	Los hormigones a emplear y su asentamiento, serán los que se establezcan en planos de estructuras para cada caso y que surjan de la verificación del cálculo a efectuar y/o determine la Inspección de Obra.
	Durante la ejecución de las obras se harán los ensayos necesarios para asegurar el cumplimiento de los valores establecidos.
	La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo con lo especificado al respecto en los Reglamentos arriba indicados.

	Cuando en las mismas no se alcanzare la resistencia promedio exigida, se realizarán ensayos no destructivos sobre la estructura.
	Si aún persistieran las dudas se extraerán probetas de la estructura. Si el resultado del ensayo de éstas no fuera satisfactorio a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, el Contratista deberá reparar o reconstruir la estructura a su costo.
	El cemento a emplearse en las obras deberá ser fresco y de marca nacional aprobada, rechazándose todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado.
	No se permitirá el uso de aceleradores de fragüe sin la previa autorización de la Inspección de Obra, en cada caso.
	Los agregados inertes serán limpios, de granulometría adecuada, no pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigón o que ataque las armaduras.
	Cada partida de acero entregada en obra deberá ir acompañada por el respectivo certificado de calidad o garantía extendido por el fabricante.
	EMPALMES


	Deberán dejarse empalmes, anclajes o pelos con la distribución y dimensiones adecuadas y en la cantidad necesaria y conveniente para permitir la unión de la estructura con los cerramientos verticales, elementos de revestimiento exterior, techado, cielorrasos suspendidos, etc., sin que ello signifique costo adicional alguno.
	ENCOFRADOS

	Sus caras serán planas, rígidas y resistentes para que durante el hormigonado no sufran deformaciones que alteren la configuración y dimensiones previstas para los diversos elementos componentes de la estructura.
	Se construirán con tablas cepilladas de ambas caras para que resulten de espesor uniforme.-
	Se permitirán empalmes de tablas, sólo la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera existentes en plaza.
	A fin de facilitar el desencofrado, los tableros recibirán una mano de protección y/o desencofrante que no manche el hormigón.
	Para el desencofrado y desapuntalamiento de las estructuras se respetarán rigurosamente los plazos establecidos en el Reglamento vigente.
	AMASADO DEL HORMIGON

	Será obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificación aprobada.
	La relación agua – cemento, salvo aprobación especial de la Inspección de Obra, no deberá ser superior a 0,55 (considerando áridos secos). El agua no podrá estar a una temperatura inferior a los 10 °C.
	El tiempo mínimo de amasado será de 1 (un) minuto, cuando todos los materiales estén ya colocados en la hormigonera.
	COLOCACION DE LAS ARMADURAS

	Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado. La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras.
	Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido.
	La forma de las barras y su unificación serán las indicadas en los planos correspondientes.
	Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones máximas. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser como mínimo de sesenta veces el diámetro de estas.
	El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el CIRSOC.
	Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar.
	Para sostener o separar las armaduras se emplearán soportes o espaciadores metálicos o plásticos. No podrán utilizarse partículas de agregados, trozos de madera o caños.
	COLADO DEL HORMIGÓN

	No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección de Obra. El hormigón se colará sin interrupción en los moldes, inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de excepción podrá transcurrir no más de una hora desde la terminación del amasado hasta el colado.
	El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, será obligatorio el uso de vibradores de inmersión, para lo cual deberá preverse su existencia y disponibilidad en obra en cantidad adecuada al volumen del trabajo a realizar. En casos especiales y previa autorización expresa de la Inspección de Obra se aceptará que los encofrados sean golpeados y el hormigón apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.
	INSPECCIONES

	Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección de Obra.
	Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de la Inspección de Obra y el Contratista deberá ajustarse a las órdenes recibidas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales.
	Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por escrito la inspección previa que autorice a hormigonar la misma.
	La Inspección de Obra hará por escrito en el Libro de Ordenes de Servicio, las observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extenderá el conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la Inspección de Obra. Esta podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.
	PRUEBAS – ENSAYOS - CONTROLES

	Cuando la Inspección de Obra lo requiera, se efectuarán ensayos de consistencia, resistencia a la compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, determinación de su grado de humedad, etc. y toda otra clase de ensayos y pruebas que la misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del CIRSOC.
	Las pruebas con carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo resuelve la Inspección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de las mismas o para saber a que atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaren sospechosas.
	Estas pruebas y ensayos se harán extensivos a todas las estructuras metálicas, respecto de las soldaduras, uniones roblonadas, anclajes entre estructuras nuevas y existentes, refuerzos, etc.
	REVESTIMIENTOS
	GENERALIDADES

	Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.
	Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando alineaciones en las juntas; cuando sea necesario el corte será realizado con toda limpieza y exactitud.
	Antes de adquirir el material la Contratista presentara a la Inspección de Obra y para su aprobación, muestras de todos los materiales especificados.
	La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia debida a la selección de las diferentes piezas de revestimiento, así como terminaciones: pulido, lustre, etc. o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquinas y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones
	El contratista tendrá en cuenta, al adquirir el material, que al finalizar la obra deberá entregar al comitente, piezas de repuesto en cantidad equivalente al 5% de la superficie ejecutada. La cantidad mínima será de 1 (un) m2.
	REVESTIMIENTOS INTERIORES

	Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
	La colocación será esmerada y efectuada con personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas y de tonalidad uniforme.
	En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc., los recortes deberán ser perfectos. No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada o partida así como diferencias o defectos debidos al corte.
	El encuentro de los revestimientos entre si deberán contemplar la continuidad entre los mismos, debiendo respetar las líneas y espesores de juntas en su colocación.
	Se tomarán todas las precauciones para evitar que existan piezas que suenen a hueco, pues de producirse este defecto como cualquier otro de colocación, la Inspección de Obra ordenará demoler las partes defectuosas.
	Previo al inicio de los trabajos de revestimiento, la Contratista propondrá y la Inspección de Obra aprobará un esquema donde se indique los vértices de arranque, donde se efectuarán los cortes, la posición de los mismos respecto a bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma de procurar que todos ellos vayan ubicados en los ejes de las juntas.
	PORCELANATO

	Serán de piezas en medida y tipo según lo indicado en planos y planilla de locales, el color será determinado por la Inspección de Obra. La Contratista presentará muestras a la Inspección de Obra, cuidando de que las mismas sean de la calidad requerida y marca reconocida.
	Se empleará pasta adhesiva para la colocación de revestimientos cerámicos en muros interiores sobre todo tipo de soporte, especialmente soportes deformables (placas de yeso) tipo Weber.col pasta o similar. Las juntas serán tomadas con especial cuidado con pastina al tono o cemento blanco de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de la Obra. El revestimiento en sanitarios y en office la altura será de 1.50mts. Todas las terminaciones, ya sea en ángulo como en el plano serán ejecutadas con pieza de acero inoxidable.
	Características
	≤ 0.5%
	Dureza superficial (Escala Mohs)
	EN 101
	Resistencia a la abrasión superficial (método PEI)
	ISO 10545-7
	≥ 4
	Resistencia a la helada
	ISO 10545-12
	Requerida
	Resistencia química
	ISO 10545-13
	No atacable
	Resistencia al cuarteo
	ISO 10545-11
	Requerida
	Coeficiente de fricción
	ASTM C 1028
	µ≥0.60
	Dimensiones
	Indice de tonos y texturas
	V1
	V1 Apariencia uniforme; V2 Ligera variación; V3 Variación moderada; V4 Variación aleatoria

	CIELORRASOS
	GENERALIDADES

	Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en planos y Planilla de Locales, y con ajuste a las indicaciones que en particular suministre la Inspección de Obra.
	Sus planos serán perfectos, lisos, sin manchas, rebabas, retoques aparentes, alabeos, bombeos ni depresiones.
	SUSPENDIDOS DE ROCA DE YESO TIPO “DURLOCK”

	Este tipo de cielorraso se aplicará como norma general en todos los locales húmedos y de servicio y en todos aquellos que se especifique en planos y planillas. Para los primeros se colocarán placas de la línea verde, y para los demás locales de la línea común.
	Estará compuesto por un entramado de perfiles metálicos, de chapa galvanizada de 35mm cada 0,40m a los cuales se atornillarán las placas de yeso de 9,5 mm. ó de 12,5 mm de espesor, según se especifique en planos y planillas con tornillos autorroscantes N2 cada veinte centímetros.
	Las juntas se tomarán con cinta y masilla siguiendo el procedimiento descrito para los paramentos.
	En la unión entre cielorrasos y tabiques se materializará una buña de 1,5 cm. de ancho con perfil z de chapa galvanizada.
	Donde queden aristas vivas por diferencias de nivel entre cielorrasos se colocarán guardacantos (cantoneras) o piezas de ángulo de terminación de chapa galvanizada.
	Los perfiles del cielorraso se montarán, ajustándose a los niveles especificados en planos. Antes de comenzar su ejecución el Contratista verificará en obra las dimensiones, ángulos, alturas, etc. y presentará croquis de distribución de las placas y de su estructura de sostén para su aprobación.
	Todas las cañerías y cajas de instalaciones se colocarán y fijarán antes del emplacado.
	El acabado del cielorraso deberá presentar una superficie lisa, plana y corrida, sin alabeos ni deformaciones, de color parejo sin rayaduras o marcas de ningún tipo.
	CARPINTERÍAS
	13.01 GENERALIDADES

	Se consideran comprendidos dentro de este rubro la contratación de todos los elementos, específicamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos según el listado no taxativo siguiente: refuerzos estructurales, elementos de unión entre listones, todos los selladores y/o burletes que sean necesarios para conseguir una correcta estanqueidad, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos, cierrapuertas, así como cerrojos, tornillos grampas etc.
	El total de las estructuras que constituyen las carpinterías, se ejecutarán o se restaurarán de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura y planillas correspondientes.
	La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades por las correcciones y/o trabajos que se debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
	Las aberturas tendrán una perfecta hermeticidad y estanqueidad al aire, agua y polvo, en función de la zona, teniendo en cuenta en forma particular la incidencia de los fuertes vientos, y/o las tormentas marítimas.
	Estas estructuras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones contenidas en planos y Planillas de Locales y con ajuste a las siguientes especificaciones de carácter general.
	Antes de su ejecución el Contratista verificará en obra las cantidades, ubicaciones, posiciones, líneas y niveles que figuran en planos, corriendo por su exclusiva cuenta y cargo cualquier modificación y/o rectificación que fuere necesario realizar posteriormente por haber omitido esta precaución.
	La Inspección de Obra podrá inspeccionar estas estructuras en taller, durante su ejecución, en cada oportunidad en que así lo estime conveniente.
	El contratista realizará los replanteos, plantillados, etc., que fueren necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y confeccionará los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesario para la perfecta comprensión e interpretación de los mismos.
	Las superficies planas serán completamente lisas y libre de ondulaciones, alabeos, etc. y de cualquier otra imperfección tales como marcas, ralladuras, hundimientos, etc. En el caso de las aberturas existentes deberá refaccionarse de la mejor manera posible debiendo obtener el visto bueno de la Inspección de obra previa su colocación.
	Las uniones, cortes, agujeros, etc. serán prolijamente ejecutados con métodos que no alteren las partes adyacentes.
	Las dimensiones de las estructuras y de sus partes integrantes así como sus posiciones relativas serán las especificadas en planos o las que se requieran en cada caso según su destino.
	La colocación en obra se hará con arreglo a las líneas y niveles previamente rectificados por el Contratista, y aprobados por la Inspección de Obra de acuerdo con lo expresado.
	Para los paños vidriados que dan al exterior se utilizará DVH (Doble Vidriado Hermético) con cristales de VASA SA o similar según lo indicado en plano de carpintería y planilla de locales correspondiente.
	Para interiores de locales, se utilizarán puertas macizas, del tipo tablero, Standard de buena calidad, de marca reconocida, ídem existentes o similares y terminaciones para barnizar o lustrar.-
	CARPINTERIA DE PVC

	Cerradura: Accionada por llaves de doble paleta, que operen indistintamente de ambos lados, sobre combinaciones laminares de gran precisión.
	Bisagras: Estarán construidas en acero de tamaño adecuado y con rulemanes para su ágil desplazamiento.
	Terminación: Pulido, fosfatizado, y tratado con antióxido al cromato de zinc, enduido impresión Duco y finalmente laca a la piroxilina, calidad belcrom, en color a determinar por la Inspección de Obra.
	Accesorios: Un tope de frenado de carrera de apertura de puerta empotrado en la pared del lado exterior, con tapón de goma como amortiguador.
	Aclaraciones: Los Proponentes describirán detalladamente en su oferta las particularidades y características técnico – constructivas de la puerta ofrecida, indicando los materiales empleados para su construcción, sus espesores, disposición, etc., mediante la presentación de planos, memorias descriptivas, catálogos, muestras de materiales, folletos, fotografías y todo otro elemento que permita efectuar la correcta apreciación y evaluación de su propuesta.
	VIDRIOS Y ESPEJOS
	14.01 DOBLE VIDRIADO HERMETICO (DVH)
	Los vidrios exteriores serán DVH de 4-9-4 mm adaptando aquellas carpinterías existentes que lo requieran y tendrán un film totalizado claro interior , para el control solar y se utilizaran como film de seguridad no siendo necesario la colocación de un vidrio templado o de seguridad, al menos que la Inspección indique en algún caso especifico lo contrario. En caso de ser especificado en planilla con distinta mediada o cámara se adoptara las medidas del plano.-
	14.02 VIDRIOS COMUNES

	Serán de primera calidad, de espesor regular, no menor de 6 mm. para los cristales y vitreas; de 4 mm. para el vidrio triple y de 3 mm. para el doble. Cada tipología se colocará acorde a lo especificado en las planillas de carpinterías. No presentarán defectos, picaduras, burbujas, esquinas rotas, etc. Sus superficies serán perfectamente planas.
	Serán cortados con la mayor exactitud posible, dejando un vacío mínimo con las aberturas para evitar su rotura por dilatación. Se ubicarán en el interior del edificio, de acuerdo a las reglas del arte, y lo estipulado en el rubro CARPINTERIAS.
	14.03 ESPEJOS

	Se proveerán y colocarán en sanitarios y donde especialmente se especifique en planos y planilla de Locales.
	Los espejos serán fabricados con cristales de óptima calidad, su espesor mínimo será de 4 mm., el plateado se protegerá con 2 (dos) manos de pintura especial y una capa adherida de papel grueso o cartulina adecuada.
	Se los colocará con soportes ocultos de embutir cromados sobre terciado de pino de 8 mm. de espesor, y se cuidará que su cara posterior quede separada del fondo del marco o bastidor.
	Los mismos se colocaran en concordancia con el nivel de cerámicos en paredes siendo su marco una simple línea vertical y horizontal de acero inoxidable del mismo espesor que las piezas de terminación de los revestimientos.
	PINTURAS
	15.01 GENERALIDADES

	Los presentes trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las obras. Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructura metálicas, tabiques montados en seco, cielorrasos suspendidos, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de madera, cañerías y conductos a la vista, etc., según lo indicado en planos y planillas de locales.
	Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que las obras cumplan las finalidades descriptas, en todas las partes visibles u ocultas.
	Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomara las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya trabajo adicional.
	El Contratista deberá preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los pequeños defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, lo mismo que los defectos de las placas, yesos y trabajos de herrería.
	Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Previo a cualquier trabajo sobre los tabiques se debe comprobar que las superficies del mismo cumplan con las condiciones necesarias para admitir la pintura es decir el encintado y enduido
	Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirán bajo ninguna naturaleza diferencias de brillo y tono en paramentos por deficiencias en la realización de las tareas de enduidos y masillados.
	Los trabajos deberán ejecutarse en paños completos (paramentos, cielorrasos, etc), y no se admitirán retoques de ningún tipo en las estructuras pintadas; ante cualquier defecto observado por la Inspección de Obra, las mismas deberán repintarse de la forma especificada o hasta donde visualmente pueda efectuarse el corte, tomando las precauciones que correspondan para lograrse la perfecta terminación.
	La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras, las muestra de color y tono que la Inspección de Obra solicite.
	Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra, la que podrá ordenar la aplicación de manos de pintura adicionales hasta lograr un acabado adecuado a las superficies a tratar, como así también ordenar las tareas que considera , no se han cumplido en forma conveniente.
	No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el período de secado adecuado al tipo de pintura a emplear. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos debiendo el Contratista tomar todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura del polvo, lluvia, etc. evitando que se cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado totalmente.
	Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio al pintado.
	Se proveerán convenientemente lonas, papel, arpillera, etc. para preservar los pisos, umbrales, etc., existentes, durante el trabajo de pintado.
	Se cuidará muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas, en las varillas de soporte para vidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, fajas, etc.
	Las menciones de productos y/o marcas, así como de tratamientos específicos lo son al solo efecto de ilustrar sobre el tipo, características y calidad de los mismos. Se podrán utilizar otras marcas de reconocida calidad, pero en todos los casos se usarán pinturas sin alteraciones, tal como vienen en sus envases originales.
	En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc. se dará después de que todos los gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.
	Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a su costa todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
	Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar, el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.
	15.02 SOBRE MUROS INTERIORES
	LÁTEX CON ANTIHONGO


	Se aplicará sobre los sectores de muro sin revestimiento en locales húmedos, como sanitarios, office o cocina, por encima de los cerámicos.
	Previamente se lijarán y emparejarán las superficies de distintos materiales. Se limpiarán, dejándolas libres de polvo, con trapos embebidos en agua . Luego se aplicará una imprimación fijadora al agua.
	Se aplicarán dos manos con el color designado. La segunda mano no debe aplicarse antes de las cuatro (4) horas de haber aplicado la primera.
	Se protegerán los artefactos, revestimientos, carpinterías y griferías según lo especificado en Generalidades.
	LÁTEX SATINADO

	Los muros serán pintados con el color a determinar oportunamente, siendo la mayoría de los tabiques pintados en color blanco satinado para interiores tipo albalatex, dulux o similar.
	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Previo a todo trabajo de pintura se deberá emparejar toda la superficie con, enduído Plástico para Interiores tipo Albaplast. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Agua.
	A los efectos de la pintura la misma se deberá mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 manos a pincel o rodillo de fibra sintética de pelo corto.
	Sin diluir, o en caso de ser necesario 5% de agua.
	15.03 PROTECTOR DE MADERA

	En tabiques, cabios y cielorasos, realizados con revestimientos fenólico o madera a la vista, se utilizara un recubrimiento protector de alto brillo para maderas. Se aplicará con pincel. En un número de manos no menor a tres. Se deberá diluir con aguarrás mineral en las proporciones que se indican a continuación:
	Primera mano: diluir el producto en partes iguales (1 a 1 en volumen).
	Segunda y tercera manos: sin diluir.
	15.04 SOBRE MUROS EXTERIORES
	AL LÁTEX ACRÍLICO:


	Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado, luego del encintado como lo requiere el sistema. Retirar el polvo, grasitud, etc. con un trapo embebido en agua o aguarrás según el caso.
	Verificar el grado de alcalinidad y la presencia de eflorescencias, solucionándolas mediante el lavado con ácido clorhidrico.
	Si fuera necesario nivelar imperfecciones aplicar enduido acrílico para exteriores, lijar y retocar con fijador del mismo tipo.
	Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas entre mano y mano.
	Se utilizaran el color indicado por la Inspección de obra.
	15.05 SOBRE CIELORRASOS
	AL LÁTEX:


	Se aplicará sobre los cielorrasos suspendidos de placas tipo “Durlock”.
	Dar una mano de Imprimación de fijador al agua, según el material de la base. Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas, nunca superiores a un (1) mm.
	Después de 8 horas, lijar con lija fina en seco.
	Quitar en seco, el polvo resultante de la operación anterior. Aplicar las manos de pintura látex que fuera menester para su correcto acabado.
	La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies. En todos los casos el color a utilizar será el blanco salvo alguna indicación de la Inspección de obra para un sector particular.
	AL LÁTEX CON ANTIHONGO

	Se aplicará en general sobre los cielorrasos de locales húmedos como sanitarios, office o cocinas y en aquellos que especialmente se especifique en planilla de locales. Se seguirán las indicaciones establecidas en el artículo precedente.
	15.06 SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
	ESMALTE SINTÉTICO:


	Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra.
	Quitar el óxido mediante lijado, cepillo de alambre, arenado o solución desoxidante o ambos. Eliminar el polvillo.
	Aplicar una mano de fondo antióxido al Cromato de Zinc o fondo Convertidor de óxido, en caso de limpieza no profunda, previa limpieza de partes flojas y descascaradas de óxido; cubriendo perfectamente las superficies.
	Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera menester. Luego, aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas.
	Lijar convenientemente.
	Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con dos manos de esmalte sintético puro, de las características especificadas en Planilla de locales, brillante o satinado. Se dejará secar diez a doce (10 a 12) horas entre manos.
	15.07 SOBRE MADERAS:

	Se seguirá con el concepto del punto 15.0.3
	INSTALACIONES
	GENERALIDADES
	INSTALACION ELECTRICA
	INSTALACION DE CALEFACCION

	Se adopta el sistema de agua caliente con radiadores.
	El agua caliente se generará en calderas ubicadas en cada piso y será bombeada a los distintos puntos del edificio a través de cañerías, las que distribuirán el agua por un sistema de retorno compensado.
	Desde las calderas hasta los colectores con cañerías de Tubo de polipropileno copolímeto random, recubierto con una lámina de aluminio y una capa exterior del mismo polipropileno Acqua Lúminum o similar, desde allí hasta los radiadores deberá utilizarse caño de Polietileno Copolímero Octeno (PECO) o caño de Polietileno Reticulado de Alta Densidad (PEX), cualquiera sea el material adoptado deberá utilizarse completo, no se admitirán mezcla de piezas de distintos sistemas.-
	CALDERA

	La caldera será marca Peisa Línea DIVA C 32 o similar de 32.000 kcal/h nominal y estará conectadas en forma que alimente a los sectores detallados en el plano respectivo.
	La caldera serán a gas natural y evacuarán los gases según lo especificado en planos.
	COLECTORES
	RADIADORES

	Los radiadores serán marca MONDIAL 80 modelo M600 o similar, de aluminio inyectado tratado superficialmente con pintura para alta temperatura.
	En el ingreso de agua al mismo se colocara una válvula escuadra con comando exterior, mientras que en la salida se colocara una válvula para regulación de caudal con comando protegido.
	CHIMENEAS

	La caldera deberá poseer una chimenea que evacue los gases de combustión al exterior. Esta deberá estar conectada con un sombrerete del tipo antiviento y, a una elevación no menor de 0,60 m sobre el punto de mayor altura y dentro de un radio de 3 m. La chimenea será de material impermeable, resistente a la temperatura y a los productos de combustión de suficiente resistencia mecánica y débil conductividad térmica. La chimenea se construirá de tal manera que asegure la periodicidad de limpieza.
	TOMA DE AIRE EXTERIOR

	De acuerdo al cálculo de las secciones y de los equipos proyectados, la toma de aire exterior asegurará el ingreso de un 20% de aire exterior protegida con rejas equivalentes a las rejas de retorno aptas para intemperie, regulables.
	MUESTRAS

	Antes de comenzar los trabajos se someterá a la Inspección de Obra muestras de los materiales a emplear de acuerdo a la memoria presentada y especificaciones técnicas ya anteriormente presentadas y aprobadas de conformidad.
	INSPECCIONES

	El contratista deberá presentar inspecciones en los periodos en que mejor se pueda observar los trabajos, quedando expresamente fijadas las siguientes etapas:
	En los talleres del contratista o fábrica una vez iniciada la construcción.
	Cuando los materiales han sido acopiados en obra.
	Cuando se realice el montaje en obra.
	Verificación y ubicación de elementos distribuidores del sistema a nivel de cielorraso, antes del montaje del mismo.
	Cuando la instalación este terminada y en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento.
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

	Se efectuaran todas las pruebas mecánicas a medida que se vayan instalando las distintas piezas y conductos generales, que según proyecto han sido aprobadas.
	Verificación de toda la instalación en cuanto a pruebas acústicas a fin de no interferir las comunicaciones entre las distintas áreas de proyecto.
	Las pruebas de funcionamiento generales se tomaran con un mínimo de 15 días. Durante este período de tiempo se realizaran todas las determinaciones necesarias para comprobar si las condiciones de cada una de las zonas ambientadas se mantienen dentro de los límites de confort especificados.
	La empresa junto a la proveedora de equipos centrales proyectados, garantizará toda la instalación por el término de 6 meses.
	INSTALACIONES SANITARIAS
	GENERALIDADES


	Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con la reglamentación de la Inspección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y según lo proyectado en planos.
	Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en el presente pliego.
	Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento; todos estos trabajos podrán ser exigidos, debiendo la Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo.
	La contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante la Inspección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y cloaca, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el certificado final expedido por la repartición oficial.
	Además de las pruebas reglamentarias que deben efectuarse para el Ente Oficial, La contratista deberá efectuar esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la Inspección de Obras estime conveniente aun en los casos que se hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
	DESAGUES CLOACALES

	Comprende la ejecución de trabajos indicados en planos correspondientes
	El material a utilizar para las cañerías será de PVC a espiga enchufe línea 3,2 de primera marca RAMAT reforzado o similar con piezas propias del sistema.
	La cañería enterrada será colocada siguiendo la pendiente reglamentaria calzándose en forma conveniente con bloques de hormigón, asentados con mezcla de mortero que abarque el cuerpo del caño y el asiento de los accesorios. Las ramificaciones que se empalman a la cañería principal se realizaran por medio de piezas especiales, las uniones no podrán formar ángulos mayores a 45º entre tramos de la cañería principal.
	El sistema de cloacas en los lugares indicados en planos o en el lugar donde el sistema lo requiera se construirán cámaras de inspección para la eventual desobstrucción del sistema, las cámaras de dimensiones 0,60 x 0,60 y de profundidad de hasta 1,20 mtrs. se construirán con anillos de hormigón prefabricados y las de dimensiones mayores 0,60 x 1,20 mtrs., se construirán en mampostería de bloques de hormigón revocadas con mortero impermeables. Todas las cámaras cualquiera sea su dimensión contaran con sus respectivos cojinetes acompañando la Inspección de los caños que a ella acometen, los mismos se construirán con morteros impermeables y con una profundidad mínima de 10 cm. y lo suficientemente lisos para no impedir el normal deslizamiento de los sólidos.
	Las cámaras ubicadas en el exterior contaran con tapas de hormigón removible las que estarán asentadas sobre marco metálico a nivel de terreno natural y sistema de agarradera de acero inoxidable para la cómoda remoción de las mismas.
	Las cámaras de inspección que se encuentren en lugar cerrado se le deberá proveer de cierre hermético al paso de los gases, mediante doble tapa tomada las juntas de esta ultima con masilla o junta de goma o aquel sistema comprobado de buen funcionamiento para tal fin y aprobados por el ente competente.
	Salto de cañerías: en los casos que son indicados en planos y en todos aquellos tramos que así lo requiera, aunque no estén indicados en los mismos para evitar la excesiva excavación, se realizaran saltos de las cañerías que acometan a las cámaras de inspección, los mismos se construirán de acuerdo al detalle de planos y o cualquier sistema que se encuentre demostrado su buen funcionamiento y esté aprobado por los entes correspondientes.
	Todos los líquidos cloacales resultantes del uso diario de la instalación desaguaran a una cámara séptica polietileno bicapa de marca Eternit o similar la misma tendrá una capacidad máxima de 850 lts y deberá venir de fábrica provista con accesorios cloacales con sello IRAM de 110 mm de espesor. Se encontrara provisto de un caño de ventilación individual de PVC de diámetro 0,063 mts. para expansión de los gases y correcta ventilación a la atmósfera.
	La contratista verificara las cotas de nivel de las cañerías de desagües cloacales con la estructura del edificio, quedando a su cargo las modificaciones que hubiese que efectuar en caso de ser necesario.
	VENTILACIONES

	Para evitar la acumulación de gases dentro de las cañerías de cloaca y mantener aireado el interior de las mismas, es que se deberán disponer de ventilaciones en el sistema en todos los lugares que indicados en los planos como mínimo.
	Los mismos se ejecutaran en caños de PVC en los diámetros indicados en planos y aprobados por los entes que dicten normas en este caso.
	En los casos que la ventilación deba atravesar la cubierta de techo la misma rematará en un caño de un material tal que permita soldadura para un correcto sellado de la zona de contacto, se deberá tener en cuenta las piezas especiales de terminación y todo otro elemento para la correcta terminación de los trabajos (sombreretes, escotillón etc.).
	DESAGUES PLUVIALES

	Comprende la ejecución de trabajos indicados en planos correspondientes a la evacuación de las aguas de lluvia, y todo aquel trabajo que aunque no este expresamente en los planos sea indispensable para el buen funcionamiento y en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la ciudad de Río Grande.
	El material a utilizar para las cañerías tanto conductales como bajadas será de PVC a espiga y enchufe línea 3,2 marca RAMAT reforzado o similar con piezas propias del sistema, incluye en este ítem todo elemento de fijación de las bajadas.
	La cubierta en todas sus aguas culminaran en canaletas construidas en chapa doblada, estas conducirán a las bajadas el agua de cada sector, cada bajada deberá desaguar a una Boca de Inspección o Pileta de patio para una ocasional desobstrucción en caso de ser necesario
	Las mismas tendrán una medida mínima de 0,25 x 0,25 dependiendo la profundidad de acuerdo a cada una en particular, las mismas contaran con una tapa de hormigón asentada sobre marco metálico y dispositivo para su remoción
	La contratista verificara las cotas de nivel de las cañerías de desagües pluviales con la estructura del edificio, quedando a su cargo las modificaciones que hubiese que efectuar en caso de ser necesario.
	AGUA FRIA Y CALIENTE

	Comprende la ejecución de los trabajos indicados en planos correspondientes a la distribución del agua fría y caliente para consumo humano.
	El material a utilizar será tipo PCR ND 25 marca ACQUA SYSTEM o similar con uniones por termofusión y con piezas propias del sistema.
	Toda la instalación se independizará mediante llaves de paso en cada local sanitario y los diámetros de las mismas serán aquellos que el caso lo requiera.
	El servicio de agua potable se tomará desde la red existente.
	La cañería de distribución del agua caliente a los distintos grupos sanitarios el material a utilizar será del tipo PCR ND 25 marca ACQUA SYSTEM o similar con uniones por termofusión y con piezas propias del sistema y aislada térmicamente con polietileno expandido de espesor 1" en aquellos lugares donde se deba instalar en muros exteriores.
	Toda la instalación se independizara mediante llaves de paso en cada local sanitario y los diámetros de las mismas serán aquellos que el caso lo requiera.
	La contratista deberá realizar aunque se cuente con los planos correspondientes el cálculo de las cañerías de alimentación de cada uno de los sistemas, los cuales serán solicitados por la Inspección de obra.
	La contratista no podrá aludir desconocimiento de cada uno de los puntos enumerados en el presente y los trabajos a realizar. Por lo tanto cualquier trabajo indispensable para la correcta terminación de la obra de acuerdo a las reglas del buen arte no se reconocerá adicional alguno y estarán a cargo de la contratista.
	e) ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS
	Se proveerán de acuerdo a planos de detalles sanitarios:
	Inodoros con depósito de colgar con llamador de losa vitrificada color blanco Línea Espacio, de Ferrum o Similar.-
	Lavatorio especial de los vitrificada color blanco LET 1 F, línea Espacio de Ferrum o Similar.-
	Canilla automática para discapacitados tipo Pressmatic 0361.03A de FV o Similar
	Herrajes y Accesorios para Baño Discapacitados de HB o Similar s/plano.-
	Dispenser de Papel Sanitario Tipo Valot o Similar
	Dispenser de Shampoo para Manos Tipo Valot o Similar
	Dispenser de Toallas Tipo Valot o Similar
	Bachas de embutir con sifón de acero inoxidable Línea Quadra Q76A de Johnson o similar sobre mesada de granito.-
	Grifería Monocomando para mesada de cocina tipo Temple 0411.04/87 de FV o similar.-
	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
	GENERALIDADES

	El presente proyecto prevé la modificación y adecuación de instalación para gas natural existente, como así también la provisión y colocación de todos los artefactos y materiales necesarios para complementarla.

	La instalación se efectuará de acuerdo a las Reglas de Arte, supervisada por Técnico Matriculado de CAMUZZI Gas del Sur S.A., el cual deberá encontrarse en obra todas las veces que la Inspección de Obra lo estime necesario a los efectos de constatar en conjunto los trabajos ejecutados.
	La instalación se entregará en perfecto estado de funcionamiento y con final de obra por CAMUZZI Gas del Sur S.A.
	PROYECTOS, PLANOS Y TRAMITES

	El Contratista ejecutará los planos para ser presentados a la aprobación de CAMUZZI Gas del Sur S.A. y abonando a tal fin los derechos de aprobación, habilitación, tasa por conexión, habilitación IN-SITU de artefactos de sellado.
	CAÑERIAS Y ACCESORIOS

	Todas las cañerías a utilizar serán de hierro negro con revestimiento de pintura epoxi de diámetros según cálculos, y los accesorios y piezas del mismo material, todo el tendido se hará con piezas roscadas, no admitiéndose curvaturas en frío o caliente. Las colocadas bajo tierra se les colocará revestimiento reglamentario.
	Las llaves de paso serán aprobadas por CAMUZZI Gas del Sur S.A. con la leyenda "A y C" La válvula de la cocina de la cafetería será constituidas en bronce rojo de primera del tipo de asiento cónico con prensa, estopa y rosca de ajuste mientras que las válvulas de las calderas y la de corte general serán esféricas de los diámetros indicados en planos y aprobadas por CAMUZZI Gas del Sur.
	El Contratista al presentar en CAMUZZI Gas del Sur S.A. los formularios correspondientes, deberá agregar al mismo las matrículas de las llaves para gas de cada artefacto y presentar una (1) copia de dicho formulario aprobado a la Inspección de Obra.
	MUESTRAS E INSPECCIONES

	Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los materiales a utilizar, como ser: cañerías, accesorios y llaves de paso, sin contar con aprobación de estas pruebas no se podrán colocar los materiales en obras. La Contratista deberá solicitar inspección en las siguientes oportunidades:
	Cuando la instalación está en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento.
	Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento.
	ARTEFACTOS

	Los artefactos a colocar serán aptos para quemar Gas natural aprobados por CAMUZZI Gas del Sur S.A. y las características indicadas en planos correspondientes.
	Caldera Marca PEISA Línea DIVA C 32 o similar de 32.000 kcal/h.-
	Termotanque de ciento sesenta 160 litros de capacidad tipo Rheem o similar.-
	OBSTRUCCION: completada la prueba anterior y reduciendo la misma a 20grs. para la prueba de artefactos verificando por falta de salida de aire, las obstrucciones que pudieran haber.
	FUNCIONAMIENTO: una vez que el edificio cuente con el suministro de gas, se efectuará una prueba de funcionamiento en la que se verificará la calidad de la llama y el consumo de combustible.
	PLANO CONFORME A OBRA: una vez finalizada la instalación y antes de la recepción definitiva, se deberán presentar los planos respectivos conforme a obra.
	INSTALACION CONTRA INCENDIO – DETECCIÓN Y EXTINCION

	La instalación se ejecutará de acuerdo a lo indicado en planos y deberá ajustarse a las exigencias que fija la Inspección de Bomberos de la Provincia.
	La contratista tendrá a su cargo la realización de trámites y planos que fuera menester ejecutar en la Inspección de Bomberos y/o en Obras Sanitarias Municipal hasta obtener el certificado final.
	DETECCIÓN
	Cañerías/cableados/cajas/accesorios
	Las cañerías serán de caño de chapa semipesado de ¾” diámetro, las mismas estarán perfectamente engrampadas a la estructura tanto en entretechos como en tabiques. Las cajas serán de acero semi pesado y se dispondrán de acuerdo a los planos respectivos. Los cables serán unipolares de 1.5mm.-
	Central de alarma
	La central de alarma será marca INELAR Tipo CMIE 24 7 Zonas con baterías 12V de 7amp/hora o similares características.-
	Detectores de humo
	Los detectores de humo se ubicarán de acuerdo a plano correspondiente. Serán marca INELAR o Similar.
	En locales indicados en planos se colocarán en cielorraso detectores de humo iónicos Modelo Día 24-2 de INELAR o Similar.
	Se utilizaran extintores Triclase de polvo químico seco de 5 Kg; Clase “C”; instalaciones eléctricas de 5 kg; de extintores de Halotron de 5kg. Los extintores deberán ser de marca acreditada en plaza con sello Iram de aprobación y su garantía no podrá ser inferior a un año. Se dispondrán extintores fijos de 5 Kg, en los lugares indicados en planos correspondientes.
	La contratista deberá proveer e instalar una central de detección de incendio con censores de humo y avisadores manuales ubicados en distintas partes del edificio según se indica en plano.-
	DETALLES DE TERMINACIÓN Y LIMPIEZA
	LIMPIEZA PERÓDICA DE OBRA:

	La contratista mantendrá limpios los sectores de trabajo durante el transcurso de las obras. Se deberá realizar una limpieza diaria retirando basuras, latas, etc. Al finalizar los trabajos, se deberá realizar una limpieza total de los sectores de trabajo e instalaciones que hayan sido afectados por los mismos.
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

	Una vez finalizada la obra, la contratista deberá efectuar una limpieza profunda con materiales y elementos adecuados, incluyendo la totalidad de la obra y de los sectores afectados, donde se incluirá el lavado y encerado de pisos, vidrios, escaleras y todo otro elemento a proveer e instalar que haya sufrido las consecuencias de las obras desarrolladas.
	17.03 INSPECCIONES:

	El Contratista solicitará inspecciones:
	En taller, durante el proceso de ejecución previo al armado.
	En taller, una vez finalizado el montaje
	En obra, una vez finalizada la colocación

