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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1º: Objeto y características de la licitación

El presente legajo licitatorio tiene por objeto contratar, mediante llamado a Licitación 
Pública, la construcción de la obra:“REFACCIÓN Y AMPLIACION EDIFICIO TRIBUNALES 
DJS” sito en Sección H, Macizo 16, Parcela 1a, calle Congreso Nacional 502 de la ciudad de 
Ushuaia.

Artículo 2º: Constitución de domicilio especial:

Los oferentes deberán constituir domicilio especial a todos los efectos de la presente 
Licitación en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.

Artículo 3º: Impedimentos para ser oferentes: 

Además de lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, no podrán 
concurrir como Oferentes a la presente Licitación:

a) Los inhabilitados con condena judicial
b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la 

administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita persona.
c) Los quebrados o concursados civilmente mientras no obtengan su rehabilitación.
d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o 

Proveedores de orden Nacional.
e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o 

contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado 
su situación.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina 
para operar en cuenta corriente bancaria.

g) Los que se encuentren en situación de endeudamiento en el sistema financiero cuya 
gravedad se registre con calificación 3 “con problemas” o superior (4, 5 ó 6) en lo 
que se refiera al 70% de su endeudamiento, según información publicada por el 
Banco Central de la República Argentina.

Los oferentes que se encuentren en concurso preventivo, deberán incluir en el Sobre 
un informe del Síndico del Concurso que indique sobre el estado de cumplimiento del 
oferente en el mismo. Dicho informe será evaluado por la Comisión de Precalificación y 
Preadjudicación  a  los  efectos  de  determinar,  a  su  solo  juicio,  si  la  oferta  resulta 
aceptable o debe ser rechazada.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos 
competentes  las  actuaciones  que  acrediten  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
indicadas más arriba.

Artículo 4º: Evacuación de consultas y aclaraciones 

Los  adquirentes  del  Pliego  de  Licitación  que  necesiten  aclaraciones  del  mismo, 
deberán efectuar sus consultas por escrito o por correo electrónico a la Dirección de 
Infraestructura Judicial (email: infraestructura@justierradelfuego.gov.ar), con domicilio 
en la calle Leopoldo Lugones 1831 de la ciudad de Ushuaia, provincia de Provincia de 
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Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, la que contestará en igual forma,  
haciendo extensivas las respuestas a todos los adquirentes del Pliego Licitatorio.-

El Comitente, podrá enmendar la documentación de licitación sin ampliar el plazo de 
presentación de las ofertas si tales enmiendas no son sustantivas y si se comunican 
hasta  cinco  (5)  días  hábiles  administrativos  antes  de  la  fecha  establecida  para  la 
apertura de las ofertas, en forma fehaciente a todas las firmas adquirientes de pliegos.

Esta comunicación se efectuará por escrito a la totalidad de los adquirientes de pliegos, 
a la dirección consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama, fax, e-
mail, o en mano, computándose el plazo estipulado en base a la fecha de imposición 
del telegrama, e-mail, o fax o de notificación del mensaje, si se llevara en mano.

Si  el  Comitente, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el  
plazo  para  la  presentación  de  ofertas,  comunicará  tal  circunstancia  en  la  forma 
descripta  precedentemente,  a  todos  los  adquirientes  de  Pliego,  sin  que  esta 
modificación otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

La nueva fecha se fijará en por lo menos diez (10) días posteriores contados a partir de 
la comunicación a los participantes. 

Artículo 5º: Conocimiento del lugar de los trabajos 

La presentación de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se 
ejecutarán  los  trabajos,  las  condiciones  y  características  propias  del  proyecto,  los 
sistemas constructivos necesarios para su materialización, las condiciones locales en 
que se desarrollarán las tareas incluyendo las características y los puntos de conexión 
de los distintos servicios y todas las circunstancias que le permitan formular su oferta.

A tales fines el Oferente deberá acompañar la “Declaración Jurada de conocimiento del 
lugar de la Obra”, según el texto que se incluye, como Anexo 6 del presente Pliego de 
Condiciones Particulares. 

Artículo 6º: Presupuesto oficial

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de  Pesos  Diez millones 
doscientos treinta y un mil con 00/100 ($ 10.231.000,00), valores a 30 de noviembre de 
2.020.-

Artículo 7º: Requisitos y forma de redactar las propuestas
Las propuestas de los oferentes se presentarán en las oficinas del Area Contraciones del 

Poder Judicial de la Pcia. de Tierra del Fuego, sito en calle O.V.Andrade 421,  de la 
ciudad de Ushuaia. En un sobre cerrado sin ningún tipo de inscripción o 
membrete que permita identificar al oferente.  

Se recibirán de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, hasta el día y hora de apertura (atrº 
17)  de sobres, inclusive, en el domicilio citado en el artículo anterior.

Vencido el plazo señalado en el ítem anterior no se admitirán más propuestas.
Se confeccionarán en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Generales y 
contendrán 2 sobres o envoltorios cerrados debidamente identificados, como sobre 1 
“OFERTA  TECNICA”  y  sobre  2  “OFERTA  ECONOMICA”  y  los  que  llevaran  las 
siguientes leyendas: 



Pliego de Condiciones Particulares                                                                                                                              3

Sobre General:
Licitación Pública Nº    /

Obra: REFACCIÓN Y AMPLIACION EDIFICIO TRIBUNALES DJS”
Apertura: XX/XX/XXXX

Poder Judicial de Tierra del Fuego
Sobre N 1:

Sobre 1 – Oferta Técnica
Licitación Pública Nº   /

Obra: REFACCIÓN Y AMPLIACION EDIFICIO TRIBUNALES DJS”
Nombre de la Empresa

Sobre N 2:
Sobre 2 – Oferta Económica

Licitación Privada Nº   /  
Obra: REFACCIÓN Y AMPLIACION EDIFICIO TRIBUNALES DJS”

Nombre de la Empresa

1. Sobre Nº 1: OFERTA TECNICA
Conteniendo los siguientes documentos:

1. Una declaración jurada firmada y sellada por el/los Representante/s Legal/es y 
Técnico  del  proponente  (ANEXO I)  que  se  ha  tomado vista  y  se  reconoce  la 
totalidad  de  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  Generales,  el  Pliego  de 
Condiciones Particulares,  los  Pliegos Técnicos,  Planos generales  y  de  detalle, 
Circulares con o sin consulta emitidas por la DIJ, y toda otra documentación que 
sirve de base a la Licitación, presente y que la documentación solicitada en los 
Pliegos y aportada por el Oferente es veraz. Las firmas mencionadas deben estar 
certificadas  por  escribano  público.  En  el  caso  de  que  la  certificación  aludida 
provenga de un escribano con jurisdicción fuera de la provincia deberá además 
contar con la correspondiente legalización.

2. Cuando se presenten ofertas de Sociedades Anónimas o Cooperativas se deberá 
adjuntar: copia del Contrato Social debidamente inscripto en la Inspección General 
de Justicia /  Registro Público de Comercio correspondiente, Acta de Asamblea 
designando al Directorio, Acta de Directorio con la distribución de cargos y Acta de 
Directorio autorizando la presentación de la Oferta.  En el  caso de otro tipo de 
sociedades  comerciales,  deberá  adjuntarse  la  copia  del  Contrato  Social 
debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio que corresponda y, si 
fuera necesario, el Poder que faculta al representante a presentarse a la Licitación. 
Toda  la  documentación  de  las  sociedades  antes  citadas  y  las  firmas  de  sus 
responsables deberán ser  certificadas ante escribano público y,  en el  caso de 
pertenecer a otra jurisdicción, por el Colegio respectivo.

Para las sociedades unipersonales o en aquellas que no sea obligatoria la exigencia de 
Contrato Social, deberá presentar Certificado de Situación Regular ante la Inspección 
General de Justicia / Registro Público de Comercio o su Matrícula de Comerciante.

Todo oferente deberá consignar en su propuesta su número de inscripción en la AFIP

3. Recibo de compra del Pliego de la Licitación, en caso de corresponder. 

4. Plan de Trabajo de la Obra .(Ver Anexo 16) 
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5. Curva de Inversiones (Ver Anexo 17)

6. Antecedentes económico-financieros de la empresa (acompañar los tres últimos 
Balances  Generales  de  la  Empresa  firmado  por  Contador  y  certificado  por  el 
Consejo Profesional de la Jurisdicción ).

7. Antecedentes comerciales y bancarios en la forma prevista en el art. 19.2

8. Listado de obras en ejecución, adjudicadas y/o próximas a adjudicarse (Ver Anexo 
3).

9. Nómina  de  subcontratistas  a  designar  (si  correspondiera),  acompañando  los 
antecedentes de los mismos, acreditando su intervención en trabajos similares y 
las certificaciones de los comitentes (Ver Anexo 4).

10.Planilla de equipos a afectar a la obra (Ver Anexo 5).

11.Declaración jurada de conocimiento del lugar de la obra (Ver Anexo 6).

12.Datos del Proponente (Ver Anexo 7).

13. Declaración de mantenimiento de la oferta (Ver Anexo 9).

14. Certificación de Capacidad Técnica, Financiera y de Contratación expedida por el 
Registro  Nacional  de  Constructores  de  Obras  Públicas.  Previo  a  la  firma  del 
contrato el adjudicatario deberá presentar la misma Certificación actualizada.

15. Organización y Metodología en relación al Plan de Trabajo presentado en el Sobre 
1  a  utilizar  en  las  obras  objeto  de  la  presente  licitación,  con  descripción 
pormenorizada de la metodología propuesta por el oferente para la ejecución de 
los  trabajos.  Esta  memoria  será  especialmente  evaluada  por  el  Comité  de 
Adjudicación para el estudio de las ofertas.

16. Para la adjudicación será indispensable contar con la constancia del Registro de 
Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S para Contratar donde 
conste la habilitación fiscal del responsable. De no contar con este Certificado para 
el  Acto de Apertura,  el  oferente deberá adjuntar  la  constancia de  solicitud del 
mismo,  debidamente  firmada por  su/s  representante/s  legal/es.  En caso de no 
obtener el Certificado Fiscal para contratar, vencido el plazo para la adjudicación, 
fijado por el Art. 21 del presente Pliego se desestimará la Oferta y se procederá a 
evaluar los antecedentes del Oferente cuya propuesta se ubique en el segundo 
lugar.

17. Declaración Jurada informando los litigios que tuviera pendientes con Organismos 
del  Estado  Nacional,  Provincial  o  Municipal,  o  con  entes  o  reparticiones 
descentralizados,  sea  como  actor  o  demandado,  indicando  el  importe 
comprometido en el pleito y su objeto.

18. Designación del Profesional responsable, propuesto como Representante Técnico 
y la conformidad del mismo, adjuntando curriculum vitae

La documentación solicitada en el  presente sobre con excepción de los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, los Pliegos
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 Técnicos, Planos generales y de detalle, Circulares con o sin consulta emitidas por la 
DIJ deberá presentarse en una copia formato papel firmada por los representante/s 
legale/s y técnico. La misma documentación deberá acompañarse en formato digital pdf 
en un DVD.

 La documentación  descripta  en los acápites anteriores,  del  sobre nº  1  quedará  a 
disposición de los proponentes quienes podrán tomar vista durante el termino de (2) 
dos días contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, en el horario de 9:00  
hs a 13:00 hs en el área de Contrataciones O.V Andrade 421. 

Los proponentes podrán pedir copias a su costa. Así mismo en dicho plazo podrán 
efectuar observaciones a las demás ofertas dentro de los (2) dos días posteriores a la 
finalización del plazo de vista. 

El comitente notificará las observaciones a los proponentes observados quienes podrán 
contestarlas dentro de los (2) días de notificados.

2. Sobre Nº 2: OFERTA ECONOMICA
Conteniendo los siguientes documentos:

1.  Comprobante/s del Depósito de Garantía de Mantenimiento de la Propuesta del 1% 
(uno por ciento) del Presupuesto Oficial que podrá ser constituida por alguna de las 
siguientes formas :

 
 En efectivo, con depósito a nombre del Superior Tribunal de Justicia – Provincia 

de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, CUIT Nº 30707515348, a 
la Cuenta corriente en pesos N° 1710626/1 “STJ Fondos de Terceros”. – Suc. 
268,  CBU  Nº  2680000601080171062617  del  Banco  de  Tierra  del  Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, debiendo incorporar la constancia en el sobre, 
e informar de la operación, mediante nota a la Tesorería del STJ sito en Olegario 
V Andrade 421 de la ciudad de Ushuaia.-

 Con aval bancario. El Banco avalista se constituirá en fiador solidario, liso, llano 
y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los 
términos  de  los  Artículos  1583  a  1589  y  concordantes  del  Código  Civil  y 
Comercial.  No  deberá  contener  fecha  de  vencimiento,  allanándose 
expresamente  a  la  Ley y  al  Contrato  motivo  del  mismo,  aún  cuando fueran 
pagados por el  tomador los valores que demande su costo. Deberá expresar 
asimismo, nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio 
y firma autorizante, con aclaración de la misma.

 Con  Seguro  de  Caución,  de  acuerdo  a  Pólizas  aprobadas  por  la 
Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación,  con  los  anexos,  condiciones 
generales y particulares, adhiriéndose al Decreto Nacional 411/69 o con el texto 
ordenado en vigencia. Se admitirán también las de los Artículos 1583 a 1589 y 
concordantes del Código Civil  y Comercial,  declarándose fiador solidario,  con 
renuncia al beneficio de división y excusión. Todos los documentos integrantes 
de la póliza serán firmados por el mismo autorizante y estarán acompañados 
con el recibo original por el pago total, correspondiente por cada uno de ellos.  
Sólo se admitirán pólizas que contemplen lo previsto en la cláusula del artículo 
38º del  presente Pliego.  Las garantías deberán estar acompañadas,  para su 
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autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un 
escribano público.  En el  caso de que la  certificación fuera  extendida por  un 
escribano público con jurisdicción fuera de la provincia, deberá contar además 
con la  legalización  del  respectivo  Colegio.  En dichas cláusulas se designará 
como asegurado al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del 
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.

2. Recibo de compra del Pliego de la Licitación

3. Nota constituyendo domicilio especial en la ciudad de Ushuaia y declarando, para el 
caso de sociedades nacionales, que por cualquier cuestión judicial que se suscite 
corresponderá la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios DJS de la 
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur con asiento en la 
Ciudad de Ushuaia, renunciando expresamente al Fuero Federal. 

4. Formulario de Cotización  de la Obra . (Ver Anexo 10  ) .
 
5. Análisis de precios para cada uno de los ítems consignados en las planillas de 

cotización de precios. (Ver Anexo 11).

6. Planillas de Cotización   (Ver  Anexo 13).

7. Plan de Trabajo de la Obra .(Ver Anexo 16) 

8. Curva de Inversiones (Ver Anexo 17)

Toda la documentación solicitada en puntos 3; 4; 5; 6; y 7 precedentes deberá además 
estar acompañada por soportes magnéticos en CD.

Artículo 8º: Plazo de Ejecución de la Obra 

Para  la  ejecución  de  la  obra  motivo  de  la  presente  Licitación  se  fija  un  plazo  de 

ejecución de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha del Acta 

de Inicio de Obra, con las siguientes entregas parciales: 

Etapa 1, Sector cuatro (4) plazo de entrega parcial veinte (20) días corridos.-

Etapa 2, Sector 5b, treinta (30) días corridos.- 

Etapa 3, Sector dos (2) plazo entrega parcial cuarenta (40) días corridos.-

Etapa 4, Sector seis (6), ciento veinte (120) días corridos.-

Etapa 5, Sector 5 a ciento cuarenta (140) días corridos

Durante el  Plazo de Ejecución de la Obra se exigirá que todos los rubros e ítems 
registren  un  avance  físico  parcial  y  acumulado  mensual  acorde  con  lo 
establecido en el Plan de Trabajo Definitivo aprobado, no siendo aceptable 
ningún  tipo  de  atraso,  salvo  que  éste  estuviera  justificado  en  forma 
satisfactoria a solo juicio del Comitente.

Artículo 9º: Período de Garantía – Recepción Definitiva de la Obra 



Pliego de Condiciones Particulares                                                                                                                              7

El  período  de  garantía  de  la  Obra  que  se  licita,  es  el  lapso  que  media  entre  la 
Recepción Provisoria y la Definitiva de la Obra. Este período es de 360 (trescientos 
sesenta) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria 
de la Obra. Durante este período estarán a cargo del contratista todos los trabajos 
inherentes a la conservación y el mantenimiento de las instalaciones y obras exteriores. 

En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente determinará 
la magnitud de los mismos, fijando asimismo el  plazo máximo en que estos daños 
deberán ser reparados. La falta de cumplimiento en término de dichas reparaciones 
hará pasible al Contratista de una multa diaria del UNO POR MIL (1‰) del monto del 
Contrato, hasta que éste de cumplimiento a lo establecido por el Comitente.

Los montos resultantes serán descontados del  Fondo de Reparo y de no ser  éste 
suficiente del Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cuando se detecte algún desperfecto o deterioro se agregarán al Plazo de Garantía los 
días  transcurridos  desde  la  fecha  de  notificación  de  la  Orden  de  Servicio 
correspondiente hasta la fecha de firma del Acta de Reparación cumplida.

Finalizado  el  Período  de  Garantía  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  otorgará  la 
Recepción Definitiva.

Artículo 10º: Sistema de contratación 
 
La forma de contratación será por el sistema de Ajuste Alzado relativo
Los oferentes cotizarán la totalidad de los ítems detallados en las planillas que a tal 
efecto se adjuntan (Planillas de Cotización).  Ver Anexo 13.

El Precio Cotizado comprende  todas las acciones y trabajos necesarios para ejecutar 
el Objeto de esta Licitación en un todo de acuerdo con las reglas del arte y conforme a  
su fin y conservarlo y mantenerlo durante el plazo de garantía. 

En el Precio Cotizado estarán incluidas las obras de arte, obras accesorias, obras de 
protección, elementos de control,  comodidades para la Inspección y todo otro gasto 
derivado de la ejecución, control y puesta en marcha de la Obra, su conservación y 
mantenimiento durante el  plazo de garantía,  incluidos en el  presente Pliego, en los 
planos  de  proyecto  y  en  todo  elemento  o  documento  escrito  que  integre  la 
documentación legal y técnica de la Obra licitada.

Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, 
impuestos, tasas, utilidades y cualquier otra retribución como contraprestación total de 
la parte de la Obra de que se trate.

La  Obra  deberá  ejecutarse  conforme  a  lo  establecido  en  los  Documentos  de  la 
Licitación y el Contrato y las órdenes que imparta la Inspección de Obra, de modo que 
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o 
provisión de todos los trabajos que, aunque no estén indicados especialmente, resulten 
indispensables  para  que  la  Obra  sea  realizada en  tiempo y  forma,  completamente 
terminada y operativa.

Artículo 11º: Plan de Trabajo y Avance de Obras 
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El Plan de Trabajo  respetará el modelo y  las premisas del especificado  en el Anexo  
Nº 16. El mismo será objeto de los ajustes y demás disposiciones del  Art 46 del PCG. 

Si durante la ejecución de la Obra se produjeran modificaciones en los avances de 
obra, observados por la Inspección de Obra, las mismas deberán ser corregidas dentro 
de los dos días hábiles de notificada la observación. De no ser corregidos en tiempo y 
forma, el Comitente modificará de oficio los avances de los trabajos previstos en los 
ítems observados  para  adecuarlos  a  los  rendimientos  mínimos correspondientes  al 
avance lineal, salvo justificación satisfactoria y a su solo juicio.

Artículo 12º: Ofertas alternativas 

Se aceptan ofertas alternativas  en materiales y procesos constructivos  en tanto no 
modifiquen el proyecto original en la disposición en planta de locales, fachadas, niveles 
de techo ni calidad de los materiales de terminación, en todos los casos se deberá 
presentar la oferta original. La no presentación de esta última producirá que la variante 
no sea considerada.-

Artículo 13º: Metodología de Trabajo 

Los  Oferentes  presentarán  dentro  de  la  oferta  la  metodología  de  trabajo  que  se 
propone aplicar durante la ejecución de las obras. Su contenido mínimo comprende:

 Frentes de trabajo (si se prevé que la Obra tendrá más de uno).
 Cuadrillas especializadas para cada frente, cantidad y composición.
 Obrador,  descripción de la organización general  y  del  sistema de suministro  de 

materiales a los distintos frentes de trabajo.
 Forma de ejecución de cada rubro e ítem.

La metodología de trabajo podrá ser ajustada, a solicitud del Comitente, previo a la 
firma del contrato sin que ello diera lugar a reclamo alguno del Adjudicatario. Aprobada 
e incorporada al Contrato será de cumplimiento obligatorio durante la ejecución de la 
Obra y sólo se podrá modificar, previa conformidad de la Dirección de Obra, por la 
aparición de hechos sobrevinientes a la firma del  Contrato o cuando la experiencia 
realizada en la Obra demuestre que aquella puede ser mejorada.

Artículo 14º: Equipo mínimo 

Los  Oferentes  deberán  acreditar  fehacientemente  la  afectación  a  la  Obra  de  los 
equipos de su propiedad, alquilados o con derecho de uso detallados en su propuesta, 
con indicación precisa de la fecha a partir de la cual estarán afectados a la Obra y el 
período en que permanecerán en la misma.

Si, durante la ejecución de la Obra, se detectara que los equipos propuestos por la 
Contratista no resultan suficientes para mantener una normal ejecución de los trabajos, 
la  Dirección,  a  su  solo  juicio,  y  a  efectos  de  terminar  las  tareas  dentro  del  plazo 
contractual previsto, podrá requerir la provisión de mayor cantidad de equipos.

El Contratista no podrá retirar equipos de la Obra hasta que no se hayan concluido los 
trabajos para los cuales fue prevista su utilización, y no podrá cederlos, transferirlos o 
gravarlos de cualquier forma, sin el consentimiento por escrito del Comitente.
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Artículo 15º: Moneda de cotización y pago 

Las ofertas deberán presentarse en pesos de curso legal en la República Argentina.

Para el pago de los Certificados de Obra, cuando el Contratista en su Oferta hubiera 
fijado precio en una moneda determinada y solicitado que se le pague un porcentaje 
del precio en esa otra moneda, los tipos de cambio a utilizar para efectuar dichos pagos 
serán los indicados en la Oferta aceptada, no pudiendo el Licitante pagar en otra/s 
moneda/s.  
 
Artículo 16º: Mantenimiento de las Ofertas

Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante noventa (90) 
días corridos a partir de la fecha de Apertura de la Licitación.

Artículo 17º: Apertura de las Ofertas 
 
  Se realizará en las oficinas del Area Contraciones del Poder Judicial de la Pcia. de  

Tierra del Fuego, sito en calle O.V.Andrade 421, de la ciudad de Ushuaia, el  
día….. de ……………de ………. del presente año, a las 10.00 horas.

 
17.1 - Acto de apertura de ofertas

Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el  
aviso  de  la  licitación,  ante  los  funcionarios  competentes  y  los  interesados  que 
concurran.

Si el  día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 
laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente.

No  se  aceptarán,  bajo  ningún  concepto,  las  ofertas  que  sean  presentadas  o  que 
lleguen por correo o cualquier otro medio, luego de la fecha y hora límite establecida  
para  la  preselección  de  ofertas  aún  cuando  la  apertura  de  los  sobres  se  hubiera 
retrasado y aún no se hubiera abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda 
efectuarse la presentación y aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que 
se hubieran despachado a tiempo.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados podrán pedir 
o formular aclaraciones relacionadas con los procedimientos previstos para el  acto. 
Una vez iniciada la apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones.

17.2 - Apertura de ofertas con  postcalificación de oferentes

A la hora fijada para la apertura se abrirán,  según el número de orden, todos los 
sobres presentados leyendo en voz alta el nombre de los oferentes, monto y  tipo de 
las garantías de oferta y emisor de las mismas; el Formulario de Cotización de la Obra 
(Anexo 10 ) 

Los proponentes presentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, 
las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o 
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documentos relacionados con ese acto  licitatorio.  Se efectuarán en forma verbal  y 
constarán  en  el  acta,  resolviéndose  conjuntamente  con  la  licitación.  Estas 
observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y sólo serán tomadas en 
cuenta para el análisis de las ofertas.

De todo lo actuado se labrará un acta, en la que constará:

a) nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura;

b) monto y  tipo de las garantías de oferta y emisor de las mismas;

c) observaciones efectuadas por los presentes;

d) cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el 
acto.  

Terminada  esta  operación  se  dará  lectura  del  acta,  la  cual  será  firmada  por  el 
funcionario del Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y 
personas presentes que deseen hacerlo.

La Comisión evaluadora procederá a merituar los antecedentes técnicos y empresarios 
de la oferta que cotice el menor precio. En caso de alcanzar los mínimos requeridos 
para los antecedentes empresarios, técnicos y económicos (Anexo 15) se procederá a 
considerar  como  preadjudicatario  al  oferente.  En  caso  contrario  se  evaluarán  los 
antecedentes del oferente cuya oferta se posicione en orden ascendente.
 
El acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será  
agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente.

17.3 - Modificaciones y ampliación de la información

Con  posterioridad  al  acto  de  apertura  de  Sobres  no  se  permitirá  introducir 
modificaciones en las ofertas, pero el Comitente podrá pedir por escrito a los oferentes 
aquellos datos requeridos en las Carpetas Nº1 y Nº2, que habiendo sido omitidos, no 
obligaran al rechazo de la oferta, así como cualquier otra información complementaria 
que  se  considere  necesaria,  siempre  que  la  misma  no  modifique  aspectos 
substanciales o que afecten lo ofertado.

17.4 - Inadmisibilidad de las ofertas

Será causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Art. 3 del  
presente Pliego y la falta de documentación considerada imprescindible en el Art. 7.2 
del presente Pliego.

En caso de omitirse la presentación de parte o de la totalidad de la documentación 
restante mencionada en el Art. 7.1, la documentación faltante deberá ser presentada, 
sin excepción, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores al acto licitatorio. La no 
presentación  en  término  de  esa  documentación,  producirá  automáticamente  la 
desestimación de la oferta.

El  Licitante  podrá  solicitar,  para  la  evaluación,  las  aclaraciones  o  ampliaciones  de 
información que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificación 
de la oferta. Estas solicitudes y la nueva información que presenten los oferentes serán 
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dadas a conocer a todos los interesados.

Además de lo establecido precedentemente, serán rechazadas las propuestas en las 
que se compruebe:

a) que un mismo oferente, o representante técnico, o empresa subsidiaria o miembros 
de un mismo holding, intervenga en dos o más propuestas;

b) que exista acuerdo entre dos o más oferentes o representantes técnicos para  una 
misma obra y realicen ofertas separadas;

c) que una misma persona integra la dirección de sociedades que formulen ofertas en 
forma separada;

d) que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de 
empresas que formulen ofertas en forma separada;

e)  el  incumplimiento respecto a la  nacionalidad de los oferentes y al  origen de los 
bienes;

f) que la propuesta no esté debidamente foliada y firmada por los representantes del 
oferente.

Durante  el  proceso  de  análisis  de  las  ofertas,  si  alguna  de  ellas  no  se  ajustara 
sustancialmente  a  los  requisitos,  es  decir  si  contuviere  divergencias  sustanciales  o 
reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos 
de  licitación,  no  se  seguirá  considerándola,  dejando  constancia  de  tal  decisión  y 
justificándola debidamente en el informe del análisis efectuado. 

Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el Licitante corrija las divergencias ni 
efectúe cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna 
acerca  del  análisis,  aclaración  y  evaluación  de  las  ofertas,  hasta  que  se  haya 
anunciado  la  preadjudicación  del  contrato,  mediante  el  Acto  Administrativo 
correspondiente.

17.5- Decisiones del Comitente

Las  decisiones  del  Comitente,  con  respecto  a  la  selección  de  los  oferentes  y  la 
adjudicación de la Licitación, son privativas de aquel si están realizadas de acuerdo a 
los criterios establecidos en este Pliego.

Las empresas oferentes podrán presentar recursos de protestas o impugnaciones que 
deberán ajustarse al procedimiento descripto en el Art. 23 del presente Pliego.-

17.6- Oferta Unica

La presentación de una sola oferta en licitaciones con postcalificación no será causal 
de la anulación automática de la licitación, debiéndose respetar lo indicado en el Art. 19 
del  presente  pliego,  salvo  que  así  lo  decida  el  Comitente,  luego  de   evaluar  la 
mencionada oferta.

17.7 - Licitación desierta o fracasada
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El  Licitante podrá declarar desierta o fracasada la licitación cuando ninguna de las 
ofertas satisface las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha 
habido falta de competencia o colusión; también podrá rechazar todas las ofertas si son 
todas superiores al presupuesto oficial, debidamente actualizado, en un porcentaje que 
así lo justifique. 

Artículo 18º: Requisitos a cumplir por el Adjudicatario 

El  Oferente  que  hubiera  resultado  Preadjudicatario,  una  vez  notificado  de  la 
preadjudicación, tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para presentar ante el STJ 
las  constancias  de inscripciones en los  Organismos Tributarios,  Previsionales  y  de 
Contralor correspondientes.

Artículo 19º: Evaluación y selección de las propuestas

19.1.- Orden de Evaluación:

1-Se procederá a la apertura de todas las ofertas económicas que integran la Carpeta 
Nº 2 y se seleccionará la  oferta correspondiente al  menor precio ofrecido en relación 
al  Presupuesto  Oficial,  verificando  que  la  misma  cumpla  con  todos  los  requisitos 
establecidos en el presente pliego en cuyo caso se analizará el contenido de la Carpeta 
Nº 1, Oferta Técnica.  

2-Se procederá a evaluar la Oferta Técnica  y si la misma se encuentra comprendida 
dentro de los requerimientos mínimos por aplicación del Anexo Nº 15, “Metodología de 
Evaluación”,  se  procederá  a  la  Preadjudicación,  comunicando  el  resultado  de  la 
evaluación a todos los oferentes.

3-  Si  la  oferta  correspondiente  al  menor  precio  ofrecido  no  cumpliera  lo  requisitos 
precedentemente señalados se procederá a la evaluación de la segunda  oferta en 
orden de prelación respecto al menor precio ofertado y así sucesivamente se aplicará 
el procedimiento en caso de que la segunda  no  cumpla con los requisitos licitatorios 
que permitan la adjudicación de las obras.  

19.2.- Criterios de evaluación:

I.- Evaluación de los antecedentes económico-financieros

Se deberá presentar la siguiente documentación:

1. Estado de Origen y Aplicación de Fondos, considerando las variaciones de Capital 
Corriente de un período que abarque los últimos seis meses calendario. El cierre del 
citado Estado no podrá tener una antigüedad mayor a los 45 días corridos contados 
a partir de la fecha de apertura del acto licitatorio.

2. Los tres últimos balances generales de la Empresa.

3. En  las  presentaciones  realizadas  por  Consorcios,  Uniones  Transitorias  de 
Empresas (UTEs) u otro tipo de asociación de empresas, se deberá presentar lo 
solicitado en los puntos 1 y 2 de este Artículo de cada empresa por separado. En 
estos  casos  la  precalificación  se  efectuará  ponderando  a  cada  uno  de  sus 
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integrantes de acuerdo al  porcentaje de participación que les corresponda en el 
contrato de asociación.

4. Toda la documentación requerida en los puntos 1 y 2 deberá estar certificada por 
Contador  Público  Nacional  y  legalizada  por  el  Consejo  Profesional  de  Ciencias 
Económicas. 

5. Antecedentes bancarios presentados en nota original de la institución bancaria con 
fecha actualizada, dirigida específicamente para ser presentados ante el Superior 
Tribunal de Justicia, certificados por el área respectiva de la institución.

6. Antecedentes  comerciales  presentados  en  nota  original  del  establecimiento 
correspondiente  con  fecha  actualizada,  dirigida  específicamente  para  ser 
presentados ante el Superior Tribunal de Justicia, certificados por una institución 
bancaria. 

7. Quedarán automáticamente descalificados aquellos oferentes que al momento de la 
apertura  de  la  licitación,  se  encuentren  en  situación  de  endeudamiento  en  el 
sistema financiero cuya gravedad se registre con calificación 3 “con problemas” o 
superior  (4,  5  ó  6)  en  lo  que  se  refiera  al  70%  de  su  endeudamiento,  según 
información publicada por el Banco Central de la República Argentina. 

II.- Evaluación de antecedentes técnico-empresariales

a) Antecedentes que demuestren la capacidad empresarial del oferente para ejecutar 
las  obras  que se licitan. 

b) Equipo y personal disponible:

Equipo a utilizar: 

La evaluación se basará en los datos solicitados en la Cláusula 14 del presente 
Pliego.

Personal:

El plantel de personal técnico, que se detalla a continuación, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:

- Representante técnico: técnico o profesional universitario con título habilitante 
para  actuar  en  obras  del  tipo  de  las  que  se  licitan,  con  cinco  años  de 
antecedentes demostrables en la conducción de obras de similar envergadura, 
matriculado en el Consejo (o Colegio) profesional que le corresponda.

 
- Capataz de Obra: técnico o práctico especializado, con por lo menos cinco años 

de antecedentes demostrables en obras de similar envergadura.

Las  inscripciones  y  matrículas  de  los  mencionados  profesionales  que  deban 
realizarse en los Organismos y/o empresas de servicios  provinciales que tengan 
vinculación con el Proyecto, serán exigibles solo para la empresa Preadjudicataria.
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c) Antigüedad de la empresa 

 d) Metodología a utilizar para la ejecución de las obras:

Los proponentes deberán adjuntar un Plan General de Obra donde se expongan 
detalladamente los métodos de construcción en los cuales se basa la oferta,  de 
acuerdo a la opción de cotización adoptada. Este plan deberá contener los planos, 
especificaciones y memoria descriptiva de los métodos de construcción propuestos.

Deberá tener íntima vinculación con el Plan de Trabajo, el plantel de equipos y los 
requerimientos de personal.

Para elaborar la metodología se deberá respetar las secuencias indicadas en cada 
Plan de Trabajo  de la obra que forma parte del Anexo 16.

e) Capacidad de la empresa proponente:

Las empresas participantes deberán acreditar su capacidad técnica para ejecutar las 
obras  que se concursan conforme a lo indicado en Anexo 15.

Artículo 20º: Adjudicación 

La adjudicación se hará a la oferta que resulte evaluada como la más baja, según los 
criterios que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Particulares. En caso 
de  que  existan  dos  o  más  ofertas  que  resulten  ser  idénticamente  evaluadas,  el 
Comitente ampliará y profundizará el análisis de las ofertas, sin modificar los criterios 
de evaluación establecidos, hasta poder definir cuál de ellas resulta la evaluada más 
baja.

Producida  la  preadjudicación  esta  se  comunicará  a  los  oferentes,  se  exhibirá 
públicamente en la sede del Comitente y en el plazo previsto se notificará formalmente 
al Adjudicatario. Al mismo tiempo se procederá a la devolución de las garantías de las 
demás ofertas de acuerdo a los términos fijados por el Art. 21 del PCG.

La devolución de las garantías de oferta no implica el retiro o caducidad de las ofertas 
de los proponentes a los que no se adjudica la licitación.

Junto  con  la  notificación  de  la  adjudicación,  se  notificará  al  Adjudicatario  las 
observaciones  que  el  Comitente  efectúa  a  su  propuesta  de  plan  de  trabajos  y 
cronograma de inversiones a los efectos de que adecue el mismo para la firma del 
contrato.

En la Preadjudicación de las obras se procederá como se indica en el Artículo 19 del 
presente PCP, a cuyo efecto  y  para la determinación de la Oferta evaluada como la 
más baja se adoptará la oferta de menor precio que hubiera cumplido con la calificación 
establecida en el Anexo 15.

Artículo 21º: Plazos para la adjudicación de la Licitación 

Producida la Preadjudicación  se procederá a comunicar la misma  a los oferentes. 
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La  documentación  que  integran  las  ofertas  y  dictamen  producido  por  la  Comisión 
Evaluadora, estarán para consulta a disposición de los oferentes y demás interesados 
en las obras durante un período de 48 hs. a contar desde la fecha de comunicación, en 
horario y lugar a  determinar.

Los plazos máximos para la  adjudicación deberán tener en cuenta lo normado por el 
Artículo 16º del presente Pliego.

Será  condición  para   ser  empresa  preadjudicataria  y/o  adjudicataria  mantener  la 
calificación de riesgo requerida al momento de presentar las ofertas en el pto. 7 del art.  
19.2.I. del presente Pliego.

Artículo 22º: Garantía de Cumplimiento del Contrato 

La firma adjudicataria deberá presentar dentro de los cinco (5) días de notificada de la 
preadjudicación la Garantía de Cumplimiento del Contrato por una suma equivalente al 
cinco por ciento (5 %) del monto contractual, pudiendo constituirla  con alguna de las 
opciones previstas en el Artículo 7º, inciso 1, del presente Pliego.

Artículo 23º: Impugnaciones 

Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos a partir  de su notificación a los 
interesados,  se  podrán  efectuar  impugnaciones  a  los  actos  administrativos 
correspondientes  a  la  Licitación,  incluida  la  postcalificación  de  oferentes, por 
comunicación fehaciente dirigida al STJ, en el domicilio indicado en el  Artículo 4º del 
presente Pliego.

Las impugnaciones serán sin costo. 

 Artículo 24º: Notificaciones 

Para las notificaciones el STJ fija su domicilio en calle Leopoldo Lugones 1831 de la 
ciudad de Ushuaia y las empresas en los domicilios especiales informados según los 
dispuesto en el artículo 2º del presente Pliego de Condiciones Particulares.

Artículo 25º: Plazo de iniciación 
El Comitente impartirá la orden de iniciación dentro de los cinco (5) días hábiles a partir  
de la fecha de firma del contrato.

El plazo para la iniciación de las obras será a las cuarenta y ocho (48) horas hábiles 
contadas desde la notificación de la orden de iniciación.

La misma se emitirá una vez aprobadas las pólizas de seguros indicadas en el Art. 27 
del presente pliego. El oferente deberá considerar los tiempos de tramitación de las 
mismas para no afectar el inicio de las obras. 

Artículo 26º: Higiene y Seguridad en el Trabajo
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El  Contratista  será  el  único  responsable  y  deberá  cumplir  cabalmente  con  las 
normativas de Seguridad e Higiene establecidas por las Leyes Nacionales nº 19.587 y 
24557  y  toda  otra  disposición  provincial  o  municipal  vigente  en  la  materia.  Su 
inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicación y/o la Inspección 
de Obra, independientemente de la sanción que le corresponda por la aplicación de las 
normas generales, determinará la suspensión de la emisión de los Certificados de Obra 
hasta  tanto  se  acredite  su  cumplimiento,  perdiendo  el  Contratista  el  derecho  a  la 
percepción de intereses por mora.

El contratista deberá designar un responsable habilitado quien llevará el legajo técnico 
actualizado de la obra, con constancias de entrega al personal obrero de los elementos 
de seguridad industrial, ropa de trabajo, charlas de capacitación en la prevención de 
accidentes, y primeros auxilios. Dicho responsable elaborará y presentará un Pliego de 
Seguridad Industrial específico para la obra, con su Plan de Contingencias y asistirá 
técnicamente a la Contratista a lo largo de la ejecución de los trabajos cuidando de su 
fiel cumplimiento, en un todo de acuerdo al Decreto 911/96.

El incumplimiento, y/o  comprobación de negligencia, y/o  imprudencia respecto  a lo 
indicado precedentemente será severamente sancionado pudiendo constituir causal de 
rescisión  culpable del contrato. 

Artículo 27º: Seguros 

Se fijan las siguientes particularidades para cada uno de los seguros requeridos:

a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad 
Civil  hacia  Terceros  de  Obra  en  Construcción,  con  cobertura  de  primer  riesgo 
absoluto, por un mínimo por acontecimiento que cubra desde un mínimo $10.000,  
hasta un máximo de $10.000.000.-

b) Incendio:  El  Contratista  deberá  contratar  una  póliza  de  Incendio  de  Obra  en 
Construcción por un monto del 10% del Presupuesto Oficial.

c) Accidentes del personal del Contratista (ART): previa iniciación de los trabajos, el 
Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una 
ART,  conforme a la  Ley Nacional  nº  24.557,  debidamente certificado.  Asimismo 
deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago 
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompañando para 
ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada 
constancia de pago.

Las Pólizas indicadas en c)  deberán cubrir  los riesgos de incapacidad transitoria  y 
permanente, total y parcial y muerte. 

d)  Todo  riesgo  de  Construcción  y  montaje,  esta  póliza  debe  cubrir  al  Comitente 
respecto de cualquier  daño que sufra la  obra por  cualquier  motivo o causa.  El 
monto  de  ésta  póliza  debe  coincidir  con  el  monto  del  contrato  que  ejecuta  la 
Contratista.

  
La vigencia de los Seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su 
Recepción Provisoria, para los casos a), b) y c), y hasta la Recepción Definitiva para  
los seguros previstos en el caso d).



Pliego de Condiciones Particulares                                                                                                                              17

Todas las pólizas a emitirse deberán tener como asegurado al Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia. 

Artículo 28º: Comodidades para la Supervisión/Inspección 

Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveerá sin 
cargo una oficina destinada al uso exclusivo de la Inspección de Obra.

La misma tendrá una superficie mínima de 9 m2 y estará dotada de todos los servicios 
necesarios (agua, luz, baño, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal 
desarrollo de las tareas propias de la Inspección y Supervisión de la Obra.  Podrá  estar 
conformada por una o más casillas transportables, de construcción robusta e integral, 
con  piso  incluido,  que  permita  su  rápido  transporte y  relocalización  sin  trabajo  de 
armado. 

Las instalaciones serán sometidas a la aprobación de la Inspección.

La  oficina  se  ubicará  de  acuerdo  a  la  planificación  del  obrador  aprobada  por  la 
Inspección de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante el  
período de duración de la Obra de ser esto necesario.

A  la  Recepción  Definitiva  de  la  Obra,  se  reintegrará  al  Contratista  la  oficina,  su 
mobiliario y equipamiento técnico. 

 El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspección de Obra en el 
plazo indicado hará pasible al Contratista de la aplicación de las  multas previstas en el 
Art. 38 del P.C.P, así como también el cargo de los gastos que demande al Comitente 
el alquiler de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.

Artículo 29º: Movilidad 

Atento la ubicación de la obra, el contratista queda eximido de proveer movilidad.

Artículo 30º: Replanteo.

El Comitente notificará al Contratista, inmediatamente después de la firma del Contrato, 
la fecha de iniciación del Replanteo, la cual no podrá exceder de cinco (5) días hábiles  
desde la firma del Contrato.

En la fecha fijada para el replanteo se labrará el Acta correspondiente, aclarándose la 
ubicación de los puntos de replanteo de la obra.

Si la empresa contratista no iniciara las tareas correspondientes en la fecha prevista,  
sin causa justificada, el Comitente podrá ejercer las previsiones de rescisión contractual 
por causas imputables al contratista por las razones previstas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 

Artículo 31º: Protección del medio ambiente 
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El  Contratista  se obliga a cumplimentar  todas las disposiciones contractuales y las 
normas  legales  Nacionales,  Provinciales  y  Municipales  relativas  a  la  protección 
ambiental durante toda la Ejecución de la Obra.

Asimismo  se  obliga  a  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para  disminuir  los 
perjuicios  ambientales  que la  ejecución  de la  Obra  pueda producir.  A  tal  efecto  el 
Contratista dará cumplimiento a todas las directivas impartidas por el  Comitente en 
dicho sentido, no pudiendo alegar desconocimiento.

Artículo  32º: Obrador: 

El  contratista  será  responsable  de  la  ubicación,  diseño,  construcción,  montaje, 
equipamiento, operación y mantenimiento, hasta la fecha de Recepción Definitiva de la 
Obra,  de todas las obras provisorias y servicios de infraestructura necesarios para la 
ejecución de todos los trabajos que implica ejecutar el Objeto de la presente Licitación.

Las  características  del  Obrador  e  instalaciones  complementarias  deberán  ser 
propuestas por el Oferente en su Oferta. 

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificación o ampliación que pudiere 
ser necesaria durante la realización de las Obras deberá ser sometida nuevamente a 
consideración de la Inspección.

El  Obrador  deberá  ser  construido  y  habilitado  por  el  Contratista  dentro  del  plazo 
indicado  al  efecto  en  el  Plan  de  Trabajo.  Será  responsabilidad  del  Contratista  el 
adecuado  cerramiento,  identificación,  iluminación  y  vigilancia  de  toda  el  área  del 
Obrador.

El Contratista será asimismo responsable del desmontaje, demolición y retiro fuera del 
predio  de  la  totalidad  de  las  obras  y  servicios  de  infraestructura  que  hubiera  sido 
necesario construir para el mejor desarrollo de los trabajos, y que no formen parte de la  
Obra. El espacio ocupado por el obrador deberá quedar en  condiciones normales de 
uso y las mismas contar con el acuerdo expreso de la Dirección de Obra.

Artículo 33º: Carteles 

El Contratista deberá colocar un (1) cartel de obra, cuyo texto y tamaño se indican en el  
modelo adjunto al presente Pliego. 

 
Artículo 34º: Liquidación de trabajos adicionales y modificaciones 

Las  modificaciones  o  ampliaciones  que  impliquen  alteraciones  en  el  monto 
contractual, solicitadas o autorizadas por el Comitente, se pagarán de acuerdo con los 
precios unitarios especificados en la propuesta del Contratista, según el valor de dichos 
porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valo-
rizadas  a  precios  unitarios  básicos,  superen  el  20%  el  monto  del 
contrato original, el contratista tendrá derecho a la fijación de precios 
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nuevos actualizados a la fecha de encomienda, 

a convenir libremente sin limitaciones contractuales y,  a falta de acuerdo, solo cabe 
rescisión del contrato (artículos 30º, 38º y 53º ley  Nº 13.064), por alterar la economía 
de la obra.

b)  Si  por  el  contrario  no  superan el  20% del  monto  del  contrato  original,  el 
contratista  deberá  aceptar  que  las  alteraciones resultantes  se  computen según las 
pautas detalladas  a continuación y se paguen por el régimen previsto en el contrato 
(articulo 29º y 38º  Ley Nº 13.064)

Si  entre  estos  precios  no  existieran  los  correspondientes  a  los  nuevos  trabajos 
ordenados, éstos se definirán por medio de Análisis de Precios, a presentar por el 
Contratista,  los  cuales deberán ser  aprobados  por  el  Comitente  con antes que la 
Dirección de Obra ordene su ejecución.

 Una vez aprobado  un adicional de obra, el Contratista deberá presentar al STJ el 
complemento de la póliza de Garantía de Ejecución del nuevo contrato que incluya el 
monto de la modificación, como también el correspondiente Plan de Trabajos corregido 
y actualizado al valor del nuevo importe contractual.

 Todo acuerdo para analizar la viabilidad de un trabajo adicional implica la renuncia 
expresa del Contratista a percibir gastos improductivos y/o por mayor permanencia en 
obra.
 
Artículo 35º: Fondo de Reparo 

Del importe de los certificados por obras autorizadas y reconocimiento de variaciones 
de costos, si los hubiere, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la  
recepción definitiva como garantía de ejecución de obra o fondo de reparo.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier  
concepto  debiera  efectuar  el  Contratista,  corresponderá  al  mismo reponer  la  suma 
afectada en el  plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del 
contrato.-

El Fondo de Reparo  podrá ser sustituido por alguna de las formas previstas en el Art. 
7º ,  inc.  1 del  presente Pliego de Condiciones  Particulares en caso de optarse por 
presentación de pólizas de seguro de caución las mismas deben emitirse teniendo 
como beneficiario al STJ.

Artículo 36º: Plazo de pago de los Certificados de Obra 

El pago de los certificados de obra se realizará dentro de los treinta (30) días corridos,  
contados  a  partir  de  la  fecha  de  presentación,  en  forma  completa  de  toda  la 
documentación  correspondiente,   por  la  Contratista.  En  el  caso  de  que  surgiesen 
observaciones el plazo deberá contarse a partir de la recepción de la versión definitiva 
del certificado.
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Artículo 37º: Intereses por mora del Comitente 

En caso de incumplimiento de pago a la fecha de su vencimiento se le reconocerán al 
Contratista intereses por mora, utilizándose para calcularlos la tasa de descuentos de 
certificados  del  Banco  Nación  de  la  República  Argentina,  tomando  al  período 
comprendido  entre  el  día  siguiente  al  vencimiento  del  plazo  de  pago  hasta  el  día 
inmediato anterior al efectivo pago.

Artículo 38º: Régimen de Multas y Penalidades 

En el caso que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuación 
se hará pasible de las siguientes multas:

a) Multas por Ordenes de Servicio no cumplimentadas:

La falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro del plazo fijado en las 
mismas, será penada con una multa por día de demora igual al MEDIO POR MIL
(0,5‰) del monto del contrato.                                                                                       
b) Incumplimiento del Plan de Trabajo:                                                                          
El atraso entre la ejecución acumulada mensual prevista en el Plan de Trabajos 
aprobado  y  la  ejecución  real  acumulada  a  igual  período,  hará  pasible  a  la 
Contratista de una multa igual  al  TRES POR CIENTO (3%) del valor de la obra 
atrasada.
La  Inspección  de  Obra  calculará  el  importe  pertinente,  y  lo  descontará  del 
certificado correspondiente al mes en que se produjo el atraso. 

Cuando las multas acumuladas alcancen al diez por ciento (10 %) del monto básico 
del contrato, el Comitente podrá rescindir el mismo de pleno derecho. 

c) Mora en la terminación de los trabajos: 

Si la Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo fijado 
en el Contrato, se le aplicará una multa equivalente al UNO POR MIL (1 ‰) del 
monto original del contrato por cada día de atraso en la terminación de la misma.

d) Mora en el cumplimiento de fechas clave:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas establecidas en el  
Plan de Trabajo en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa igual al  
UNO POR CIENTO (1 %) del monto contractual actualizado.

Esta multa se aplicará cuando la Dirección de Obra determine el incumplimiento.

Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados 
pendientes de emisión o los aún no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista  
por  cualquier  concepto,  o  de  las  garantías  constituidas  en  concepto  de  Fondo  de 
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Reparo o de Fiel Cumplimiento del Contrato y la aplicación de una de ellas no exime de 
la  aplicación simultánea de las otras.

Artículo 39º: Redeterminaciones de costos 

El presupuesto oficial se encuentra elaborado al mes de Junio  de 2.020.

Los oferentes deberán confeccionar sus ofertas coincidentes con valores vigentes al 
último día hábil del mes anterior a la fecha de apertura. 

  
Las variaciones de precios que se verifiquen durante la ejecución de las obras, serán 
reconocidas de acuerdo a lo normado por el Decreto Provincial 73/2.003.
    
Artículo 40º: Aplicación de Normas

El Contratista está obligado a ejecutar las obras objeto del presente Pliego de manera 
que  a  juicio  de  la  Dirección  de  Obra,  sus  diversos  ítems  resulten  completos  y 
adecuados a sus fines, en la forma establecida en la documentación contractual y de 
acuerdo a las reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales en vigencia y a 
las reglas del arte.

El  incumplimiento  de  lo  indicado  durante  la  ejecución  de  las  obras,  motivará  la 
aplicación de las multas correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Artículo 41º: Anticipo Financiero y Acopio 
 
a. Régimen de Anticipo Financiero.

El Comitente podrá liquidar en concepto de anticipo financiero hasta el veinte  (20) % 
del
monto del contrato, dentro de los 30 días de solicitado por el contratista, esta 
opción deberá  explicitarla  al  formular  su  oferta  según  lo  especificado  en  el 
Formulario  de Cotización de la Obra (Anexo 10).

El porcentaje solicitado por el contratista en concepto de anticipo financiero no será 
pasible de aplicación de mayores costos(Anexo 14).- 

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra en 
forma proporcional a la certificación emitida mensualmente. (Anexo12).

El anticipo financiero deberá ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%) 
del monto, pudiendo el Contratista ofrecer una garantía que respalde el anticipo 
recibido. La misma podrá constituirse de la misma forma que la establecida en el 
Artículo 7.2.1 del presente Pliego.

A solicitud de la Contratista la dirección de obra otorgará constancia de las deducciones 
efectuadas  con  cada  certificado de obra, a fin de poder amortizar el monto de la 
garantía presentada.

b. Régimen de Acopio.:

Por las características de la obra y el plazo de la misma no se prevén acopios.
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Artículo 42º: Documentación fotográfica del avance de la obra:

A  los  efectos  de  documentar  fotográficamente  el  avance  mensual  de  la  obra,  el 
Contratista deberá entregar a la Inspección un mínimo de doce (12) tomas fotográficas 
por  mes,  de  las  vistas  que  indique  la  Inspección,  obtenidas  desde  el  inicio  y  en 
coincidencia con las fechas de medición de los trabajos. Las mismas en formato .jpg  y 
deberá ser  enviado al  STJ junto con el  Acta de Medición y el  Certificado de Obra  
correspondiente. 
 
La Dirección de Obra indicará al contratista al comienzo de la Obra la ubicación de una 
o dos de las tomas, de tal modo que las mismas se repitan durante el avance de los 
trabajos, permitiendo así  observar la evolución de los mismos a lo largo del plazo de 
ejecución.

Artículo 43º: Pruebas en obra  

Serán determinados por la Dirección de Obra, según lo dispuesto en los Pliegos de 
Especificaciones  Técnicas  Particulares  y  las  disposiciones  específicas  de  las 
reparticiones  públicas  y  de  las  empresas  prestadoras  de  servicios  involucradas  y 
comunicados fehacientemente al Contratista.

Artículo 44º: Recepción provisional 

Se  efectuará  una  única  recepción  provisional  de  las  obras  aún  cuando  para  su 
ejecución hubieren regidos plazos o habilitaciones parciales.

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolución de las garantías 
o fondo de reparo hasta tanto se haya realizado la  recepción definitiva total de las 
obras.

Artículo 45º: Manual de operaciones y mantenimiento 

El Contratista deberá confeccionar el Manual de Operaciones y Mantenimiento de las 
obras.  El  mismo  permitirá  conocer  detalladamente  las  operaciones  de  todas  las 
Instalaciones para las maniobras de rutina y de emergencia. La Dirección de Obras 
definirá la conformación de dicho Manual.
Asimismo, el contratista confeccionará un instructivo técnico de carácter general, con 
indicaciones en texto y gráficas, con las recomendaciones de uso y mantenimiento de 
las instalaciones y obras de Infraestructura realizadas, destinado a brindar información 
y capacitación a los usuarios futuros.

Artículo 46º: Documentación técnica conforme a la obra ejecutada 
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Con no menos de diez (10) días de antelación con respecto a la fecha prevista para las 
pruebas requeridas para la Recepción Provisional de la obras, el Contratista presentará 
a la Inspección dos copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la 
obra ejecutada.

Esta documentación será verificada durante el período de garantía por la Dirección de 
Obra que participe o supervise la  operación de las obras durante ese plazo,  a los 
efectos  de  detectar  las  eventuales  falta  de  concordancia  con  los  previstos  en  el  
Contrato. 



Pliego de Condiciones Particulares                                                                                                                              24

ANEXO 1

 
CARTA DE PRESENTACION

Lugar y fecha

Señor Presidente del
Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Dn.
S.                  /                    D.  

La Firma .......................... representada legalmente por el/los Señor/es ................ ....
abajo firmantes, con domicilio especial en la calle ............... nº .... de la ciudad de ............. de la 
República  Argentina,  presenta  su  propuesta  para  la  Licitación  Pública  nº  ......   y  declara 
expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentación de la Licitación y de la 
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas.

b) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo 
Licitante a solicitar  las informaciones pertinentes a Organismos oficiales,  compañías de 
seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica.

c) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación 
de la documentación del llamado a Licitación.

d) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación.

e) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a 
esta Licitación.

f) Declara que, para cualquier situación judicial que se suscite, acepta la Justicia Ordinaria de 
la  ciudad  donde  posee  su  sede  el  Comitente,  renunciando  expresamente  al  FUERO 
FEDERAL.

Se acompaña :

Constancia de la Garantía de la Oferta, consistente en .............................. (indicar instrumento 
de  integración),  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  7  del  Pliego  de  Condiciones 
Particulares,  extendida  por  .......................  (indicar  el  Banco  o  Compañía,  en  caso  de  que 
corresponda) por la suma de ............................................. ($ ................. ).
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ANEXO 2

 
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

Ubicación Denominación Comitente Monto Contractual Fecha Terminación Personería Observaciones
(a) (b) (c) Original Final Original Final (d)

Para completar el cuadro se deberá:

 Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción definitiva.

 Clasificar las obras que se incluyen en:

1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
2. Otras obras.

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento 
y demás recursos utilizados.

(c) Dirección y teléfono del Comitente.

(d) Personería legal del Contratista, mediante  indicación de:

i. El contratista como empresa individual

ii. El  contratista  como  empresa  asociada  a  una  UTE,  adjuntando  el 
instrumento  legal  de  asociación  en  el  que  conste  el  porcentaje  de 
participación del oferente en la misma.

De cada obra el  oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, 
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en la obra.
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ANEXO 3

 
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION, ADJUDICADAS Y/O PROXIMAS A 

ADJUDICARSE

Ubicación Denominación Comitente Estado 
Monto 

Contractual
Fecha 

Terminación
Personería Observaciones

(a) (b) (c) (d) Original Actual Original Actual (e) (f)

Para completar el cuadro se deberá:

 Clasificar las obras que se incluyen en:

1. Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
2. Otras obras.

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento 
y demás recursos utilizados.

(c) Dirección y teléfono del Comitente.

(d) Indicar si se encuentra adjudicada o en ejecución.

(e) Personería legal del Contratista, mediante  indicación de:

i. El contratista como empresa individual

ii. El  contratista  como  empresa  asociada  a  una  UTE,  adjuntando  el 
instrumento  legal  de  asociación  en  el  que  conste  el  porcentaje  de 
participación del oferente en la misma.

(f) Indicar  si  ha  sido  declarada  en el  Registro  de  Constructores,  del  cual  se 
adjuntará el certificado de capacidad de contratación.

En el caso de que la obra haya sufrido modificación en el monto contractual o en el  
plazo de ejecución, indicar la variación en la columna ¨Actual¨.
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ANEXO 4

NOMINA DE SUBCONTRATISTAS A UTILIZAR EN LA OBRA

1º SUBCONTRATISTA

1) Denominación ...........................................................................................................................
.........

2) Especialidad .............................................................................................................................
........

3) Antecedentes ............................................................................................................................
.........

2º SUBCONTRATISTA

1) Denominación ...........................................................................................................................
.........

2) Especialidad .............................................................................................................................
........

3) Antecedentes ............................................................................................................................
.........

3º SUBCONTRATISTA

1) Denominación ...........................................................................................................................
.........

2) Especialidad .............................................................................................................................
........

3) Antecedentes ............................................................................................................................
.........
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ANEXO 5

 
PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

TIPO MARCA MODELO CAPACIDAD Nº AÑO ESTADO SITUACIÓN
(a) (b) (c) (d) Propio A adquirir A alquilar

Referencias:

(a) Adjuntar descripción complementaria si es necesario.

(b) Identificar el Nº de fabricación del equipo. En su defecto el Nº de motor.

(c) Indicar año de fabricación.

(d) Indicar  si  el  estado  es  bueno,  regular,  o  malo y  el  lugar dónde  puede  ser 
inspeccionado. 

En el caso de equipos a adquirir, se deberá acompañar, como mínimo, descripción del 
tipo  de  equipo  a  comprar,  su  capacidad  y  características  (adjuntando  folletos  del  
fabricante si fuese  necesario).

En el caso de equipos a alquilar se deberá acompañar  compromiso de alquiler del 
proveedor  detallando  marca,  modelo,  estado,  capacidad,  lugar  donde  pueden 
inspeccionarse.

En las columnas de situación, marcar con ¨X¨ donde corresponda.
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ANEXO 6

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

Señores: 
Superior Tribunal de Justicia
S.                /               D.

La  firma  ............................................  que  suscribe,  inscripta  en  forma 
(definitiva/provisoria) en el Registro de Construcciones de la Nación, con el nº .... con domicilio 
real en la calle .................. nº..... de la ciudad de ............... , Provincia de   ............ y especial en 
la calle ................. nº ...... de la ciudad de Ushuaia, manifiesta que:

1. Conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo licitatorio, el 
terreno  donde  se  realizará  la  obra,  las  particularidades  de  la  misma,  los  precios  de  los 
materiales y de la mano de obra locales.

2. Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para 
ser oferente y todo otro dato exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

3. Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitación y  se compromete 
a ejecutar, en caso de resultar adjudicatario, todas las obras a que se refiere la documentación 
que se acompaña.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO 7

DATOS DEL PROPONENTE:

Denominación de la Firma o Unión Transitoria de Empresas: .......................................

Domicilio legal: ...............................................................................................................

Tipo de Sociedad: ...........................................................................................................

Antigüedad de la sociedad con su denominación actual .................................................

NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad.

Inscripción en el Registro Público de Comercio (1): ........................................................

Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción (1): ......................

Caracterización  del  mandato  otorgado  a  favor  del  firmante  de  la  propuesta  y  demás 
representantes del proponente .........................................................................................

(1) : 



Pliego de Condiciones Particulares                                                                                                                              31

 ANEXO 9

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Lugar y fecha

Señores
Superior Tribunal de Justicia 
Provincia de .....................
S                   /                    D

La  firma  ........................  representada  legalmente  por  el/los  Señor/es  ................,  abajo 

firmantes, con domicilio especial en la calle ............... nº ..... de la ciudad de .................

Provincia de .................  ,  declara, por medio de la presente, que conviene en mantener su 

oferta para la realización de las obras que integran la Licitación nº ...., que acompaña en la 

carpeta Nº2, durante un plazo de noventa (90) días, según lo dispuesto en el Artículo nº 16 del 

Pliego de Condiciones Particulares que forma parte de la Licitación antedicha.
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ANEXO 10

FORMULARIO DE COTIZACION DE LA OBRA

Licitación Pública nº : ...........

Obra : ................................................................................................................................

El/los abajo firmante/s ..........................................................  con domicilio especial  constituido 
en  la  calle  ........................  nº  ....................  de  la  ciudad  de  ...........................,  Provincia 
de...................... República Argentina, quien/es se presenta (o quienes se presentan en forma 
mancomunada y solidaria),  no quedándole/s duda alguna acerca de la interpretación de los 
Documentos  de  la  Licitación  y  demás  condiciones  vinculadas  a  las  obras  a  realizar, 
propone/mos la provisión de todos los insumos necesarios a incorporar a la Obra, así como de 
la mano de obra requerida para la ejecución de las tareas y la disposición de las máquinas y 
equipos que se requieran para efectuar la totalidad de los trabajos especificados, en estricto 
acuerdo con el   objeto   y  significado de la  documentación y con la  finalidad  que deberán 
cumplir las obras una vez construidas, por la suma total de pesos (1) ....................... ($ ............).

Asimismo, manifiesto/mos mi/nuestra adhesión/no adhesión al régimen de Anticipo Financiero,  
previsto en el Art. 41 del Pliego de Condiciones Particulares.

(1) en letras y en números

Lugar y fecha
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ANEXO 11

MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS A PRESENTAR POR EL LICITANTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

(a) Materiales
- Nacionales 
- Importados 

(detallar)

(b) Mano de 
obra

- Calificada  
- No calificada 

(detallar)

(c) Equipos 
- Nacionales 
- Importados 

(detallar)

SUBTOTAL (1)

DESCRIPCIÓN:
(a) Materiales (detalle)

- Nacionales 
- Importados

(b) Mano de obra (detalle)
- Calificada
- No calificada

(c) Equipos (detalle)
- Nacionales
- Importados

(d) Gastos Generales = .....% de (1) $ ...........

SUBTOTAL (2) $ ...........

(e) BENEFICIOS = .......... % de (2) $ ...........

(f) Gastos Financieros = ...% de (2) $ ...........

SUBTOTAL (3) $ ...........

(g) IVA = ...........................% de (3) $ ...........

(h) Ingresos Brutos = ........% de (3) $ ...........

TOTAL = (3) + (g) + (h) $ ...........

Nota:  En  caso  de  ser  necesario  el  Comitente  podrá  requerir  del  oferente  la  apertura  y 
justificación del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de Obra  
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ANEXO 12

Certificado de Obra Nº 1 Correspondiente al mes de Mes de 2.018.-

Item
Un. Precio Total  % p/Item

 

% Avance
Valorización

Nº Descripción Anterior Del Mes Acumulado

 $  100,00%
Acumulado  $       

Anterior  $                      
Actual  $       

Descuento Anticipo 50%  $          
Del mes  $          

Fondo de reparos 5%  $            
Neto  $          

Son Pesos: Monto en letras.----------------------------------------------------------
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ANEXO 13
PLANILLAS DE COTIZACION:

Nº Sub. ITEMS - Designación Un Cantidad
Precio 

Unitario
Precio 
Parcial Total

Inc %

 
 

Son pesos:               

Todos los cómputos  son indicativos  y  deberán reemplazarse por  los considerados por  el 
oferente.
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ANEXO 14

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO 

Lugar y fecha

Ref. : Obra: .............

Señores

Superior Tribunal de Justicia 

S                    /                     D

Por  la  presente  solicito/mos,  en  tiempo  y  forma,  se  autorice  el  pago  del  Anticipo 
Financiero previsto en el Art. 41º inc. a del Pliego de Condiciones Particulares y de 
acuerdo a la opción indicada en el Formulario de Cotización de la Obra, del día ....  
de ....... de ........., correspondiente a la obra de la referencia.

El importe asciende a la suma de Pesos ...................... ($ ................) 

Sin otro particular, saludo/mos a Usted muy atentamente.

Representante Legal

Firma y Sello
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ANEXO 15

METODOLOGIA DE POSTCALIFICACION

Se evaluará a cada empresa según:

A : Antecedentes empresarios

B : Antecedentes técnicos

C : Antecedentes económico-financieros
 
FACTORES DE PONDERACION:

El Puntaje (P) se determinará de la siguiente forma:

Puntaje (P) = 0,25 A + 0,45 B + 0,30 C

Se considerarán postcalificadas  aquellas empresas que, por aplicación de la fórmula anterior, 
hayan obtenido setenta (70) puntos como mínimo, siempre que hubieran obtenido además, un 
puntaje mínimo del 55% del máximo previsto para cada uno de los antecedentes A, B y C.

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS:

Compuestos por:

A.1. : Monto de obras ejecutadas
A.2. : Certificados de comitentes
A.3. : Capacidad de producción
A.4. : Antigüedad
 

A.1. : Monto de Obras ejecutadas:

Se considerarán, de la nómina de obras ejecutadas en los últimos diez años, aquellas cuyas 
características coincidan con las descripción de obras similares indicada en 4.5.- Antecedentes 
técnicos de los oferentes. (PBCG).

Las obras ejecutadas por empresas que hayan actuado integrando una UTE (u otro tipo de 
asociación), serán evaluadas teniendo en cuenta la participación porcentual de la empresa en 
la UTE.

Para empresas que hayan actuado en forma individual se considera:

Puntaje máximo: 40

Puntaje mínimo: 0

Corresponde puntaje máximo cuando la suma de los montos actualizados, según el Indice de 
Precios de la Construcción,  Nivel  General,  del  INDEC, de las obras realizadas sea igual o 
mayor a cuatro veces el Presupuesto Oficial de la obra que se licita.

El puntaje se obtiene por aplicación de la siguiente fórmula:
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VALOR : 10 x MOAA/PO)

Donde :

MOAA  es  la sumatoria de los montos de las obras asimilables actualizados según el 
Indice de Precios de la Construcción, Nivel General, del INDEC.
PO es el Presupuesto Oficial de la obra que se licita

Para obras en las cuales la empresa haya actuado integrando una UTE, se considerará el 
monto de la obra multiplicado por el porcentaje de participación de la empresa en la UTE.

Para empresas que se presenten conformando una UTE (u otro tipo de asociación), se aplicará 
la siguiente fórmula:

PUNTAJE = 10 x (MOACE/PO)

Donde : 

MOACE es la sumatoria de los montos de obras asimilables de las empresas que 
conforman la UTE, multiplicado por su participación en la misma.
PO : es el Presupuesto Oficial de la obra que se licita.

En  ambos  casos,  empresa  individual  o  UTE corresponderá  puntaje  mínimo  (cero  puntos) 
cuando no se presenten antecedentes de obras asimilables.

Los valores intermedios se obtendrán por aplicación de las fórmulas antes indicadas.

Para actualizar el valor de las obras similares realizadas durante el período que se solicita (10 
años), se considerará:

 Monto  de  obra  final  declarado  por  la  empresa,  o  de  su  participación  en  el  caso  de 
empresas que hubieran participado en una UTE.

 Fecha de terminación real declarada.

Para la actualización de los montos de obra se utilizará la variación del Indice de Costos de la  
Construcción, Nivel General, publicado por el INDEC.

A.2.- Certificados de Comitentes:

Para este factor se tendrán en cuenta los “Certificados de Obras” emitidos por los comitentes 
respecto de las obras realizadas que acrediten sobre la calidad de las mismas obras que se 
hayan considerado en A.1. o declaración jurada con indicación del comitente, su dirección, 
teléfono y la identificación del personal jerárquico con quien pueda verificarse lo afirmado por el 
oferente (PBCG cl. 4.5.). 

Puntaje máximo: 30

Puntaje mínimo: 0

Corresponde puntaje mínimo cuando no se haya presentado ningún certificado.
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Corresponde puntaje  máximo cuando se hubieren presentado los certificados de todas las 
obras consideradas en la evaluación de A.1.-

Las  situaciones  intermedias  se  puntuarán  proporcionalmente  a  los  montos  de  obras 
certificados, respecto del total de obras consideradas en A.1., según la siguiente fórmula:

PUNTAJE : 30 X (CR

Donde :

CRes la sumatoria de los montos actualizados según el Indice de Precios de la 
Construcción,  Nivel  General,  del  INDEC, de las obras que hayan sido consideradas 
asimilables y que acrediten el desempeño del oferente mediante certificados extendidos 
por los correspondientes comitentes.

es la sumatoria de los montos de obras asimilables actualizados considerados 
en A.1.

A.3. : Capacidad de producción:

Se evaluará la capacidad del oferente a través del importe de facturación mensual promedio, 
en términos actuales y reales, de los tres últimos ejercicios.

Puntaje máximo: 20

Puntaje mínimo: 0

Corresponderá puntaje mínimo cuando la empresa (o asociación de empresas) presente una 
facturación  promedio  mensual,  a  valores  actualizados  según  el  Indice  de  Precios  de  la 
Construcción, Nivel General, del INDEC, a la fecha del Presupuesto Oficial, igual o menor al 
monto de este último dividido por el número de meses previsto para la ejecución.

Corresponderá puntaje máximo cuando la empresa (o asociación de empresas), presente una 
facturación  mensual  promedio,  a  valores  actualizados  según  el  Indice  de  Precios  de  la 
Construcción, Nivel General, del INDEC, a la fecha del Presupuesto Oficial, mayor a tres veces 
al monto de este último dividido por el número de meses previsto para la ejecución.

Los valores de puntajes intermedios se calcularán siguiendo una ley lineal entre los extremos 
antes mencionados.

Las fórmulas a aplicar son las siguientes:

 Para empresas que se presenten en forma individual: 

PUNTAJE = 10 x (Promedio Certif. Mensual – P/PE)
P/PE

 Para empresas que se presenten asociadas (UTE, etc.)

PUNTAJE = 10 x (    Prom. Certif. Mensual cada empresa.   UTE – P/PE)  
P/PE

Donde :
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P : Presupuesto Oficial

PE : Plazo de Ejecución

A.4. : Antigüedad:

En este ítem se analiza la antigüedad de la empresa proponente en la actividad:

Puntaje máximo: 10

Puntaje mínimo: 0

Para  el  caso  de  empresas  que  se  presenten  en  forma individual,  el  puntaje  se  obtendrá 
asignando un punto por cada año de antigüedad. Al valor así obtenido se lo disminuirá en un 
punto por cada año de inactividad registrado durante los últimos cinco años.

Empresas con diez o más años en la actividad le corresponden diez puntos.

Para el caso de empresas que se presenten conformando una UTE (u otro tipo de sociedad 
similar)  el  puntaje  se  obtendrá  ponderando  la  antigüedad  de  cada  una  de  las  empresas 
integrantes en función de su participación en la UTE, obteniéndose una antigüedad conjunta, 
siendo  el  procedimiento  para  la  obtención  del  puntaje  similar  al  indicado  para  el  caso de 
empresas que se presenten individualmente.

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

Aspectos a tener en cuenta para asignar el puntaje:

B.1. : Capacidad de contratación
B.2. : Obras similares realizadas en los últimos diez años
B.3. : Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución
B.4. : Detalle de máquinas y equipos que se afectarán a la obra
B.5. : Metodología y Plan de Trabajo

B.1. : Capacidad de contratación:

La capacidad de Contratación se obtendrá del Certificado expedido por el Registro Permanente 
Nacional o Provincial de Licitadores. Para la obra que se licita:

Puntaje máximo: 15 puntos

Puntaje mínimo: 5 

Corresponderá puntaje máximo (15 puntos) cuando la capacidad técnica de la empresa o UTE 
sea igual o mayor a cinco (5) veces la solicitada en la presente Licitación.

Corresponderá puntaje mínimo (5 puntos), cuando la capacidad técnica de la empresa o UTE 
sea igual a la solicitada en la presente Licitación.

Las empresas que no alcancen el puntaje mínimo quedarán excluidas de la presente Licitación.
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En el caso de empresas que se presenten en forma individual, el puntaje se obtendrá mediante 
la siguiente fórmula:

Puntaje = 2,5 x (CTE/CTR) + 2,5

En el  caso de empresas que se presenten conformando una UTE, el  puntaje se obtendrá 
mediante la siguiente fórmula:

Puntaje = 2,5 x (CTECTR)2,5

Donde

CTE : Capacidad técnica de la empresa
CE: Sumatoria de las capacidades técnicas de cada una de las empresas que conforman la 
asociación.
CTR : Capacidad técnica requerida para la presente licitación. 

Esta última se obtendrá mediante las siguientes fórmulas:

 Para plazos de ejecución mayores a un año:

CTR : PO x (12/PE)

 Para plazos de ejecución menores a un año:

CTR : PO + (PO/12)  x  (12 – PE)

Donde :

PO : Presupuesto oficial
PE : Plazo de ejecución

Para las empresas extranjeras se adoptará la siguiente fórmula para calcular  la Capacidad 
Técnica de la Empresa (CTE):

CTE : (Ac – Pc) x 12 – MCA

Donde :              Ac : Activo Corriente
Pc : Pasivo corriente
MCA : Monto Certificación anual comprometida (Obras en ejecución, contratadas y 
adjudicadas).                                                                                                                     

 B.2. : Obras similares finalizadas en los últimos diez años

Se considerarán únicamente aquellas obras finalizadas que reúnan las condiciones 
establecidas en el ítem A.1.

Puntaje máximo: 40

Puntaje mínimo: 0

Se calificarán las obras  ejecutadas en la última década asignando cuatro puntos a cada una.
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Para determinar el puntaje, en el caso de empresas presentadas en UTE se considerarán, 
igual que en el caso anterior, para cada una de las empresas que integran la UTE.

Se las calificará con cuatro puntos por obra, multiplicando el valor obtenido por el porcentaje de 
participación que le correspondió a cada empresa en la UTE.

B.3. : Obras adjudicadas, contratadas y/o en ejecución:

Puntaje máximo: 5

Puntaje mínimo: 0

Corresponderá puntaje máximo (cinco puntos) cuando el oferente haya declarado estas obras 
al Registro Permanente Nacional o Provincial de Licitadores antes de la emisión del respectivo 
certificado.

Corresponderá  puntaje  mínimo (0  puntos)  cuando  el  oferente  no  tenga  obras  adjudicadas 
contratadas y/o en ejecución.

En el caso de empresas que se presenten individualmente, que tengan obras adjudicadas y/o 
contratadas no declaradas, será de aplicación la siguiente fórmula:

Puntaje : 5 - Monto actualizado no declarado
   Presupuesto oficial

En  el  caso  de  UTE,  donde  una  o  más  de  las  empresas  que  la  conforman  tenga  obras 
adjudicadas y/o contratadas no declaradas, será de aplicación la siguiente fórmula:

Puntaje = 5 -    Montos actualizados no declarados   
        Presupuesto oficial

 Montos  Actualizados  No  Declarados  es  la  sumatoria  de  los  montos  actualizados  no 
declarados por las empresas que conforman la UTE.

Para el caso de empresas extranjeras, se deberá adoptar siempre el valor cinco (5), debido a 
que en el cálculo del apartado B.1.- se han tomado todas las obras que la empresa tiene en 
este momento comprometidas.

B.4. : Detalle de las máquinas y equipos que se afectarán a la obra :

Se  evaluará  la  cantidad  y  el  estado  del  equipo  que  compromete  cada  oferente  para  la 
ejecución de la obra, sobre la base del equipo mínimo que se haya propuesto en el presente 
Pliego.

La calificación se efectuará utilizando los siguientes criterios:

Puntaje máximo: 15
Cuando en la oferta se duplique el equipo mínimo exigido en el Pliego.

Puntaje mínimo: 7,5
Cuando en la oferta se presente el equipo mínimo exigido en el Pliego.
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Corresponderá  puntaje  cero  cuando  el  oferente  no  compromete  el  equipamiento  mínimo 
exigido en el  Pliego,  entendiéndose por tal,  la  omisión parcial  o total  de cualquiera de las 
maquinarias y equipos indicados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Cuando la presentación sea realizada por una UTE, para el cálculo de este ítem se sumarán 
las máquinas y equipos propuestos por cada uno de sus integrantes.

B.5. : Metodología y Plan de Trabajo:

Se analizará la concordancia del Plan de Trabajo con la Metodología propuesta, así como la 
coherencia y razonabilidad que se desprende del mismo.

Puntaje máximo: 25
Puntaje mínimo: 0 

A continuación se indican los aspectos que deberán analizarse y el puntaje máximo que se le 
asignará a cada uno de ellos:

 Organización y metodología           10  puntos
 Plan de Trabajo           15 puntos

Total           25 puntos

Puntajes intermedios entre los máximos indicados y cero deberán ser establecidos  por los 
evaluadores en base a su experiencia y a su sano juicio.

C. ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS

C.1. : Situación económico-financiera: 50 puntos
C.2. : Evolución económico-financiera: 30 puntos
C.3. : Capital de trabajo: 10 puntos
C.4. : Referencias bancarias:   5 puntos
C.5. : Referencias comerciales:   5 puntos

C.1. : Situación económico-financiera:

En este ítem se analizarán los siguientes indicadores:

 Solvencia
 Liquidez corriente
 Prueba ácida
 Pasivo exigible
 Endeudamiento
 Importancia del capital propio
 Renta neta sobre capital propio
 Renta neta sobre ingreso

Estos valores se obtendrán del último balance general presentado por la empresa que 
deberá tener una antigüedad no mayor a los dieciocho meses.

En la Tabla I anexa, se indican los criterios de valorización.

 C.2. : Evolución económico-financiera:
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En  este  ítem  se  evaluará  la  evolución  de  los  índices  económico  -  financieros 
correspondientes a los tres últimos ejercicios.

En la Tabla II adjunta, se indican los puntajes correspondientes.

Las definiciones son las siguientes:

 Creciente : cuando el índice analizado se mantenga constante o su variación, a lo 
largo del período analizado sea creciente.

 Decreciente : cuando el índice analizado presente variaciones negativas a lo largo 
del período analizado.

 Fluctuante positivo: cuando el índice analizado sea menor o igual en el segundo 
período con respecto al  primero y crezca en el  tercer  período,  para  los índices 
correspondientes a: Solvencia, Liquidez corriente, Prueba ácida, Renta neta sobre 
ingreso y renta neta sobre capital  propio e inversamente para: Endeudamiento y 
Pasivo exigible.  

 Fluctuante negativo: cuando el índice analizado sea superior en el segundo período 
con  respecto  al  primero  y  disminuya  en  el  tercer  período,  para  los  índices 
correspondientes a: Solvencia, Liquidez corriente, Prueba ácida, Renta neta sobre 
ingreso y renta neta sobre capital  propio e inversamente para: Endeudamiento y 
Pasivo exigible.  

En el caso de empresas que se presenten asociadas (UTE´s por ejemplo), el puntaje se 
obtendrá considerando  el  puntaje  obtenido por  cada una de las  empresas en cada 
índice analizado, multiplicado por su participación en la asociación.

C.3. : Capital de trabajo:

Se analizará la relación entre el capital de trabajo del último Balance (Activo Corriente - 
Pasivo Corriente) y el Presupuesto Oficial de la obra que se licita.

Los puntajes son los que se indican a continuación:

Puntaje máximo: 10 puntos

 Activo Corriente – Pasivo Corriente > 15 % del Presupuesto Oficial

Puntaje mínimo: 5 puntos

 Activo Corriente – Pasivo Corriente: entre el 9% y el 15% del Presupuesto Oficial.

Cuando la relación sea menor al 9% del Presupuesto Oficial, el puntaje será cero (0).

En el caso de empresas que se presenten en forma de UTE, se considerará, para el 
cálculo del Capital de Trabajo, la suma de los capitales de trabajo de cada una de las 
empresas afectados por el porcentaje de participación de cada empresa en la UTE. 

C.4. : Referencias Bancarias
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Se asignarán dos (2) puntos por cada referencia bancaria comprobable presentada. El 
máximo del ítem es de cinco (5) puntos.

En el caso de empresas que se presenten asociadas se considerarán dos (2) puntos 
por cada referencia comprobable presentada, exigiéndose como mínimo, una referencia 
bancaria por empresa individual.

C.5. : Referencias Comerciales

Se asignarán dos (2) puntos por cada referencia comercial comprobable presentada. El 
máximo del ítem es de cinco (5) puntos. 

En el caso de empresas que se presenten asociadas se considerarán dos (2) puntos 
por cada referencia comprobable presentada, exigiéndose como mínimo, una referencia 
comercial por empresa individual.
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TABLA I

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA. CRITERIOS DE VALORIZACION

INDICADOR   ESCALA A UTILIZAR     PUNTAJE

SOLVENCIA

ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL

< 1
1 – 1.29

1.30 – 1.50
1.51 – 1.80

> 1.80

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Optimo

0
3
5
7
9

LIQUIDEZ CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

< 1
1 – 1.30

1.31 – 1.80
1.81 – 2.50

> 2.50

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Optimo

0
3
5
7
9

PRUEBA ACIDA

ACT. CORRIENTE – BIENES DE CAMBIO
PASIVO CORRIENTE

< 0.51
0.51 – 0.70
0.71 – 0.80
0.81 – 0.99

> 0.99

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Optimo

0
3
5
7
9

PASIVO EXIGIBLE

PASIVO CORRIENTE
ACTIVO TOTAL

>0.79
0.79 – 0.60
0.59 – 0.40
0.39 – 0.20

< 0.20

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Optimo

0
1
2

2.5
3.5

ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL   
ACTIVO TOTAL

> 1
0.99 – 0.80
0.79 – 0.60
0.59 – 0.40

< 0.39

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Optimo

0
3
5
7
9

CAPITAL PROPIO

PATRIMONIO NETO
ACTIVO TOTAL

< 0.20
0.21 – 0.40
0.41 – 0.60
0.61 – 0.80

> 0.81

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Optimo

0
1
2

2.5
3.5

RENTA NETA S/CAPITAL PROPIO

UTILIDAD NETA FINAL
PATRIMONIO NETO

< 0.07
0.08 – 0.12
0.13 – 0.20
0.21 – 0.30

> 0.30

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Optimo

0
1
2

2.5
3.5

RENTA NETA S/INGRESO

UTILIDAD NETA FINAL
INGRESO NETO OPERATIVO

< 0.03
0.031 – 0.045
0,046  - 0.11
0.12 – 0.20

> 0.20

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Optimo

0
1
2

2.5
3.5
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TABLA II

EVOLUCION ECONOMICO-FINANCIERA. CRITERIOS DE VALORIZACION

INDICADOR
DE EVOLUCION

PUNTAJE
MAXIMO

CRECIENTE
FLUCTUANTE

POSITIVO
FLUCTUANTE

NEGATIVO
DECRECIENTE

De Solvencia
6 6 4 2 0

De Liquidez 
Corriente

6 6 4 2 0

De Endeudamiento
6 0 2 4 6

De Pasivo exigible
2 0 0.5 1 2

De Prueba Acida
6 6 4 2 0

De Renta Neta / 
Ingreso

2 2 1 0.5 0

De Renta Neta 
s/Capital Propio

2 2 1 0.5 0
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PLANILLA RESUMEN

Esta  metodología  objetiva  del  proceso  de  postcalificación  se  fija  para  asegurar  la 
debida transparencia y la correcta selección, adoptada para preservar un absoluto pie 
de igualdad en el tratamiento de las ofertas.

ANTECEDENTES CONCEPTO PUNTAJE PONDERACION INCIDENCIA REQUERIMIENTO 
MINIMO

A.- EMPRESARIOS

A.1.- Monto de 
obras
Ejecutadas

0 - 40

0,25

10

55%

A.2.-  Certificado 
de
Comitentes

0 - 30 7.5

A.3.-  Capacidad 
de producción

0 – 20 5

A.4.- Antigüedad 0 – 10 2.5

100 25

B.- TECNICOS

B.1.-  Capacidad 
de contratación

5 – 15

0,45

6.75

55 %

B.2.-  Obras 
similares

0 – 40 18

B.3.- Obras en 
ejecución

0 – 5 2.25

B.4.-  Maquinaria 
y equipo

0 – 15 6.75

B.5.- Metodología 
y Plan de Trabajo

0 – 25 11.25

100 45

C.-  ECONOMICO  – 
FINANCIEROS

C.1.-  Situación 
económico  – 
financiera

0 – 50

0,30

15

55 %

C.2.-   Evolución 
económico 
financiera

0 – 30 9

C.3.-  Capital  de 
Trabajo

0 – 10 3

C.4. Referencias 
bancarias

0 – 05 1,5

C.5.- Referencias 
comerciales

0 – 05 1,5

100 30

TOTAL 0 – 100 100  70%
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ANEXO 16 
PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA

   Período
Rubro Denominación % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Tarea 1 x,xx
2 Tarea 2 xx,xx
3 Tarea 3 xx,xx

Suma % 100,00
% Avance del mes

% Avance Acumulado

El Oferente deberá presentar el Cronograma correspondiente a su oferta, elaborado 
según las previsiones de su Memoria Descriptiva, siguiendo en principio los 

lineamientos del Cronograma oficial 
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ANEXO 17 

CURVA DE INVERSIONES

$ 157.608,83

$ 315.217,67

$ 488.726,03

$ 668.252,16

$ 840.859,28

$ 1.050.553,71

$ 1.265.753,50

$ 1.465.447,19

$ 1.665.162,29

$ 1.865.325,00

$ 0,00

$ 20 0.000,00

$ 40 0.000,00

$ 60 0.000,00

$ 80 0.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.200.000,00

$ 1.400.000,00

$ 1.600.000,00

$ 1.800.000,00

$ 2.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La presente curva se presenta al solo efecto de mostrar la forma de la misma.- 
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ANEXO 18

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Entre el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e  

Islas del Atlántico Sur, con domicilio legal en San Martín 15 de la ciudad de Ushuaia,  

representado en este acto por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr/a 

………………, en adelante denominado "COMITENTE", por una parte; y por la otra la 

empresa constructora …….., con domicilio especial constituido conforme al Pliego en 

………...................  de  la  ciudad  de  Ushuaia,  representada  en  este  acto  por  el 

señor  ..........................,  DNI  Nº  ...........................,  en  adelante  denominados 

"CONTRATISTA", convienen en celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes 

cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO PRIMERO: El COMITENTE, encomienda al CONTRATISTA, la ejecución 

de la obra de ...........................del Poder Judicial de la Provincia, DJN, en el predio 

identificado  con  la  nomenclatura  catastral:  ......................................de  la  ciudad 

de ...............,  todo ello  de  acuerdo a  los  antecedentes  obrantes  en el  expediente 

administrativo Nº ...............,  pliego de licitación, en el marco de la Ley Nacional de 

Obra Pública (Ley Nº 13.064), decreto provincial Nº 73/03 y de la normativa técnica y  

específica en la materia. ---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO  SEGUNDO:  A  los  efectos  del  cumplimiento  del  articulo  anterior  los 

trabajos  se  efectuarán  conforme  al  Pliego  de  Licitación  (Licitación  Pública 

Nº: .................), compuesto por: a) Pliego de Cláusulas Generales para la licitación de 

la obra. b) Pliego de Condiciones Particulares. c) Pliego de Especificaciones Técnicas. 

d) Planos y planillas confeccionadas por la Dirección de Infraestructura Judicial.  e) 

Oferta del Contratista. f) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones presentada por el 

Contratista, los que firmados en todos sus folios forman partes integrantes de este 

Contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO  TERCERO:  El  Contratista  se  compromete  a  proveer  los  materiales  y 

mano de obra que fueran necesarios de acuerdo a los pliegos, presupuestos y planos 

que forman parte  de  este  contrato.   Los  materiales  serán en todos los  casos de 

primera calidad. La utilización de materiales de inferior calidad o que no se ajusten a 

las  especificaciones  técnicas  señaladas  en  el  pliego  respectivo,  darán  derecho  al  

Comitente para disponer la paralización de la obra y la suspensión de los pagos al  
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Contratista, sin que este pueda reclamar actualización alguna o indemnización alguna 

por tal motivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO CUARTO:  Queda expresamente establecido que la empresa contratista 

tiene  prohibida  la  cesión  parcial  o  total  del  presente  contrato,  sin  la  expresa 

conformidad por escrito del Comitente. La responsabilidad por los trabajos asumidos 

es  de  absoluta  incumbencia  de  la  Contratista,  no  pudiendo  delegar  la  misma  a 

terceros.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO QUINTO: Será por cuenta del contratista  el suministro de la totalidad de 

los  equipos  y  elementos  de  trabajo,  materiales  y  todo  lo  necesario  para  la 

construcción, asimismo será de su responsabilidad la designación de todo el personal 

a su cargo, para el fiel cumplimiento de los trabajos encomendados, debiendo cumplir 

las leyes laborales, previsionales, y de seguridad social vigentes, así como el pago de 

las  remuneraciones,  bonificaciones,  contratación  de  ART,  aportes  jubilatorios, 

vacaciones,  beneficios,  asignaciones  familiares  y  cualquier  otro  concepto  que  se 

establezca en las leyes y/o convenios colectivos de trabajo a favor de los obreros y 

empleados  bajo  su  dependencia,  durante  el  termino  en  que  los  mismos  se 

desempeñen a su servicio.-------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO SEXTO: Se establece que el  contratista  es  quien en todos los casos 

responde ante y por el personal de que se valga para la ejecución de los trabajos, 

excluyendo expresamente al  comitente de toda responsabilidad hacia los operarios 

y/o terceros.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO SÉPTIMO: La contratación de los trabajos se ejecutará por el sistema de 

ajuste alzado. El Contratista acepta encargarse de los trabajos mencionados por la 

suma de Pesos   ..........($............).---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO OCTAVO: El Contratista se compromete a ejecutar la obra en un plazo de 

ciento cincuenta (150) días corridos, con una entrega parcial improrrogables de los 

sesenta (60) días, de acuerdo al plan de trabajos presentado, contados a partir de la 

fecha del Acta de Iniciación de la Obra. El comienzo de la obra deberá verificarse 

dentro  del  plazo  de  quince  (15)  días  corridos  contados  a  partir  de  la  fecha  de 

suscripción  del  presente.  La  realización  de  la  obra  será  verificada  a  través  de 

certificados  de  obra  mensuales,  en  una  sola  etapa,  la  cual  responderá  a  un 

cronograma de trabajo que deberá cumplirse en tiempo y  forma.  La ejecución  de 

algún trabajo correspondiente a un certificado de obra, sin haberse dado cumplimiento 
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total al anterior, no hace caer el derecho del Comitente de rescindir el contrato. La 

Dirección de Obra definirá exactamente el alcance de los trabajos autorizados.----------

ARTÍCULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Contratista, 

confiere derecho al  Comitente a dar por rescindido el  contrato en su totalidad,  de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas Nº: 13.064.  

Sin perjuicio de ello, en caso de inobservancia de los plazos de obra establecidos, se 

aplicará al Contratista una multa a favor del Comitente de un uno por mil (1 %o) del 

monto contratado, por día de mora. Los pedidos de prórroga sólo podrán fundarse en 

causas meteorológicas, huelgas, modificaciones del proyecto, atrasos en la entrega 

de  detalles  constructivos  y/o  documentación  técnica,  o  razones  de  fuerza  mayor, 

todas  las  cuales  deberán  estar  debidamente  acreditadas.  Lo  construido  hasta  la 

rescisión  quedará  a  favor  del  Comitente,  sin  que  pueda  el  Contratista  reclamar 

indemnización alguna.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO: El Comitente acepta el precio estipulado en el articulo séptimo, 

comprometiéndose a abonarlo en la  forma establecida en el  articulo.................  del 

Pliego de Base y Condiciones. El plazo para cancelar cada certificado por parte del 

Comitente será de treinta (30) días contados a partir del ingreso del mismo a la Mesa 

de Entradas del Superior Tribunal de Justicia. Si el Comitente se excediera en el plazo 

fijado al efecto, liquidará al Contratista los intereses calculados según lo prescripto por 

el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO  UNDECIMO: Del  monto  de cada  certificado se  retendrá  un cinco por 

ciento  (5%)  que  será  afectado   a  la  formación  del  fondo  de  reparo,  el  que  será  

devuelto conforme esta previsto en la Ley 13.064.-----------------------------

ARTÍCULO  DUODECIMO: Para  cualquier  cuestión  judicial  o  extrajudicial  que  se 

suscitase con motivo de presente contrato, las partes aceptan la jurisdicción ordinaria 

de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, renunciando a otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: El importe determinado en concepto de impuesto de 

sellos correspondiente a este contrato, estará a cargo de la Contratista.--------------------

ARTÍCULO DECIMOCUARTO:  El Contratista se obliga dentro de los diez días de 

suscribirse el presente contrato a tomar un seguro o caución u ofrecer garantía real o 

personal  a  satisfacción  del  Poder  judicial,  que  cubra  los  eventuales  riesgos  del 

incumplimiento  contractual,  por  una  suma equivalente  al  diez  porciento  (10%)  del 
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monto  del  contrato. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

La observancia de esta obligación es condición indispensable para la ejecución del 

contrato. En caso de incumplimiento el  Comitente intimará por medio fehaciente al 

Contratista para que en un nuevo plazo de cinco (5) días constituya dicha garantía. 

Vencido este  último plazo sin  que se  haya  garantizado el  contrato,  se tendrá  por 

rescindido y el Contratista no tendrá derecho a reclamo de ninguna  naturaleza.---------

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: El Contratista se obliga en le termino de cinco (5) días 

de suscripto este contrato a tomar un seguro que cubra de manera total, riesgos de 

accidentes y/o enfermedades del personal a su cargo que emplee en la ejecución de 

la obra. Asimismo dicho seguro u otro por separado, deberá cubrir de manera total 

eventuales siniestros que pudieran afectar a terceros en virtud de las tareas de obra o 

desempeño del personal de la Contratista, y que puedan ser objeto de reclamos por 

parte de terceros a la Contratista y/o al Comitente, en los términos y con el alcance 

previsto en Pliego de Bases y Condiciones (Régimen de Seguros Art. 27 PCP). En 

caso de incumplimiento regirá lo previsto en el artículo anterior.-------------------------------

ARTÍCULO DECIMOSEXTO: El Contratista se obliga en el mismo plazo a tomar el 

seguro a que se refiere el Pliego de Condiciones Particulares (Art. 27º: Seguros, Inciso 

d). Regirá en caso de incumplimiento lo previsto en el Artículo 38º Inciso. a) del Pliego 

de Condiciones Particulares.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO  DECIMOSEPTIMO: El  Contratista  se  hará  cargo  de  la  realización  y 

presentación  de  los  cálculos  de  las  Redeterminaciones  de  Precio  previstas  en  el 

Decreto Reglamentario Provincial Nº 73/03.--------------------------------------------------------

En conformidad con los diecisiete artículos se firman dos ejemplares iguales en la 

ciudad de Ushuaia, a los.......... días del mes de .............. del año dos mil veintiuno.----
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ANEXO 19

CARTEL DE OBRA

PODER JUDICIAL DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
OBRA: REFACCIÓN Y AMPLIACION EDIFICIO TRIBUNALES 

DJS

Plazo de Obra: Ciento ochenta días corridos

Monto de la Obra: 

Empresa Contratista:

Representante Técnico:

1,22 

2,44
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