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ANEXO II 
 
GENERALIDADES: 

Las obras proyectadas tienen como finalidad la reparación del techo de la dependencia 

designada como Witthaus de la Sala de Juicio, Monte Gallinero. 

 
 
Especificaciones Técnicas 

Los trabajos comprenden obra completa entendiéndose por tal la ejecución del trabajo descrito y 

retiro de aquellos materiales que a criterio de la inspección pudieran considerarse sobrantes y sin 

interés para el poder judicial.- 

Los trabajos a realizar en la presente obra son: 

1. Desmonte de chapas y cumbreras superiores de la cúpula, en el sector de techo a intervenir 

(s/plano).- 

2. Provisión y colocación de chapa trapezoidal (símil existente) incluye aislamiento térmico e 

hidrófugo. 

3. Provisión y colocación de cumbreras (chapa prepintada color verde símil existente) 

4. Colocación de babeta de zinguería en unión con techo existente 

5. Provisión y colocación de cielorraso de Durlock s/plano 

6. Provisión y colocación de estructura de cielorraso desmontable s/plano 

7. Provisión y colocación de placas de cielorraso desmontable tipo Deco Acústic de Durlock 

8. Masillado y pintura 

9. Instalación eléctrica 

10. Provisión y colocación de artefactos de iluminación 

11. Limpieza de obra 

1.- Desmonte de chapas existentes y cumbreras   

Se deberán retirar la totalidad de los elementos previstos en plano, las tareas se deberán hacer 

con sumo cuidado, procurando acotar las zonas afectadas, las tareas se consideraran completas 

cuando se haya retirado la totalidad de los elementos que componen el cerramiento superior de 

chapa de la cúpula, sin afectar la estructura existente. Se deberá tener sumo cuidado a fin de no 

afectar las aislaciones del resto de los faldones. 



2.- Provisión y colocación de chapas trapezoidal prepintada verde símil existente incluye 

aislamiento térmico e hidrófugo 

Se prevé la provisión y la colocación de chapas calibre 25” prepintada color verde símil existente, 

en sector indicado en planos, las mismas se colocarán sin quitar las planchas policarbonato. Se 

sellarán todos los posibles ingresos de agua en las uniones de chapas, canaletas, cumbreras y 

ventilaciones. Las fijaciones serán galvanizadas interponiendo arandelas de neoprene a los 

casquetes metálicos. Se deberá prever el montaje correcto a efectos de evitar filtraciones. Se debe 

prever la colocación de placas complementarias (OSB, placa fenólica) en el sector superior, donde no 

hay policarbonato, a efectos de evitar desniveles en los faldones 

3.- Provisión y colocación de cumbrera prepintada verde simil existente 

Se prevé la provisión y la colocación de cumbrera de chapa prepintada color verde símil 

existente, en sector indicado en planos. Se sellarán todos los posibles ingresos de agua en las 

uniones de chapas. Se deberá prever el montaje correcto de la nueva cenefa a efectos de evitar 

filtraciones. 

4.- Provisión y colocación de zinguería en unión con techo existente 

Se prevé la provisión y la colocación de una babeta de zinguería en todo el contorno de la base 

de las cúpulas, más precisamente en la unión con el techo existente. Se sellarán todos los posibles 

ingresos de agua en las uniones de chapas. Se deberá prever el montaje correcto a efectos de evitar 

filtraciones. 

5.- Provisión y colocación de cielorraso de Durlock 

En aquellos lugares indicados en plano, se realizará un cielorraso suspendido con placas de roca 

de yeso bihidratado de 9,00 mm. de espesor, sobre estructura de perfiles del sistema Durlock.-  

Para construir el Cielorraso Desmontable tipo Durlock®, se deberá armar una estructura de 

perfiles bimetálicos de chapa de acero galvanizado con vista prepintada en blanco, de 24mm de 

ancho de y 32mm de alto, sobre la cual se apoyarán las placas tipo Durlock® Desmontables. - 

6.- Masillado y pintura 

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructura metálicas, tabiques 

montados en seco, cielorrasos suspendidos, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de 

madera, cañerías y conductos a la vista, etc., según lo indicado en planos y planillas de locales. 

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén 

expresamente indicados, sean imprescindibles para que las obras cumplan las finalidades descriptas, 

en todas las partes visibles u ocultas. 
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Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las 

exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomara 

las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas para lograr un 

acabado perfecto sin que esto constituya trabajo adicional. 

El Contratista deberá preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los 

pequeños defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, lo mismo que los defectos 

de las placas, yesos y trabajos de herrería. 

7.- Instalación Eléctrica 

Se ejecutará en un todo de acuerdo a lo proyectado y según los planos de instalación eléctrica e 

iluminación que integran el legajo técnico. 

Cableado: Las cañerías serán nuevas del tipo PVC, desde el tablero de la sala de máquinas 

hacia el cielorraso a construir conectando las teclas llaves, según se indican en plano. 

Los conductores serán de cobre aislado en PVC extra flexibles tipo IKV. 

Según norma IRAM 2183 NO SE PERMITIRAN EMPALMES DE NINGUN TIPO FUERA DE 

LAS CAJAS DE CONEXIÓN. El conductor de tierra será del tipo aislado de 1,5 mm de sección 

mínima y del color verde-amarillo. 

Toda la instalación se pondrá a tierra, ya sean artefactos, bastidores, tableros y maquinaria, esté 

indicado en planos o no, todos los tomas y artefactos alimentados desde los tableros estarán 

protegidos por térmicas acordes a los consumos previo paso por un disyuntor diferencial. 

Los extremos de los conductores se conectaran a los artefactos, a través de terminales de cobre 

estañado soldados con herramientas adecuadas a cada tamaño o calibre de cable y terminal. 

Se exigirá el modelo y potencia según lo especificado en planos. 

Llaves y tomas: Cada llave deberá encender los artefactos según se indican en planos. Cada 

circuito deberá contar con la cantidad de tomas corrientes necesarios a fin de conectar cada artefacto 

por medio de una ficha macho de 10 Amp. Los tomacorrientes y teclas deberán ser de una marca 

conocida tipo teclastar línea piano o similar. Las mismas deberán estar a nivel y no se permitirá que 

sobresalgan los marcos por sobre el plomo del paramento. 

Su ubicación se encuentra en plano adjunto así como sus cantidades. 

Térmicas y disyuntores: En cuento a el tablero seccional se construirá de un todo de acuerdo al 

esquema previsto en planos, se tendrá en cuenta futuras ampliaciones y dentro de lo posible se 

buscará una caja estándar de buena calidad para determinar su tamaño final. Pero en todos los casos 

se exigirá al respecto cada gabinete será de estructura de perfiles laminados de acero, con puerta 



con llave y burlete de goma para hacerlo hermético al polvo, con bandeja interior de acero para 

montaje de los componentes, pintada con anti óxido y color naranja. El gabinete será pintado por 

fuera y por adentro con anti óxido y pintura poliuretánica color gris claro. Se indicará con un cartel de 

acrílico el número de tablero y la indicación de peligro de choque eléctrico en su exterior. Por adentro 

un cartel acrílico indicará en la puerta la llave por número que corresponde a cada llave térmica y la 

oficina o sector que protege, para facilitar la operación. 

Las llaves termo magnéticas y disyuntores serán del tipo Siemens o similar calidad. Todo 

material a utilizar será mostrado previamente al inspector de obra para su aprobación antes de 

instalarlo definitivamente y evitar así tener que retirarlo y reemplazarlo al inspeccionarse finalmente la 

obra. 

Antes de iniciar las tareas se adjuntarán diagramas unifilares en cada caso para facilitar la 

observación de cómo se proyecta distribuir las cargas por cada circuito. 

8.- Artefactos: 

Los artefactos a proveer por el contratista serán paneles de 60x60 plafón de led de 45w luz fria 

tipo Philips. 

9.- Limpieza de obra 

Una vez finalizada la obra, la contratista deberá acopiar los sobrantes y restos que podrían ser 

reutilizables en un lugar indicado por la Inspección y en cuanto al material sobrante se hará cargo la 

contratista de retirarlo mediante volquete.  

 

 

 

 

 

 

 


