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OBRA: REMODELACION CE.DE.ME. - DJS - EXPTE: 50.339/21

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PARTICULARES Y GENERALES

GENERALIDADES:

Las especificaciones aqui indicadas son para orientar y denotan las caracteristicas y calidad de los trabajos
a ejecutar.

El Contratista tiene la Obligacion de revisar toda la Documentacion Contractual, no pudiendo alegar
desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni evocar errores en ella para eludir la
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma debera entregarse en
perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.

En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omision, debera

comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita.

ACLARACION PREVIA IMPORTANTE

Queda previa y expresamente aclarado y establecido como norma general e invariable, aplicable a todos los
rubros e items incluidos en la “Descripcion de los trabajos”, provision, instalacion, colocacion, etc., que los
mismos se ajustaran en lo referente a cantidades, tipos, modelos, ubicacion, posicidn, distribucion,
disposicion, dimensiones, secciones, espesores, alturas, perfiles, lineas, plomos, proporciones, acabados,
colores, dosajes, etc., a las especificaciones del fabricante de todos y cada uno de los materiales, las
indicaciones contenidas en planos y Pliego, las especificaciones de caracter particular que a continuacion
se detallan y las ordenes e instrucciones que al respecto impartiere la Inspeccién de Obras (1.0.).

En razén de los expuesto se considerara integrada en el Pliego y no omitida cualquier indicacién o
prescripcion no incluida en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares y generales, cualesquiera
fueren su naturaleza y/o alcances, si se encontrare manifiestamente explicita en alguno/s de los demas
documentos constitutivos del Legajo, Reglamentaciones Técnicas vigentes en la Republica Argentina, la
Provincia, el Municipio y Entes Prestatarios de Servicios o su observacion y cumplimiento resultaren
implicitamente de la correcta lectura e interpretacion de dichos documentos.

Esto sera asi aun en el caso de que talles documentos no resultaren mencionado/s en estas

Especificaciones Técnicas particulares y generales.

Especificaciones Técnicas
Los trabajos comprenden obra completa entendiéndose por tal la ejecucion del trabajo descrito y retiro de

aquellos materiales que a criterio de la inspeccion pudieran considerarse sobrantes y sin interés para el
Poder Judicial.- ;
Los trabajos a realizar en la presente obra son:
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.a- Cartei de Obra

Se construird un cartel reglamentario, ef que se emplazara donde la Inspeccion de Obra (1.O.) lo indigue y
serd confeccionado de acuerdo a las caracteristicas constructivas, dimensiones, diagramacion y leyendas
establecidas en el anexo que acompafa a las Especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones
Particulares y/o las que para el caso determinare la Inspeccion de Obra.

Previamente a su confeccidn e instalacién el Contratista solicitara la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
1.b- Cerco de obra

La Contratista debera prever el cerco de obra, cumplimentando las disposiciones contenidas en el Codigo
de Edificacion correspondiente, en el sector a intervenir y acordado con la inspeccidn de obra.

1.c- Documentacion de obra

El contratista mantendra en obra una copia completa del legajo de Licitacidén asi como todas las
aclaraciones y detailes que le entregue la 1.O.; los libros de comunicaciones (Ordenes de Servicios, Notas
de Pedidos) y toda la documentacién que esté obligado a elaborar segun lo estipulado en este Pliego.
Estara a cargo del Contratista la confeccion y presentacién de todos los planos y documentacidn gue fueren
necesarios, incluyendo Municipales e informe de bomberos, asi como sus respectivos diligenciamientos,
incluyendo los pagos que por tales conceptos correspondiere efectuar.

Al término de la obra se entregaran a la 1.G. los PLANOS CONFORME A OBRA.

1.d- Replanteo

El replanteo sera efectuado por el Contratista, verificado y aprobado por 1a 1.0.

Los ejes de cimientos, bases, muros de contencion, columnas, efc. seran determinados mediante alambres
bien asegurados, tensados con forniquetes a una altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio
exclusivo de la L.O,

Estos ejes no seran retirados hasta tanto los muros correspendientes no alcancen la altura de los mismos.
Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, ¢ de ventanas, etc., haga siempre la Contratista
verificaciones de control por vias diferentes llamando |a atencién a la 1.O. sobre cualquier discrepancia en
los planos.

Los niveles determinados en los planos son aproximadoes; la 1.O. los ratificard o rectificara, durante la

construccion, mediante ordenes de servicio © nuevos planos parciales de detalies.

2. DESMONTE Y DEMOLICION

2.a- Demolicién muros y tabiques s/planos

En las zonas indicadas en planos se deberan demoler los muros de mamposteria de bloque y de tabiques
de estructura liviana. Esta tarea debe realizarse sin afectar la estructura de hormigdn (columnas y vigas).

Se incluye en este item el retiro de todo material correspondiente a instalaciones que podrian estar en ei

interior de los muros. (Eléctrica, sanitaria, gas, etc). y/o readecuacién de dichas instalaciones.

“l.as Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas’
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2.b- Desmonte de anafe seglin plano

Segln plano, se debera desmontar el anafe, incluyendo la anulacion de la instalacién correspondiente a
dicho artefacto, garantizando que las cafierias anuladas no queden a la vista.

2.c- Demolicién de revestimiento ceramico en cocina (s/Plano) y terminacién de superficie de
tabique

Segun plano de demolicion, se deberan desmontar el revestimiento ceramico del sector de la cocina. Se
incluye la readecuacion de la terminacion de la superficie del muro.

2.d- Desmonte de puertas y ventanas

Seguln plano de demolicion, se realizara el desmonte de las puertas y ventanas incluyendo los marcos
correspondientes, teniendo especial cuidado a efectos de no dafiarlas ya que, las indicadas en plano,
deberan ser reutilizadas.

2.e- Desmonte de semicubierto

Segun plano de demolicién, se deberan desmontar el semicubierto, techo y tabique, dicha tarea debe ser
realizada con cuidado de no afectar el muro y/o revestimiento existente.

2.1- Demolicién de escaleras internas (3 tramos)

Se deberan desmontar 3 tramos de escalera internas, seguin lo indicado en planos, esta tarea debe
realizarse sin afectar la estructura de hormigén (columnas, vigas y losas), como asi también los muros
adyacentes. Se incluye la readecuacion de la terminacion de la superficie de los muro.

2.g- Desmonte y demolicion de piso y zécalos existentes (PB y 1°P)

Se debera desmontar los pisos existentes en los sectores indicados. A efectos de preparar la superficie para
el nuevo piso. Segun lo indicado en plano de demolicién.

Asimismo, se deben desmontar los zécalos existentes, tareas que debe ser realizada con sumo cuidado a
efectos de no dafiar los muros y/o tabiques existentes. La contratista se hara cargo de toda tarea de
reparacion que no esté expresamente indicada y que sea necesaria a efectos de una perfecta terminacion.
2.h- Desmonte de artefactos sanitarios y recolocacion (p/colocar piso)

Segun plano de demolicién, se deberan desmontar los artefactos sanitarios, incluyendo la recolocacién de
los mismos, luego de colocado el nuevo piso, se debe garantizar el correcto funcionamiento de las
instalaciones correspondiente.

2.i- Desmonte y recolocacion de bajo mesada en cocina. Incluye artefactos (p/colocar piso)
Segun plano de demolicién, se debera desmontar y recolocar el bajo mesada de la cocina existente,
incluyendo la reinstalacién de los artefactos. Dicha tarea es a efectos de la colocacion del nuevo piso.

2.j- Reubicacion ventilacion de caldera

Segln lo indicado en plano, se debera reubicar la ventilacion de la caldera, de la siguiente manera:

El tiraje vertical debera pasar por sobre el nivel de entrepiso superior, para luego, mediante un codo a 90°

(reutilizar el existente), extenderse horizontalmente hasta el muro exterior, debiéndose colocar,-

ircead fde Infraestruduia seducial
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accesorios exteriores correspondientes, reutilizando los existentes. Se incluye las reparaciones necesarias
en cielorraso y muro exterior.

2.k- Desmonte rejas de ventanas de PB

Segun lo indicado en plano, se deberan desmontar las rejas de cafio estructural existente en ventanas de
PB, teniendo especial cuidado de no dafarlas, ya que quedaran a resguardo del comitente a efectos de
reutilizarlas. Debiendo entregarlas donde la 1.0. |o indigue.

2.1 Demolicién de vereda perimetral en contrafrente s/piano

Segun lo indicado en plano, se debera demoler la vereda perimetral en el sector del contrafrente, se incluye
la demolicidn completa, carpeta y contrapiso, hasta suelo natural.

2.m- Demolicion de carpeta en vereda perimetral frontal s/plano

Segun lo indicado en plano, se debera demoler la carpeta sobre contrapiso de la vereda perimetral en el
sector frontal del edificio, para, posteriormente ejecutar la nueva carpeta de terminacion.

2.n- Desmonte de calefactor existente s/plano

Segtin lo indicado en plano se debera desmontar el calefactor existente. Esta tarea comprende la anulacion
de la boca de gas existente.

2.0- Desmonte de placa de roca de yeso en tabique exterior s/indicado en plano

Segun lo indicado en plano se debera desmontar las placas de roca de yeso de los tabiques exteriores

indicados, para posteriormente colocar nuevas placas segun item 9.b.

3. MOVIMIENTO DE SUELOS

3.a- Nivelacién y excavacion de zanjas p/vigas de fundacioén

Se deberan realizar las excavaciones de manera manuat para la estructura de fundacion y nuevo contrapiso
de vereda exterior, de acuerdo a lo indicado en plano. El fondo de las excavaciones se nivelara y

compactara perfectamente antes de iniciarse las tareas de cimentacion.

4, ESTRUCTURAS

NORMAS GENERALES
Las presentes normas generales seran complementadas por los planos, planillas, memorias de calculos y

demas documentacién pertinente.

Seran de aplicacion las prescripciones establecidas en los Codigos de Edificacion y Planeamiento Urbano;
las disposiciones determinadas por ias autoridades Municipales locales; las versiones vigentes de los
siguientes reglamentos CIRSOC 101 Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas
Minimas de Disefio para Edificios y Otras Estructuras; CIRSOC 102 Reglamento Argentino de Accion del
Viento sobre tas Construcciones, INPRES-CIRSOC 103 Reglamento Argentino para Construcciones
Sismorresistentes; CIRSOC 104 Reglamento Argentino de Accién de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones; CIRSOC 201 Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn; CIRSOC 301

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”



PODER JUDICIAL
Direccién de Infraestructura
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES
REMODELACION CE.DE.ME. — DJS.

Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios; CIRSOC 302 Reglamento Argentino de
Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios y toda otra norma vigente dictada por entidad o
autoridad competente para el caso.-

Las dimensiones de los elementos estructurales, cantidad de acero, etc., indicados en los planos de
licitacion estaran, en todos los casos y sin excepcion alguna, sujetos a modificacion si asi resultare del
calculo de la estructura que debera realizar la Contratista. SE TENDRA ESPECIALMENTE EN CUENTA LA
ZONA SISMICA CORRESPONDIENTE A LA UBICACION -

Las variaciones de volimenes, pesos, densidades, etc., que en tal caso se produjeran entre el
predimensionado indicado en los planos de licitacion y el definitivo, no dara lugar, en ningln caso y sin
excepcion alguna a reajuste del precio convenido, dado que los planos de licitacion son meramente
informativos debiendo el Oferente efectuar los calculos correspondientes.-

PRESENTACION Y VISADO DE PLANOS Y CALCULOS

El Contratista presentara para su visado, por la Direccion de Obra, la siguiente documentacién minima:
Memoria de calculo explicando claramente los criterios que se mantendran en el mismo.-

Planos en escala 1:50. Planos de encofrado y armaduras en escala 1:50.

Detalles de doblado de armaduras en escala 1:50. Se indicara la disposicion de las barras con sus
distancias de separaciéon minimas.

Todo otro detalle particular que la 1.0. estime conveniente para una mayor aclaracion.

Los planos de encofrados y armaduras deberan contener dimensiones de losas, vigas, columnas,
cantidades de hierros, niveles, cotas, agujeros, etc. referidas a un par de ejes coordenados.

En cada base o platea se indicara su cota de fundacion, altura, dimensiones, cantidad de hierros, estribos,
etc.

Todos los planos llevaran en la misma posicion y en forma muy visible la indicacion del tipo de acero
considerado en el célculo y la resistencia requerida por el hormigén.

Asimismo, todos los planos, detalles, planillas, memorias de caélculos, etc. deberan estar rubricados por el
calculista y el representante técnico del Contratista.

En forma conjunta con la presentacion de la verificacion del célculo y o de los planos de replanteo, el
Comitente exigira al Contratista el computo discriminado de la estructura de acuerdo con el listado de la
planilla de items del presupuesto.

El contratista debera presentar la verificacién del calculo completo de la estructura, el dimensionamiento y el
plano de fundaciones con la debida anticipacion, a fin de permitir su oportuna revision, o formulacion de
observaciones por la Direccién de Obra, teniendo en cuenta que ésta dispondra para ello de un lapso de 10
(diez) dias habiles.

El dimensionamiento y los planos de encofrado y armaduras podréan presentarse por plantas, con la

anticipacién necesaria a las respectivas fechas de hormigonado segun el plan de trabajos aprobacig,

nan Boechat

e
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disponiendo la 1.O., en cada caso, de un término de 10 (diez) dias habiles para su revision o formulacion de
observaciones.

En ningin caso, bajo ningin concepto y sin excepcion alguna, podré el Contratista realizar trabajos,
cualesquiera fueran ellos, sin tener previamente visados los respectivos planos porla 1.O.

HORMIGON ARMADO

Los hormigenes a emplear y su asentamiento, seran los que se establezcan en planos de estructuras para
cada caso y que surjan de la verificacion del calculo a efectuar y/o determine la 1.O.

Durante ia ejecucion de las obras se harén los ensayos necesarios para asegurar ef cumplimiento de los
valores establecidos.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutara en un todo de acuerdo con lo especificado al
respecto en los Reglamentos arriba indicados.

Cuando en las mismas no se alcanzare la resistencia promedio exigida, se realizaran ensayos no
destructivos sobre la estructura.

Si atin persistieran las dudas se extraeran probetas de ia estructura. Si el resultado del ensayc de éstas no
fuera satisfactorio a juicio exclusivo de la Direccion de Obra, el Coniratista debera reparar o reconstruir [a
estructura a su costo.

El cemento a emplearse en las obras debera ser fresco y de marca nacional aprobada, rechazandose todo
cemento con grumos o cuyo color se encuentre aiterado.

No se permitira el uso de aceleradores de fragle sin la previa autorizacion de ta 1.0., en cada caso.

Los agregados inertes seran limpios, de granulometria adecuada, no pudiendo contener ninguna sustancia
que perjudique la calidad del hormigén o que ataque las armaduras.

Cada partida de acero entregada en obra deberd ir acompafiada por el respectivo certificado de calidad o
garantia extendido por el fabricante.

Anciajes

Deberan dejarse anclajes o pelos con la distribucién adecuada y en la cantidad necesaria y conveniente
para permitir la union de la estructura con los cerramientos verticales, elementos de revestimiento exterior,
techado, cielorrasos suspendidos, etc., sin gue ello signifigue costo adicional alguno.

Encofrados

Sus caras seran planas, rigidas y resistentes para que durante el hormigonado no sufran deformaciones
gque alteren la configuracion y dimensiones previstas para los diversos elementos componentes de la
estructura.

Se construiran con tablas cepilladas de ambas caras para que resulten de espescr uniforme.-

Se permitiran empalmes de tablas, sélo fa minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera
existentes en plaza.

A fin de facilitar el desencofrado, los tableros recibiran una mano de proteccion y/o desencofrante que no
manche el hormigén,

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas’
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Para el desencofrado y desapuntalamiento de las estructuras se respetaran rigurosamente los plazos
establecidos en el Reglamento vigente, previa aprobacién de los tiempos de la |.O.

Amasado del hormigén

Sera obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificacion aprobada.

La relacion agua — cemento, salvo aprobacion especial de la 1.0, no debera ser superior a 0,55
(considerando aridos secos). El agua no podra estar a una temperatura inferior a los 10 °C.

El tiempo minimo de amasado sera de 1 (un) minuto, cuando todos los materiales estén ya colocados en la
hormigonera.

Colocacion de las armaduras

Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado. La armadura
debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicién indicada en los planos, debiendo
respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras.

Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de éxido.

La forma de las barras y su unificacion seran las indicadas en los planos correspondientes.

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas
de uno en una misma seccidn de estructura sometida a esfuerzo de traccion y ninguno en la de tensiones
méaximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicién de las barras, la longitud de superposicion debera ser
como minimo de sesenta veces el diametro de estas.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el CIRSOC.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de los hierros durante la ejecucion de la
armadura, debiendo verificarse su correcta posicién antes de hormigonar.

Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o espaciadores metalicos o plasticos. No
podran utilizarse particulas de agregados, trozos de madera o cafios.

Colado del hormigon

No podra iniciarse sin previa autorizacion de la 1.0. El hormigén se colara sin interrupcién en los moldes,
inmediatamente después de haber sido amasado. En casos de excepcion podra transcurrir no mas de una
hora desde la terminacion del amasado hasta el colado.

El hormigén se vertera cuidadosamente en los moldes, sera obligatorio el uso de vibradores de inmersion,
para lo cual debera preverse su existencia y disponibilidad en obra en cantidad adecuada al volumen del
trabajo a realizar.

Inspecciones

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la 1.O.

Todos los trabajos de hormigon armado deberan tener la inspeccion y aprobacién de la 1.O. y el Contratista
debera ajustarse a las érdenes recibidas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por

escrito la inspeccidn previa que autorice a hormigonar la misma.

: - - > e P Ui Sudhicial
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La 1.0. hara por escrito en el Libro de Ordenes de Servicio, las observaciones necesarias y en el caso de no
tener que formularlas extenderd el conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido
hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la 1.0. Esta podra ordenar
demoler lo ejecutado sin su conformidad.

Pruebas - Ensayos - Controles

Cuando la LO. lo requiera, se efectuaran ensayos de consistencia, resistencia a la compresion, flexion,
analisis granulométrico de los aridos, determinacién de su grado de humedad, etc. y toda otra clase de
ensayos y pruebas que la misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados
llenan las exigencias del CIRSOC,

las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la 1.0., bien
para la simple comprobacion de la bondad de las mismas o para saber a que atenerse acerca de la calidad
o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaren sospechosas.

Estas pruebas y ensayos se haran extensivos a todas las estructuras metaiicas, respecto de las soldaduras,
uniones roblonadas, anclajes entre estructuras nuevas y existentes, refuerzos, etc.

ESTRUCTURAS METALICAS

Seran construidas de acuerdo con la ubicacion, disposicion, niveles y caracteristicas constructivas
determinadas en planos y en la documentacién pertinente. Las caracteristicas estructurales como
dimensiones, secciones, espesores, resultaran de los calculos a verificar por el Confratista para su visado
porla LO.

5. CONTRAPISOS Y CARPETAS

5.a- Contrapiso armado de H° esp.8cm, sobre terrenc natural

En el sector indicado en plano se ejecutard un contrapiso de hermigon (calidad H20)} armado con malla
@Zi6mm (18x15cm), de espesor minimo de 0,08m. El mismo se colocara sobre film de polietileno 200mic. Se
debe tener en cuenta la pendiente de escurrimiento necesaria.

5.b- Contrapiso armado de H° esp.7cm, sobre chapa acanalada

Sobre las correas metalicas de entrepisc se colocara la chapa acanalada, a modo de encofrade perdido,
sobre el cual se ejecutara un contrapiso de hormigén (calidad H20) armado con malla @6mm (15x15cm), de
espesor minimo de 0,07m.

5.c- Carpeta de nivelacidn 3cm

En 1°y 2° P, se ejecutara, sobre el contrapiso armado de hormigon, una capa de concreto 1.3 (cemento;
arena mediana), de 3 cm de espesor promedio. Esta carpeta se terminara perfectamente alisada al fratacho,
para iograr nivelar los desperfectos del contrapiso.

Debe preverse la unién enire el piso existente y la carpeta a ejecutar de modo que Ias superficies coincidan
en un mismo nivel.

5.d- Carpeta de nivelacién 3ecm c/hidréfugo
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En PB se ejecutara, sobre la platea de fundacion, una capa de concreto 1:3 (cemento; arena mediana) con
el agregado de hidréfugo quimico inorganico en una proporcién del diez (10) por ciento del agua de
amasado, de 3 cm de espesor promedio. Esta carpeta se terminara perfectamente alisada al fratacho, para
lograr nivelar los desperfectos del contrapiso.

Debe preverse la union entre el piso existente y la carpeta a ejecutar de modo que las superficies coincidan
en un mismo nivel.

5.e- Carpeta exterior con terminacion peinada sector indicado en plano

En los sectores indicados en plano se ejecutara, sobre el conirapiso armado de hormigén, una capa de
concreto 1:3 (cemento; arena mediana), de 3 cm de espesor promedio. Esta carpeta se terminara peinada

con los bordes de 8cm., alisados en el perimetro de la vereda y entre juntas de dilatacion.

6. MUROS Y TABIQUES

6.a- Exterior de PC100x50x15x1.6 c/40cm

En los sectores indicados en planos, se realizara la estructura para el cerramiento exterior de la nueva
escalera en perfiles de acero conformado en frio tipo comesi de 100x50x15x1.6 mm como montantes
separados a una distancia de 40 cm. vinculados mediante soldadura.

6.b- Interior con montantes y solera de 70mm

En los sectores indicados en planos, se realizara la estructura para los nuevos tabiques divisorios que
estaran conformados por un bastidor metalico de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm separados a una
distancia de 40 cm. vinculados con tornillos T1 p/aguja.

6.c- Aislacion térmica lana de vidrio 100mm c/papel Kraft

Donde se ejecute tabiqueria con PC 100x50x15x1.6mm hacia el exterior, se colocaréa aislacion de lana de
vidrio c/papel Kraft, tipo ISOVER o similar de 100mm. La cara con papel debera ser colocada hacia el
interior. Se deberéa garantizar que la lana de vidrio permanezca extendida en toda la altura del tabique.
Asimismo se colocara en los tabiques interiores de montantes y soleras de 70mm.

6.d- Mamposteria de bloques de H*12x20x40

En los sectores indicados en plano, se ejecutara Mamposteria de bloques de H® de 12x20x40cm. de primera
calidad, armado cada 2 hiladas con 2 barras de construccion didametro 6mm., vinculadas a las columnas de
H° A°. Quedara a criterio de la 1.O. la aceptacion de los bloques, previa presentacion de la muestra
correspondiente.

6.e- Interior de perfil C100x50x15x1.6 c/40cm en circulacion de escalera

En los sectores indicados en planos, se realizara la estructura para el tabique interior de circulacion, de
altura variable, en la nueva escalera, con perfiles de acero conformado en frio tipo comesi de

100x50x15x1.6 mm como montantes separados a una distancia de 40 cm. vinculados mediante soldadura.

-

7: PISOS Y ZOCALOS
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7.a- Porcelanato en PB y 1°P. — Legni Tropical de ILVA o similar

E! piso sera de 1ra. Calidad y marca reconocida, del tipo porcelanato Legni Tropical de ILVA o similar,
segun el local que corresponda, debiendo la Contratista, presentar previo a su colocacion las muestras
correspondientes gue deberan ser aprobadas por la 1.O.

Para su colocacidn se utilizaran pegamentos preparados tipo Klaukol impermeable. Pasadas las 24 horas
se procedera al tomado de juntas con pastina comin mezclada con Sika Top Modul o similar para darle
mayor adherencia y plasticidad. Se debera tener especial cuidado en el color de la anterior, a los efectos de
lograr mimetizar el solado con las juntas con alta uniformidad.

7.b- Zocalo en PB - Porcelanato Legni Tropical de ILVA o similar, h:10cm

Se colocaran zécalos de 10cm de altura de recorte del piso porcelanato a colocar en P.B. en los locales
correspondientes segun se indica en planilla de materiales.

Para su colocacion se utilizaran pegamentos preparados tipo Klaukol impermeable. Pasadas las 24 horas
se procedera al tomado de juntas con pastina comun mezclada con Sika Top Modul o similar para darle
mayor adherencia y plasticidad. Se debera tener especial cuidado en el color de la anterior, a los efectos de
fograr mimetizar el solado con las juntas con alta uniformidad.

7.c- Canto rodado lavado 1" bajo escalera en P.B. esp.10cm

En el sector indicado en plano, por debajo de la nueva escalera, en PB, piedra canto rodado lavada de 17,
en un manto de espesor de acuerdo al nivel de piso terminado.

7.d- Escalones chapa antideslizante tipo semiila melén (incluye descansos)

Segun lo indicado en plano de detalle, se ejecutardn escalones de chapa antideslizante, tipo semilla de
melon, espesor 1/8”, la cual debera ser plegada segun lo indicado en plano, se montaran sobre estructura
de perfiles angulo y planchuelas soldadas. Se debe garantizar una correcta terminacion, dado que los
mismos quedaran visios.

7.e- Entrepiso de MDF desnudo 18mm s/plano

En el sector de 2° Piso, indicado en piano, se colocarda MDF desnudo de 18mm., sobre el entablonado
existente y entrepiso metalico de correas a gjecutar {Item 4.d). Esta tarea incluye el desmonte del piso

flotante y zécalo existente. La placa de MDF debera ser vinculada mediante tornillos.

8. PINTURA

GENERALIDADES

Los presentes trabajos tienen por objeto la proteccion, higiene y/o sefializacion de las obras. Comprenden la
pintura por medios manuaies o mecanicos de estructura metalicas, tabiques montados en seco, cielorrasos
suspendidos, carpinterias metdlicas y herrerias, carpinterias de madera, cafierias y conductos a la vista,

etc., segun io indicado en planos y planillas de locales.
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Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que las obras cumplan las finalidades descriptas, en todas las partes
visibles u ocultas.

Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier ofra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la I.O., la Contratista tomara las previsiones del caso y dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya
trabajo adicional.

El Contratista debera preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los pequefios defectos,
manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, lo mismo que los defectos de las placas, yesos y
trabajos de herreria.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Previo a cualquier trabajo sobre los tabiques se debe comprobar que las superficies del mismo cumplan con
las condiciones necesarias para admitir la pintura es decir el encintado y enduido.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los
paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna naturaleza diferencias de brillo y tono
en paramentos por deficiencias en la realizacién de las tareas de enduidos y masillados.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafos completos (paramentos, cielorrasos, etc), y no se admitiran
retoques de ningun tipo en las estructuras pintadas; ante cualquier defecto observado por la Inspeccion de
Obra, las mismas deberan repintarse de la forma especificada o hasta donde visualmente pueda efectuarse
el corte, tomando las precauciones que correspondan para lograrse la perfecta terminacion.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en todas y cada
una de las estructuras, las muestra de color y tono que la |.O. solicite.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 1.O., la que podra ordenar la aplicacion
de manos de pintura adicionales hasta lograr un acabado adecuado a las superficies a tratar, como asi
también ordenar las tareas que considera , no se han cumplido en forma conveniente.

No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el periodo de secado adecuado
al tipo de pintura a emplear. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos, debiendo el Contratista tomar todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de
pintura del polvo, lluvia, etc. evitando que se cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya
secado totalmente.

Se debera efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio al pintado.

Se proveeran convenientemente lonas, papel, arpillera, etc. para preservar los pisos, umbrales,

existentes, durante el trabajo de pintado.
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Se cuidara muy especiaimente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas, en las varillas de soporte
para vidrios, herrajes, zdcalos, contramarcos, cornisas, fajas, etc.

Las menciones de productos y/o marcas, asi como de tratamientos especificos lo son al solo efecto de
ijustrar sobre el tipo, caracteristicas y calidad de los mismos. Se podran utilizar otras marcas de reconocida
calidad, pero en todos los casos se usaran pinturas sin alteraciones, fal como vienen en sus envases
originales.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Ultima mano de
pintura, barnizado, etc. se dard después de que todos ios gremios que intervengan en la construccion,
hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca aceptada por la 1.O., debiendo ser llevados a la cbra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La 1.O. podra hacer efectuar al Contratista y a su costa todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado gue en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales
debidas a causas de formulacién o fabricacion del material el Unico responsable sera el Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar, el propio Confratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en un todo a las clausulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberd proceder al repintado de las estructuras gue

presenten tales defectos.

9. REVESTIMIENTC

9.a- R1:INTERIOR: Placa de yeso ignifuga 12,5mm

Se proveers y colocara una placa de roca de yeso ignifuga del tipe Durlock ¢ simitar calidad esp. 12,5mm.
Dichas placas se colocaran sobre la estructura de perfiles. Segun lo indicado en plano.

Las terminaciones deberan realizarse siguiendo el siguiente procedimiento:

Se cargara la junta con Masilla secado rapido o Lista para usar, sobre la cual se pegara 1a cinta de papel, no
se aceptara cinta celuldsica. Se debera colocar la masilla necesaria, procediendo del centro hacia los
bordes, sin dejar rebabas.

Finalmente se procedera al lijado de manera tal de dejar una superficie lisa apta para pintar.

9.b- R2: INTERIOR: Placa de yeso standar 12,5mm

Se proveera y colocara una placa de roca de yeso bihidratado del tipe Durfock o similar calidad esp.
12,6mm. Dichas placas se colocaran sobre la estructura de perfiles. Segin lo indicado en plano.

Las terminaciones deberan realizarse siguiendo el siguiente procedimiento:

Se cargara la junta con Masilia secado rapido o Lista para usar, sobre la cual se pegara ia cinta de papel, no
se aceptarad cinta celuldsica. Se debera colocar la masilla necesaria, procediendo del centro hacia los

bordes, sin dejar rebabas.
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Finalmente se procedera al lijado de manera tal de dejar una superficie lisa apta para pintar.

9.c- R3: INTERIOR: Placa de yeso standar 12,5mm c/perfil omega ¢/40cm

Se proveera y colocara placa de roca de yeso bihidratado del tipo Durlock o similar calidad esp. 12,5mm.
Dichas placas se colocaran sobre la estructura de perfiles omega c/40cm. vinculado a la mamposteria
mediante tornillos y tarugos. Segun lo indicado en plano.

Las terminaciones deberan realizarse siguiendo el siguiente procedimiento:

Se cargara la junta con Masilla secado rapido o Lista para usar, sobre la cual se pegara la cinta de papel, no
se aceptara cinta celulésica. Se debera colocar la masilla necesaria, procediendo del centro hacia los
bordes, sin dejar rebabas.

Finalmente se procedera al lijado de manera tal de dejar una superficie lisa apta para pintar.

9.d- R4: EXTERIOR: Placa OSB esp.: 9mm + aislante hidréfugo

Sobre la estructura de metalica de sostén se colocara placa de rigidizacion horizontal consistente en una
placa OSB de 9mm. de espesor, mediante tornillos autoperforante T2 punta mecha. Sobre ella se aplicara
una barrera de agua y viento del tipo Tybek o similar, comenzando su colocacion de abajo hacia arriba y
solapando segun indique el fabricante. Se debera tener especial atencion en el sentido de la barrera,
evitando su instalacion invertida, la misma cuenta con marcas o inscripciones que indican el lado correcto
de instalacion, las mismas deberan quedar hacia el exterior, podra fijase mediante engrampadora. Es
importante garantizar la continuidad de ésta para evitar posibles filtraciones.

9.e- R5: EXTERIOR: Chapa trapezoidal prepintada, incluye zingeuria de terminaciéon

Donde lo indiquen los planos se colocaran Chapa galvanizada trapezoidal prepintada N° 25, color a definir
por la 1.O., de manera horizontal, sobre la placa de OSB de rigidizacion. Seran fijadas a la estructura
metalica mediante tornillos para chapa de 2" de longitud, autoperforantes, cabeza hexagonal con arandela
de neopreno vulcanizada. El tornillo se colocara en la parte inferior de la onda de la chapa.

Se incluye en el presente item, toda terminacion de zingueria detallada en plano, como asi tambien aquellas
necesarias a efectos de lograr una correcta terminacion y evitar cualquier tipo de filtracion.

9.f- R6: EXTERIOR: Placa cementicia en mamposteria s/lomega

Sobre el muro existente se ejecutara un revestimiento realizado sobre una estructura metalica compuesta
por perfiles de seccion trapezoidal, de 70mm x 13mm denominados Omega, de chapa de acero zincada por
inmersion en caliente, fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243. Estos perfiles se colocaran con una
separacion entre ejes de 0,40m, fijandolos a la pared mediante tarugos de expansion de nylon con tope N°8
y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm. Sobre los perfiles Omega se colocara una placa
cementicia de 10mm de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja,
con cabeza trompeta y ranura en cruz. Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el
ultimo caso se comenzaré a emplacar desde el borde superior de la pared. Los tornillos T2 se colocaran con

una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los Revestimiento sobre perfiles

Omega, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar la superficie de la placa y a una distancia de 1
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borde de la placa. L.as uniones entre placas seran tomadas con sellador poliuretanico pintable color blanco.
Las improntas de los tornillos T2 recibiran igual tratamiento.-

9.g- R7: EXTERIOR: Placa cementicia en mamposteria s/montante y solera de 35mm

Sobre el muro existente se ejecutara un revestimiento realizado sobre una estructura metalica compuesta
por montantes y soleras de 35mm, de chapa de acero zincada por inmersion en caliente, fabricados segtn
Norma IRAM IAS U 500-243. Estos perfiles se colocaran con una separacion entre ejes de 0,40m, fijandolos
a la pared mediante tarugos de expansion de nylon con tope N°8 y tornillos de acero de 8mm de diametro x
40mm. Sobre los perfiles Omega se colocara una placa cementicia de 10mm de espesor, fijandolas
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, Las
placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el dltimo caso se comenzara a emplacar desde
el borde superior de la pared. Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el
centro de la placa y de 15¢m en los Revestimiento sobre perfiles Omega, debiendo quedar rehundidos, sin
desgarrar la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde de la placa. Las uniones entre placas
seran tornadas con sellador poliuretanico pintable color blanco. Las improntas de los tornillos T2 recibiran
igual tratamiento.-

9.h- R8: Revogue grueso y fino

Generalidades:

No se procedera a revocar muro alguno, hasta que la mamposteria no haya asentado perfectamente.

Antes de aplicar [a mezcla deberan realizarse [os siguientes preparativos:

a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.

b) Abrevado de la pared con agua.

¢} Todos los paramentos exteriores serdn impermeabilizados previamente.

d) Ejecuciéon de puntos y faias de guias.

En paredes de ladrillos a la vista, el paramento interior recibird el mismo tratamiento que el indicado en d).
Todo revogue terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos,
rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y rectilineas en todos los ambientes. No
presentaran alabeos.

Los jaharros tendran, como minimo, 1,5 cm de espesor y los enlucidos no mas de 0,5 cm de espesor.

10. CIELORRASO

10.a- C1: Placa de roca de yeso, esp.:12,5mm ignifuga c/est. Propia del sistema

En aquelios lugares indicados en plano, se realizara un cielorraso suspendido con placas de roca de yeso
ignifuga de 12,5mm. de espesor, sobre estructura de perfiles del sistema Durlock de 35mm.-

Las terminaciones deberan realizarse siguiendo el siguiente procedimiento:
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Se cargara la junta con Masilla secado rapido o Lista para usar, sobre la cual se pega la cinta de papel, no
se aceptara cinta celuldsica. Se debera colocar la masilla necesaria, procediendo del centro hacia los
bordes, sin dejar rebabas.

Finalmente se procedera al ljado de manera tal de dejar una superficie lisa apta para pintar.

10.b- C2: Placa de roca de yeso, esp.:9,5mm standar c/est. Propia del sistema

En aquellos lugares indicados en plano, se realizara un cielorraso suspendido con placas de roca de yeso
de 9,5mm. de espesor, sobre estructura de perfiles del sistema Durlock de 35mm.-

Las terminaciones deberan realizarse siguiendo el siguiente procedimiento:

Se cargara la junta con Masilla secado rapido o Lista para usar, sobre la cual se pega la cinta de papel, no
se aceptara cinta celuldsica. Se debera colocar la masilla necesaria, procediendo del centro hacia los
bordes, sin dejar rebabas.

Finalmente se procedera al lijado de manera tal de dejar una superficie lisa apta para pintar.

10.c- C3: Reparacion de Cielorraso en sectores de desmonte de tabiques.

En aquellos sectores en los que se debe desmontar y/o demoler tabiqueria, se debera completar y/o reparar
el cielorraso con materiales similares a los presentes en dicho sector. La superficie debera quedar

perfectamente lisa y sin rebabas, lista para pintar.

1. CUBIERTA

11.a.- Cubierta de chapa ondulada prepintada

Se colocara, chapa acanalada prepintada, color a definir por la I.O., sera vinculada a la estructura mediante
tornillos autoperforantes cabeza hexagonal con arandela vulcanizada.

Se incluyen en este item, la aislacion térmica lana de vidrio 100mm con cara aluminizada hacia el interior
tipo ISOVER o similar calidad, barrera hidréfuga tipo wichi Roofing o similar en la cara superior.

11.b.- Zingueria (canaletas, cenefas, babetas, descarga pluvial, etc)

Se prevé la provision y la colocacion de una babeta de zingueria de chapa lisa prepintada, color a definir por
la 1.O., en todo el contorno del faldon de techo, salvo el borde inferior, donde se colocara una canaleta a
efectos captar los escurrimientos de los diferentes faldones. Se sellaran todos los posibles ingresos de agua
en las uniones de chapas. Se debera prever el montaje correcto a efectos de evitar filtraciones.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. Asimismo sera por cuenta de la contratista
toda zingueria extra necesaria a efectos de garantizar la correcta ejecucion de los trabajos. No pudiendo

alegar como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

12. CARPINTERIAS:
Generalidades:
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La Inspeccion tendra libre acceso y en cualquier momento dentro del horario de trabajo, al taller donde se
fabriquen las aberturas.

Terminada la colocacién con los accesorios v herrajes completos, se efectuara oftra revision verificando
especialmente su colocacién y funcionamiento.

Cualquier anomalia advertida en obra, sera motivo de rechazo del elemento, aunque éste hubiera sido
anteriormente aceptado.

Segln lo indicado en plano, se deberan desmontar puertas existentes, teniendo especial cuidado de no
dafiarlas, ya que quedaran a resguarde del comitente a efectos de reutilizarias. Debiendo entregarias donde
la 1O loindique.

Detalles y medidas:

El Contratista debera confeccionar los plano de detalles necesarios para su debida interpretacion, los que
seran sometidos a aprobacidon de la Inspeccion tomando como base de comparacion los planos
contractuales.

En las carpinterias exteriores, el Contratista deberé presentar los antecedentes, estudios, etc, realizados
que garanticen la estanqueidad al paso del aire y agua,

Muestras:

Antes de dar comienzo a la ejecucion de los trabajos, en taller o en obra, se presentaran a aprobacion de la
Inspeccion muestras de toda la carpinteria a ejecutar, incluyendo 10s herrajes.

Herrajes:

Se proveerdn en cantidad, calidad, tipo y modelos determinados para cada abertura € indicados en los
planos y planillas.

La Inspeccion podra rechazar o modificar tode herraje gue a su juicio ne reluna las condiciones de solidez, y
ejecucion perfecta de detalles.

Por cada cerradura coman se entregaran dos llaves, por cada cerradura cilindro se entregaran tres llaves y
por puertas de entrada y/o acceso a lugares comunes del edificio, tantas llaves como unidades de vivienda
tenga el mismo.

Los herrajes se aplicaran en las partes correspondientes de las carpinterias no permitiendose la colocacion
de cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras.

Carpinteria de madera:

Generalidades:

La madera a emplear sera sana, seca, libre de pudricion, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas,
rajaduras y alabeos. Cumplira con las Normas IRAM correspondientes.

Las secciones seran trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, no debiendo gquedar huellas del
maquinado o lijado.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesafios de las hojas seran de una sola pieza. Las

uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acufiadas, con clavos especiales que atraviesen fas piezas
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unidas. Las uniones de bastidor de hojas deben ser acufiadas y encoladas. Cuando los marcos de las
puertas sean metalicas cumpliran la Norma IRAM No 11.541. Los encuentros de contravidrios y
contramarcos estaran efectuados a inglete. Los elementos de carpinteria de madera cumpliran lo
concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 11.506,11.505, 11.507.

Requisitos especiales:

Planeidad: En todos los elementos se verificara que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla,
cualquier punto de una cara no se encontrara a mas de 1,5mm del borde de la regla.

Nudos: La madera de los elementos con la excepcion indicada mas adelante podra presentar nudos firmes
siempre que sus diametros sean como maximo de 3mm. Se admitird un nudo firme por jamba, cabezal
larguero o travesafio cuando su diametro esté comprendido entre 3mm y 10 mm.

Dimensiones: Los elementos de fabricacion con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia
de + 1,5mm en cualquier lado que se mida.

Escuadras: Para las escuadras de los elementos no se admitiran en ninguna direccién valores superiores a
mas de 0,5mm.

Placas: Estaran formadas por rulos de madera, listones de madera u otro material que cumpla como minimo
con las condiciones de los anteriores y chapas de madera terciada de pino, cedro, hardboard o materiales
similares, de las escuadrias y espesores que en cada caso se indiquen en los planos de detalle respectivos.
No se notaran deformaciones lineales o alabeos visibles a simple vista, no se aceptaran aquellas cuyas
medidas difieran en mas o en menos 1,5mm de las establecidas en planos.

La estructura interna hecha con listones estara encolada en tal forma que la disposicién de sus fibras anulen
los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

La Estructura interna puede también estar constituida por tiras de madera enrollada (rulos) con una
proporcion de vacios y llenos del 67% y 33% respectivamente.

Para las caras se utilizaran segln se indique en planos, hojas de terciado; tableros de fibra de madera
prensada extradura tipo harboard o laminados plasticos.

Las chapas seran encoladas y prensadas en maquinas apropiadas, asegurandose una buena adherencia
entre las caras y el material de relleno.

Terciados:

Las chapas de terciado seran de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas
respectivas y responderan en un todo a la Norma IRAM N° 9506.

Carpinteria metalica:

Generalidades:

Deberan cumplir con la norma IRAM 11530.

El hierro que se emplee para la construccion de la carpinteria metélica sera siempre acero dulce de primera

calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la traccion de 3700 kg/cm2.
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Respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No
ofrecera grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminacién, oxidacion o deterioro alguno.

Se deberan lograr las condiciones necesarias para asegurar un impedimento eficaz al paso del aire, agua,
polvo. No se permitira su reemplazo por perfiles de herreria suplementados por planchuelas y se cuidara
especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perimetro, una vez cerradas las hojas.

Los contravidrios podran ser unificados en los marcos tubulares de las hojas, © independientes en chapa o
aluminio asegurados con tornilios.

Salvo indicacion en contrario para la construccion de marcos y otras estructuras se emplearan chapas de
hierro BWG No 18, que resista dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza.

Recepcion y control de calidad:

Las dobladuras de marcos y otras estructuras seran perfectas y mantendran medida uniforme en todos los
frentes, conservando un mismo planc en forma tal que no hara resalto en ios ingletes y falsas escuadras.
Todos los marcos llegaran a la obra con un fravesafio atornillado o soldado en la parte inferior para
mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas de
chapas BWG N°18 soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos.

La distancia entre grapas no deberd sobrepasar un metro y se colocaran en correspondencia con cada
pomeia.

Se ordenard la inmediata remocidn y colocacion de marcos cuyas grapas no hubieran quedado
perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiendose entradas o salientes
desiguales respecto al planc de los parametros.

Método consftructivo

a) Colocacion de pomelas: La colocacion de pomelas en los marcos metélicos se hara, salvo indicacion en
contrario, practicando una ranura sobre el marco y soldandola eléctricamente.

b) Encastre para pasador y pestillo de cerradura: Antes de iniciarse la construccion de los marcos metalicos
el Contratista debera informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la
altura que se colocaran aguellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria.
c) Ingletes: Antes de proceder al armado de los marcos se deberan cortar las puntas a ingletes en forma
muy prolija pues la soldadura de todo el corte se hard desde el interior del marco, no admitiéndose fa
soldadura del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan
soldar desde el interior.

La soldadura de los ingletes se hara manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de conseguir una
escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas.

d) Soidaduras: Las uniones se efectuaran con soidadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos
de uniones.
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Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijacion de pomela y bisagras al borde de
las mismas o en perfiles se empleara solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las
soldaduras eléctricas, seran de primera calidad.

En todos los casos las soldaduras eléctricas o autégenas seran completamente rellenas no debiendo faltar
o haber exceso de material como tampoco se admitiran sopladuras o recubrimientos de masilla.

Todas las soldaduras seran pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de
aporte sera rebajado o pulido con herramientas especiales.

e) Desplome: Para las hojas de puertas y ventanas se exigirda un pequefio desplome de manera que sea
siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaucion se
tomara en taller cuando se suelden los perfiles.

f) Pintura: Todas las estructuras seran pintadas en taller con una mano de fondo de antiéxido y aplicado a
soplete.

Ademas seran previamente pintadas todas aquellas partes que van superpuestas o quedan inaccesibles al
finalizar el armado. Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el cumplimiento deficiente a lo
especificado en el parrafo anterior se rechazara la abertura.

g) Colocacion de marcos: Los marcos u otras estructuras deberan macizarse con mortero de cemento para
no dejar espacios que permitan la acumulacién de agua u otro liquido que lo ataque.

Carpinteria de P.V.C.

Perfiles

Todos los perfiles principales seran multicdmaras, con espesor en paredes exteriores de 2,5 ¢ 2,8 mm
(medida nominal), y con una profundidad de 46, 58, 70 mm o superior. Marcos, hojas y travesarios estaran
fresados y taladrados, para drenar los perfiles de una forma controlada y segura, y ventilar los galces de los
perfiles, para que no se forme humedad en los cantos de los vidrios.

Las dimensiones y disefio de los perfiles aseguraran la suficiente resistencia e indeformabilidad de la
carpinteria, de manera que se garantice la estanquidad y una atenuacion acustica tal que, en funcion de la
zona climatica correspondiente, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Cdédigo de Edificacion
correspondiente.

Herrajes

Solamente se ofertaran herrajes de primera calidad, cuyas piezas tales como cremona, cerraderos,
transmisiones, etc., hayan sido disefiadas para sistemas de PVC. Los herrajes se montaran con tornillos
especiales con rosca de PVC, traspasando los tornillos dos paredes de PVC y el refuerzo.

Los bulones tienen que permitir una regulacion de la presion de cierre entre hoja y marco.

Herraje oscilobatiente: El herraje oscilobatiente tiene que permitir una regulacion de la hoja sin necesidad

desmontar la hoja. Por su construccion, el herraje debe impedir que se pueda caer la hoja si se hace

falsa maniobra a la manija. (Seguro de cierre).
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Herraje practicable: El herraje practicable deberé ser un herraje de cremona y bisagras o "falso compas”,
con un niimero de puntos de cierre apropiado para las dimensiones del elemento, segln instrucciones del
fabricante de herraje. Bisagras de eje de acero y camisa de nylon, lagueadas en color blanco o marron,
colocadas a 100 mm de las esquinas. Distancia maxima entre bisagras, 700 mm.

Herraje deslizante y otros tipos: Se debera hacer constar la marca y el tipo de cierre del herraje
correspondiente.

Unién de Perfiles

Los perfiles de marco y hoja se soldaran a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir la calidad de la
soldadura los requisitos de la norma UNE 53.360. Las uniones de travesafios a marcos u hojas, o entre si,
se pueden hacer por soldadura o mecanicamente, utilizando topes de unién con sus placas o con zapatas
de estanquidad.

Acristalamiento

Se utilizara fundamentalmente, doble vidrio hermético en el acristalamiento de los elementos. Para que los
cantos de |os vidrios queden perfectamente protegidos, la profundidad del galce de los perfies no debera
ser inferior a 18 mm.

Los contravidrios deberan presionar al vidrio en todo su perimetro, cortados a medida exacta, a inglete o
testa, y aclipsados a los perfiles en toda su longitud.

13.6.6. Sellado de Obra

La hoigura entre marco y muro (aproximadamente 5 mm en cada lado por metro de elemento} se rellenara
con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el modo de empleo de la misma.
Después de la expansion de la espuma, se recortara ésta, obteniendo asi un canal para el selfado exterior
con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para PVC/ladrillo y/o mortero de cemento. Los

perfiles de PVC no pueden estar nunca en contacto con materiales bituminosos.

13.  INSTALACION ELECTRICA

Objeto

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra especializada, ingenieria de
detalle, materiales, equipos, soportes, consumibles, herramientas, instrumentos, andamios, movimientos
verticales y horizantales, transporte dentro y fuera de ia obra, supervision y Direccion Técnica, Planos
Conforme a Obra, Obrador propio y cualguier otra elemento, accesocrio o actividad necesarios para dejar en
condiciones de correcte funcionamiento las instalaciones que se indican en el listado de la Especificacion
Técnica Particular (ETP).

Se ejecutara en un todo de acuerdo a lo proyectado y segln los planos de instalacion eléctrica e iuminacién
que integran el legajo técnico.
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Las cafierias de distinto diametro a utilizar seran cafio manguera del tipo PVC ignifuga. Se revisaran los
paquetes antes de usarlos. Las cafierias a la vista se ejecutaran con cafio PVC rigido, con sus
correspondientes accesorios (curva, cupla, etc.).

El diametro minimo a utilizar seré de % de pulgada y atin mayores segln se indica en planos y segln la
reglas del buen arte si se considera insuficiente para no lastimar algliin conductor en los casos donde
concurren varios siempre se utilizara el que sigue en calibre para facilitar la seguridad del trabajo, pero
nunca menor al proyectado en planos.

Se ha proyectado para que las cajas alojen solamente puntos o tomacorrientes y que el cableado de estos
ultimos, en la mayoria de los casos, bajen por un solo cafio.

La cafierias horizontales de la instalacién se ubicaran por encima de la estructura del cielorraso,
previéndose la perforacion del mismo para la ubicacion de las bocas y la fijacion bien firme de estas.
Observando los planos, los artefactos de suspension sobre el cielorraso permite que las bocas puedan
quedar al ras de €l, pero en los artefactos de empotrar, las bocas deben quedar 15 a 20 cm sobre el
cielorraso para evitar problemas al colocar los artefactos y que la perforacion debe ser mayor y acorde al
tamario del artefacto.

Las cajas rectangulares, octogonales y cualquiera accesoria que se coloque seran normalizadas (lram
2005) de acero esmaltadas de una pieza con boquillas de hierro galvanizado de buena calidad para tomar el
cano a cada caja.

Los conductores seran de cobre aislado en PVC extraflexibles tipo IKV

Segun norma IRAN 2183.NO SE PERMITIRAN EMPALMES DE NINGUN TIPO FUERA DE LAS CAJAS DE
CONEXION. EI conductor de tierra sera del tipo aislado de 1,5 mm de seccién minima y del color verde-
amarillo.

Toda la instalacién se pondra a tierra, ya sean artefactos, bastidores, tableros y maquinaria, esté indicado
en planos o no, todos los tomas y artefactos alimentados desde los tableros estaran protegidos por térmicas
acordes a los consumos previo paso por un disyuntor diferencial.

Los extremos de los conductores se conectaran a los artefactos, maquinarias, térmicas, borneras, etc. a
través de terminales de cobre estafiado soldados con herramientas adecuadas a cada tamafio o calibre de
cable y terminal.

En cuento a los tableros ya sea el General o los Seccionales se construirdn de un todo de acuerdo al
esquema previsto en planos, se tendra en cuenta futuras ampliaciones y dentro de lo posible se buscara
una caja estandar de buena calidad para determinar su tamafio final. Pero en todos los casos se exigira al
respecto cada gabinete sera de estructura de perfiles laminados de acero, con puerta con llave y burlete de
goma para hacerlo hermético al polvo, con bandeja interior de acero para montaje de los componentes,
pintada con antioxido y color naranja. El gabinete sera pintado por fuera y por adentro con antioxido y
pintura poliuretanica color gris claro. Se indicard con un cartel de acrilico el numero de tablero y la

indicacién de peligro de choque eléctrico en su exterior. Por adentro un cartel acrilico indicara en la puert
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flave por nimero que corresponde a cada llave térmica y la oficina o sector que protege, para facilitar la
operacion.

Las llaves termomagnéticas y disyuntores sera del tipo Siemens o simitar calidad.

En el caso de que alimente equipos o motores el contratista debera una vez puesto en marcha cada equipo,
verificar las protecciones y regular los relé, térmicos correspondientes para garantizar una proteccion
adecuada y eficaz. Todo material a utilizar serd mostrado previamente al inspector de obra para su
aprobacién antes de instalarlo definitivamente y evitar asi tener que retirarlo y reemplazarlo al
inspeccionarse finalmente la obra.

Antes de iniciar las tareas se adjuntaran diagramas unifilares en cada caso para facilitar la observacion de
¢omo se proyecta distribuir las cargas por cada circuito.

Parte de la cafieria de iluminacion es usada para los cables de toma corrientes y se indica en los planos
correspondientes. A su vez se debera preveer que hay artefactos que operan como luz de emergencia y
gue necesitan un cable para la indicacion de falta de tension desde el tablero si operan con una llave comun
y dos cables si se encienden con una térmica.

ARTEFACTOS DE [LUMINACION

Se exigira el modelo y potencia segun lo especificado en planos.

El Contratista realizara el montaje de la totalidad de los artefactos de iluminacion, tanto interiores, como los
exteriores.

Como ya se ha indicado, el Contratista sera ei encargado de recibir los artefactos que seran provistos por
terceros, y sera responsable de su revision previo al montaje a los efectos de asegurar su buen
funciocnamiento una vez instalados. También serd responsable de su aimacenamiento en lugar seguro.

Para permitir un rapido desmontaie, cada artefacto se conectara a la linea por medic de un chicote de cable
tipo Taller (3 x 2,5 mm2) con una ficha bipolar mas tierra en su extremo.

Todos los artefactos seran conectados mediante fichas de tres patas, para las luminarias normales y de
cinco patas para las luminarias gue contengan equipos auténomos.

TODA OMISION O CONSULTA SOBRE LAS ESPECIFICACIONES LAS RESOLVERA A SU CRITERIO EL
DIRECTOR DE OBRAS.

PLANOS DE INGENIERIA

La documentacion técnica aqui presentada fiene caracter de proyecto, siendo de exclusiva responsabilidad
del Contratista la confeccion de los planos gjecutivos, debiendo realizar la Ingenierfa de Detalle Constructiva
de las instalaciones de lluminacidn y Tomacorrientes, Tableros, calculo del escalonamiento de las
protecciones, esquemas funcicnales y todos aguello que dependa de su construccion para definir las
dimensiones, forma, borneras, conexiones de comando, coordinacion y filiacién de las protecciones, forma
de funcionamiento, efc., asi como el replanteo de consirucciones e instalaciones existentes ¢ de futuras
interferencias, (si tas hubiere), relacionados con los frabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego

desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo.
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La documentacion técnica aqui presentada (Planos, Pliegos y Planillas) definen el alcance de la cotizacion y
de los trabajos a efectuarse, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista la confeccion de los planos
ejecutivos de obra, verificacién del calculo de los alimentadores a la intensidad admisible y caida de tension,
verificacion de los anchos de bandejas portacables, céalculo de cortocircuito en tableros, etc.

Los planos que forman parte de esta documentacién, indican ubicaciones, recorridos, trazados, secciones
de carierias y conductores de las instalaciones a realizarse y que se describen en la ETP. Dichos planos,
junto con las especificaciones definen el alcance de las cotizaciones y de los trabajos a efectuarse.
Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberan considerarse incluidos todos los elementos
y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en
pliegos o planos.

COMPLEMENTACION

Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acomparian, son complementarios, y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradiccion, el orden
de prelacién se debe requerira la l.0O. (D.O.).

En todos los casos en que la ETP no se haga expresa mencion a modificaciones o enmiendas a la
presente, seran validas todas las clausulas y observaciones de ésta.

Cualquier otro documento que sea complementario o aparezca referenciado en la documentacién incluida
en la ETP podra ser consultado por el Oferente y/o Contratista en las Oficinas de la 1.O..

NORMAS

* Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles emitida por la Asociacién

Electrotécnica Argentina.

= Normas IRAM Aplicables

* Normas IEC Aplicables

* Ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 351/79
* N.F.P.A - National Electrical Code — Aplicables

* VDE-0100 — Aplicables

14. INSTALACION DE CALEFACCION

14.a.- Colectores p/radiadores 5 circuitos. Incluye conexion a caiferia existente

Se instalara un colector de bronce fundido tipo Caleffi, Giacomini o similar. El mismo estara ubicado segln
plano y debera conectarse a la cafieria existente bajo la caldera, sera completo con todos los complementos
y accesorios y debera ser de un tamario tal que abastezca los radiadores proyectados por circuitos mas dos
conexiones que quedaran libres para futuros usos.-

14.b.lc- Radiadores

Los radiadores seran marca Tropical 80 o similar modelo a determinar en plano, de aluminio inyectado

tratado superficialmente con pintura para alta temperatura.
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En e} ingreso de agua al mismo se colocara una valvula escuadra con comando exterior, mientras gue en la
salida se colocara una valvula para regulacion de caudal con comando protegido.

14.d.- Cafierias PEX c/barrera antioxigeno p/alimentacion de radiadores &16mm.

Desde la caldera hasta el nuevo colector se ejecutara cafieria de Tubo de polipropileno copolimeto random,
recubierto con una lamina de aluminio y una capa exterior del mismo polipropiieno Acqua Luminum o
similar. La caferia de alimentacion y retorno a los radiadores se proveerén e instalara, tubos de polietileno
reticulado por peréxido tipo PEX (PE-Xa) con barrera anti oxigeno o de caracteristica y calidad similar; con
sistema de acople metalico (racores de compresion, codos terminales, etc.). No se admitiran mezcla de
piezas de distintos sistemas

Ei tendido de estas cafierias se realizara embutida en paredes, entretecho y/o entrepiso. En el caso de 10s
radiadores a colocar en el edificio existente, la cafteria de alimentacién de los mismos, que quede a la vista,
sera ubicada dentro de cablecanal de dimensiones apropiadas.

No podra en ningln caso, quedar a la vista la cafieria de alimentacién al radiador. Debiendo utilizar los
elementos de terminacion apropiados (rosetas, prolongadores, codos de bronce, etc.), de manera tal de

evitar el estrangulamiento de la manguera.

15. VARIOS

15.a- Barandas en escalera. incluye pintura epoxi

Segun lo indicado en planos se ejecutaran las barandas de los distintos tramos de escalera, seran de hierro
redondo negro, diametro 50mm. colocados mediante ménsulas a los montantes de la tabiqueria. La

terminacion debera ser en pintura tipo epoxi color a definir por la 1.O.

16, LIMPIEZA DE OBRA

Una vez finalizada la obra, la contratista deberd acopiar los sobrantes y restos que podrian ser reutilizables
en un lugar indicado por la Inspeccién y en cuanto al material sobrante se hara cargo la contratista de
retiraric mediante volquete.

Asimismo, la contratista se encargara de limpiezas parciales en los sectores a intervenir, a efectos de no
afectar el normal desarrollo de los puestos de trabajo diario.

Debiendo realizar la limpieza en dichos sectores una vez finalizada la jornada {aboral.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”



